

Augustów 28.04.2016 r.

**Dotyczy: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy systemu monitoringu miejskiego w Augustowie”.**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zapytanie 1:**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ projekcie umowy wskazuje, że cyt. *„Podczas prac koncepcyjnych oraz projektowych poszczególne elementy koncepcji jak i rozwiązań projektowych, będą na bieżąco analizowane i konsultowane przez zamawiającego”* oraz cyt. *„Po wykonaniu i przekazaniu Inwestorowi koncepcji systemu monitoringu wizyjnego, Zamawiający przeanalizuje jej treść i dokona wyboru wariantu budowy monitoringu miejskiego”*.

Proszę o odpowiedź jaki jest przewidywany maksymalny obowiązujący Zamawiającego czas na analizę koncepcji i dokonanie wyboru wariantu budowy monitoringu przez Zamawiającego?

Czy przekroczenie powyższego terminu przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania?

#### **Odpowiedz:**

Poszczególne elementy koncepcji jak i rozwiązań projektowych, będą na bieżąco analizowane i konsultowane przez Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru wariantu budowy monitoringu bez zbędnej zwłoki. Przedłużanie terminu zatwierdzenia koncepcji budowy monitoringu nie będzie stanowiło podstawy do wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania.

Burmistrz  
Miasta Augustowa

