Znak postepowania: ZP.271.7.2017

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA O USLUGI PROJEKTOWE NR. ...... /2017

Umowa zawarta w dniu w Augustowie pomiedzy Gming Miastem Augustow
majqcq swoja siedzibe w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, NIP 8461529116
zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Wojciecha Walulika — Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Stawomira Sieczkowskiego — Skarbnika Miasta

a ,, Wykonawca”

majacym swojq siedzibe w

reprezentowanyim przez:

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o0 udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujaca ushuge:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie”
(ulica Arnikowa potoiona jest w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Augustow czesci Dzielnicy Wypusty zatwierdzonym Uchwatq Nr
X/67/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 czerwca 2007r.).

Projektowana droga gminna 102422B - ulica Arnikowa polozona jest na dziatkach
o nastepujacych numerach geodezyjnych:

3994/4, 3994/8, 4008, 4002/11, 4002/12, 4006, 4010, 4009, 4105/7, 872, 4113/9, 3961/15,
4103, 3993/11, 3994/2, 3870/3, 3994/2, 4331, 3994/5, 4347, 4348, 3872/2, 3994/13, 4315,
3873/9, 3877/9, 3877/5, 3877/11, 4007/41, 4007/40, 4007/38, 4001/19, 4105/14, 4107, 3837,
3977/2, dlugosc ulicy okoto 1200 mb.

2.Dokumentacja winna obejmowac:

I etap

a)mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w zakresie minimum po 50 od linii
rozgraniczajacych pasa drogowego tacznie z wypisami uproszczonymi z rejestru gruntow i z
nastepujacymi danymi:

-rzedne parteru budynkow,

-rzedne istniejgcych zjazdow,

-potozenie ogrodzen — réwniez nietrwatych,

-lokalizacja rowow w pelnym zakresie,



-studnie, komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie
drogowym,

-aktualna niwelacja terenu objetego opracowaniem,

-lokalizacja drzew i Zywoptotow,

b)koncepcja programowo-przestrzenna, wstepny uklad sytuacyjny zagospodarowania terenu
uwzgledniajacy istniejace rozwigzania sytuacyjno — wysokoSciowe skrzyzowan ulic
o nawierzchniach twardych z ulicami projektowanymi }acznie z rozrzadem projektowanych
i istniejacych sieci, podlegajaca uzgodnieniu z Zamawiajacym,

II etap
a)badania geologiczne gruntu w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji

projektowej i realizacji rob6t budowlano - montazowych,

b)projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu - 7egz.,

c)projekt techniczny wykonawczy kanalizacji deszczowej z przedmiarem robot wg KNR -
7egz. (warunki techniczne Urzedu Miejskiego w Augustowie do projektowania kanalizacji
deszczowej w zalqczeniu),

d)projekt techniczny wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z zejSciami na projektowane
ulice, przylacza do posesji zabudowanych i niezabudowanych — zejscia na projektowane
ulice, przylacza do posesji zabudowanych i niezabudowanych z przedmiarem rob6t wg KNR -
7egz. (warunki techniczne WiKM Sp. z o.0. w Augustowie do projektowania sieci kanalizacji
sanitarnej w zatqczeniu),

e)projekt techniczny wykonawczy sieci wodociggowej wraz z zejsciami na projektowane
ulice, przylacza do posesji zabudowanych i niezabudowanych — zejScia na projektowane
ulice, przylacza do posesji zabudowanych i niezabudowanych z przedmiarem robot wg KNR -
7egz. (warunki techniczne WiKM Sp. z o.0. w Augustowie do projektowania sieci
wodociqgowej w zalqczeniu),

f)projekt techniczny wykonawczy o$wietlenia ulicznego z przedmiarem robét wg KNR -
7egz. (na podstawie uzyskanych w imieniu Zamawiajqcego warunkow technicznych PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Suwatki),

g)projekt techniczny wykonawczy drogowy uwzgledniajacy istniejace rozwigzania sytuacyjno
— wysokosciowe skrzyzowan ulic o nawierzchniach twardych z ulicami projektowanymi
lacznie zZ rozrzadem projektowanych i istniejacych sieci oraz

z opracowaniem kolorystyki  (opracowanie plastyczno — graficzne) projektowanych
nawierzchni chodnikéw, wjazdéw bramowych z przedmiarem robét wg. KNR - 7egz.,
h/projekt techniczny wykonawczy kanatlu technologicznego z przedmiarem rob6t wg KNR -
7egz.

i)projekt stalej organizacji ruchu - docelowe oznakowanie poziome i pionowe
wraz 7z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem

z przedmiarem rob6t wg KNR - 7egz.,

j)projekt techniczny wykonawczy rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejagcymi
urzadzeniami  infrastruktury  technicznej nie  zwigzanej z droga  wraz

z przedmiarem wg. KNR - 7 egz.,

k) karta informacyjna przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na
sSrodowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

1) operat wodnoprawny na likwidacje i przebudowe odkrytych rowéw odwadniajacych oraz
projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej do rowu - 4egz.,

Dspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t dla wszystkich branz - kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, oSwietlenie uliczne, roboty drogowe, kanat



technologiczny, stata organizacja ruchu, roboty w zakresie ewentualnych kolizji z istniejacymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, po 3 egz. dla danej branzy,
m)kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz - kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, wodociag, oswietlenie uliczne, roboty drogowe, kanal technologiczny, stala
organizacja ruchu, roboty w zakresie ewentualnych kolizji z istniejacymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogq sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym - po 1 egz. danej branzy,

n)uzgodnienia z wszystkimi uzytkownikami sieci bedacych podstawowym uzbrojeniem ulicy
— Telekomunikacja Polska S.A. w Olsztynie, MPEC , GIGA” w Augustowie, PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok Rejon Energetyczny Suwaltki, Wodociagi i Kanalizacje
Miejskie Sp. z o.0., Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatlymstoku, Powiatowy Zarzad
Drég w Augustowie, Urzad Miejski w Augustowie, Duon Dystrybucja S.A. — Biuro Obstugi
Technicznej w Augustowie, Zespol Uzgadniania Dokumentacji w Augustowie i wszystkie
pozostate inne niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

111 etap

Zakres rzeczowy prac  projektowych do wniosku o wydanie decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

a)okazanie w terenie i protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu punkéw granicznych pasa
drogowego (w przypadku ich braku dokonanie ich wznowienia),

b)w imieniu zarzadcy i zarzadu drogi publicznej nr 102422B — ulica Arnikowa uzyskanie
opinii ~ wlasciwych  miejscowo  zarzadu  wojewoOdztwa, zarzadu  powiatu

w zakresie rozwigzan projektowych przyjetych w projekcie budowlanym,

c)mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie -
6egz.,

d)analiza powigzania drogi — ulicy Arnikowa z innymi drogami publicznymi,

e)mapy zawierajagce projekty podzialu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie

z odrebnymi przepisami - 6egz.,

f)okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna by¢ sporzqdzona dodatkowo w formie
elektronicznej np. ptyta CD, pltyta DVD).

Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami,
miedzy innymi:

1/Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdézniejszymi
zmianami),

2/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 z
pozZniejszymi zmianami),

3/Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z pozniejszymi zmianami).
4/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389),



5/Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193, poz. 1194).

6/Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

7/Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

3. Integralnymi sktadnikami umowy s nastepujace dokumenty:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
b) Oferta Wykonawcy wraz z zalagcznikami.

§ 2.

Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaC wymagania dotyczace opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).
2. Wykonawca nie moze uzywaC w dokumentacji projektowej znakoéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest
to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocq dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. Kazdorazowe uzycie w dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodla Ilub szczegolnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce wymaga
dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy
(wskazujacego na specyfike przedmiotu zamodwienia oraz brak mozliwosci opisania
przedmiotu zamOwienia za pomocg obiektywnych parametréw) oraz opisu rownowaznosci.
Uzasadnienie sklada sie wraz z dokumentacja projektowa wg zalacznika pod rygorem
nieodebrania dokumentacji.
3. Wykonawca moze uzywaC w dokumentacji projektowej wymogu posiadania
oznakowania, (przez co rozumie sie zaswiadczenie, posSwiadczenie lub kazdy inny dokument,
potwierdzajacy, ze obiekt budowlany, produkt, ustuga, proces lub procedura speiniajq
okreslone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementéw o szczeg6lnych cechach,
przy czym muszg by¢ wowczas spetnione nastepujace warunki:

1) wymagania dotyczace oznakowania dotycza wylacznie kryteriow, ktore sq zwigzane
z przedmiotem zamoéwienia, i sa odpowiednie dla okreslenia cech robot
budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem tego zamowienia;

2) wymagania dotyczace oznakowania sa oparte na obiektywnie mozliwych do
sprawdzenia i niedyskryminujacych kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania sg przyjmowane w drodze otwartej i
przejrzystej procedury, w ktorej moga uczestniczy¢ wszystkie zainteresowane
podmioty, w tym podmioty nalezace do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe;

4) oznakowania sg dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dotyczace oznakowania s okreslane przez podmiot trzeci, na ktéry



wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywiera¢ decydujacego
wplywu.

Wykonawca uzywajac oznakowania sktada wraz z dokumentacjq odrebne oswiadczenie

o tym, ze uzyte oznakowanie spetnia ww. wymogi.

4. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatow
wydanego przez jednostke oceniajaca zgodnos¢ [(jednostke wykonujaca dziatania z
zakresu oceny zgodnoSci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowana
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajagcym
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub
sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego
potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreSlonymi w opisie
przedmiotu zaméwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia. W
przypadku wymagania przedstawienia certyfikatow wydanych przez okreslong jednostke
oceniajaca zgodno$¢, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne rownowazne
jednostki oceniajace zgodnosc.

5. Wykonawca przygotowuje dokumentacje projektowa w jeden z nastepujacych sposobow, z

uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez okreSlenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalno$ci, w tym
wymagan Srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry sa dostatecznie
precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamoOwienia, a
zamawiajacemu udzielenie zaméwienia;

2) przez odniesienie sie w kolejnos$ci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dzialania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6Zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z
art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i
2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktoérych przestrzeganie nie jest obowiazkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stalego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych system6ow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie



organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz
przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do Kkategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktéorych mowa w pkt 2, stanowigcych $rodek domniemania
zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub
funkcjonalnosci.

6. Opisujac przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢, Ze dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub r6wnowazne”.

7. Naruszenie przez wykonawce postanowien zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowe
odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia
zgodnie z tymi wymaganiami.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacje projektowa bedacq przedmiotem zamodwienia
opracowywac beda projektanci poszczegolnych branz posiadajacy wymagane prawem
uprawnienia oraz przynalezni do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

§3.
Termin wykonania umowy
Wykonanie przedmiotu umowy obejmujacego realizacje Etapu I, Etapu II, Etapu III — do

§ 4.

Nadzoér autorski
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1
pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiagzany jest do:
1. Czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa. W przypadku dopuszczenia przez
Zamawiajacego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materialdbw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej (rdwnowazne) -
kontrolowac parametry tych materialow i urzadzen.
2. Uzupekiania szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku postepowania przetargowego na realizacje
inwestycji oraz w trakcie realizacji robot.
3. Sporzadzania dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym
stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne.
4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. Udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta
na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreSlonych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub  wystepujacego w jego imieniu inspektora  nadzoru,
a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy.
6. Udzialu w odbiorze poszczegélnych istotnych czesci robét budowlanych oraz odbiorze
koncowym inwestycji.



7. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
8. Wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie moze powierzy¢
innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
9. W ramach zamoé6wienia planuje sie minimum 10 pobytéw na budowie.
10. Nadzor autorski trwa do dnia odbioru koncowego wykonanych i przekazanych do uzytku
rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszej umowie.
11. Aktualizacje kosztoryséw inwestorskich w etapie postepowania przetargowego na
realizacje inwestycji.
§ 5.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowiazany do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnien oraz przygotowania wszystkich materiatlow
niezbednych do wuzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych
w szczegoOlnosci do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej;

b) przed przystgpieniem do sporzadzenia wlasciwego projektu, przedlozenia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia koncepcji wykonania projektu i uzyskanie jej
akceptacji;

c) przygotowania innych dokumentéw niezbednych dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz niezbednych do otrzymania decyzji zatwierdzajacej
projekt;

d) przygotowania dokumentacji projektowej w 7 egz.;

e) przygotowania kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. oraz przedmiaru robot-
7 egz.

f)  przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét w 3 egz.;

g)  zorganizowania minimum dwoch spotkan roboczych z Zamawiajacym na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu omoOwienia przyjetej koncepcji,
rozwigzan projektowych i materiatlowych, ktére musza zakonczy¢ sie spisaniem
protokotu, podpisanym przez strony;

h)  udzielania wszelkiej pomocy Zamawiajacemu w postepowaniach w sprawach
uzgodnien, zatwierdzenia projektu i uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej w szczegblnosci poprzez sporzadzanie projektow wyjasnien
na zadanie odpowiednich organéw w toku tych postepowan, w terminach
umozliwiajacych ich skuteczne ztozenie tym organom.

6.  Projekt bedacy przedmiotem umowy powinien zawiera¢ wszystkie pozwolenia, opinie
i uzgodnienia wymagane obowiazujacymi przepisami prawa niezbedne do wykonania
zamoOwienia.

§ 6.
Osoby
5.1 Osoby koordynujace
1. Osoba koordynujaca ze strony Zamawiajacego prace objete niniejsza umowa bedzie: Adam
Wysocki — Inspektor w Wydziale Inwestycji, a w przypadku jego nieobecnosci Magdalena
Sokotowska — kierownik Wydziatu Inwestycji.



2. Osoba koordynujaca ze strony Wykonawcy prace objete niniejsza umowa bedzie:

5.2 Personel Wykonawcy:
a)  Projektantem w branzy drogowej, ktory bedzie wykonywat projekt jest p
b)  Projektantem w branzy teletechnicznej, ktéry bedzie wykonywat projekt jest p
c) Projektantem w branzy instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktory bedzie wykonywal projekt jest p
d) Projektantem w branzy instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji w zakresie
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktory bedzie
wykonywal projekt jest p .......oooeiiiiiiiiiiiiii
5.3 Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji w przypadku wykonania jej przez osoby
inne niz wskazana w ust 5.2, co bedzie podstawa do odstapienia od umowy przez
zamawiajacego z winy wykonawcy w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia
dokumentacji.
5.4 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5.2 w przypadkach
szczegoOlnych np. dziatania sity wyzszej, problemow zdrowotnych itp. pod warunkiem,
Ze osoba zastepujaca bedzie dysponowata co najmniej takim samym do$wiadczeniem i
uprawnieniami jak osoba wskazana w ust. 5, co wykonawca wykaze stosownymi
dowodami.

§7.
Odbiér dokumentacji

1. Wykonawca zobowiazuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan
ktére zostaly wykonane zgodnie z umowgq i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujagcymi na dzien przekazania danego etapu umowy lub etapow umowy
Zamawiajgcemu).

2. Po dostarczeniu przez Wykonawce wykonanych wszystkich etapow umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), osoba
koordynujaca po stronie Zamawiajacego w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci
i zgodnosci z umowa przedstawionego przez Wykonawce etapu umowy lub etapéw umowy.

3. Potwierdzenie nalezytego wykonania etapow umowy stanowiC bedzie protokot odbioru
niezawierajacy zastrzezen

4. W przypadku nienalezytego wykonania etapéw umowy, Zamawiajacy zobowiazuje sie do
pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce do
odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowiaze Wykonawce do usuniecia wszelkich
niezgodno$ci opracowan z umow3q i ponownego przekazania danego etapu umowy lub etapow
umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego etapu umowy lub etapow umowy do odbioru.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia stwierdzonych
przez Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

6. Do ponownego dostarczenia danego etapu umowy lub etapéw do odbioru, stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego etapu umowy lub etapow umowy
zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem odbioru.

5 Po odbiorze ostatniego z etapéw przedmiotu umowy, Strony sporzadzaja ponadto protokoét



odbioru konicowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
8.1. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy tj. dokumentacje projektowo -
kosztorysowa wraz z uzgodnieniami i z pelnieniem nadzoru autorskiego wynosi ogotem:

cena ryczaltowa netto zlotych: zt + podatek VAT 23%: 7t
cena ryczaltowa brutto: 7k

slownie: zlotych
W tym:

a) dokumentacja projektowo — kosztorysowa:

cena ryczattowa netto zlotych: z} + podatek VAT 23%: 7}
cena ryczaltowa brutto: 7k

slownie: zlotych
b) nadzor autorski

cena ryczaltowa netto zlotych: zt + podatek VAT 23%: zt
cena ryczaltowa brutto: 7t

slownie: zlotych

8.2Warunki wyplaty wynagrodzenia

8.2 Wynagrodzenie zostanie wyplacone wykonawcy po wykonaniu nizej wymienionych
CZynnosci:

8.2.1 przyjeciu przedmiotu umowy przez osobe koordynujacq po stronie Zamawiajacego.
Przyjecie przedmiotu umowy przez zamawiajacego oznacza, ze osoba koordynujaca
sprawdzila, ze przedmiot umowy zostal wykonany nalezycie, zgodnie z umowa
i obowiazujacym prawem (na potwierdzenie tej czynnosci osoba koordynujaca po stronie
Zamawiajacego obligatoryjnie sklada oswiadczenie);

8.2.2 zlozeniu os$wiadczenia przez Wykonawce, Ze przedmiot umowy, zostal wykonany
zgodnie z umowa, normami i obowigzujacymi przepisami prawa i Ze zostal wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

8.2.3 po podpisaniu przez osobe koordynujaca po stronie Zamawiajacego i Wykonawce
protokotu zdawczo-odbiorczego.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
7.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w lacznej wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota:

W formie:.......oooiiiii .

7.2 Czesc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% przyjetej kwoty,
zostanie zwolniona po otrzymaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe na wszystkie
zakresy robot., natomiast pozostate 30% - zostanie zwolnione po zakonczeniu okresu rekojmi
za wady.



§ 10.
Prawa autorskie i pokrewne

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazana dokumentacja,
przenosi na rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach Umowy
dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosSci w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technika egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
2) obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
utrwalono:
a) sprzedazy lub uzyczania oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktorych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcow w postepowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robot objetych
przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcow jako podstawe lub materiat
wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robot
budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udzial w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu, w nastepujacych formach:
papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na
nosnikach optycznych,
b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci do pamieci komputerow na dowolne;j
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow upowaznionych
przez Zamawiajacego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego
celem wykonywania obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub ustawy o dostepie do informacji publicznej, obligujacych
Zamawiajagcego do  umozliwienia ~Wykonawcom  pobierania = materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreSlony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) korzystania na wlasny uzytek,
5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,
6) dokonywania zmian,
7) zbycia,
8) udzielenia licencji, sublicencji.
Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujace mu prawa autorskie do dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy nie s3 w Zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami oséb
trzecich.
Zamawiajacy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz
0s6b trzecich.
Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w
ustepach poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica. Wykonawca oswiadcza, ze
przenosi na Zamawiajacego wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktore
zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu
Umowy.



4. Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od
niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy
dokumentacji w sposob ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia kazdoczeSnie, wybranego przez Zamawiajgcego,
innego projektanta do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw
osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerobek, adaptacji oraz opracowan
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jezeli Projektant odmowi
Zamawiajgcemu ich wykonania.

5. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, iloSciowo ani terytorialnie.

6. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegolnoSci prawo
do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami
projektu i jego poszczegélnych czesSci, przez Zamawiajacego wedhug jego swobodnego
uznania.

7. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwor i wszelkie do niego prawa
pozostaja wlasno$cig Zamawiajacego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia na pisemne wezwanie Zamawiajacego
zaktualizuje kosztorysy inwestorskie do aktualnych cen i no$nikéw kosztorysowych.

9. Wykonawca jest zobowigzany rowniez w ramach ustalonego wynagrodzenia do pelnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjq zadania inwestycyjnego.

10. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoScia rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego, w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia na roboty budowlane, zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowac parametry techniczne tych materiatow i urzadzen.

2) Uzupehiania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia wykonawcy
rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot.

8. O potrzebie obecnosci Wykonawcy na budowie w zakresie wykonywania czynnosci
nadzoru autorskiego Zamawiajacy powiadomi kazdorazowo Wykonawce i wyznaczy
termin na wykonanie czynnosci objetych umowa, nie krétszy niz 3 dni.

9. Za opdznienia w wykonaniu czynnoSci nadzoru autorskiego w stosunku do
wyznaczonych przez zamawiajgcego terminow, beda naliczane kary umowne zgodnie z
paragrafem 12 niniejszej umowy.

§ 11.
Rozliczenie przedmiotu umowy

1.Na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze
przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i ze zostal wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i
odebrane prace projektowe.

2.Wykonawca moze wystawi¢ jedng fakture czesciowa w wysokosci 85% wartoSci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajacego. Pozostala kwota 15% tej czeSci umowy zostanie zrealizowana po
otrzymaniu przez Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez organ wydajacy zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe.



3.Wynagrodzenie za pelienie nadzoru autorskiego nastapi po zakonczeniu realizacji robét
budowlanych zadania inwestycyjnego.

2. Naleznos¢ za wykonane ustugi zostanie oplacona z konta Urzedu Miejskiego
w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

§12.

Kary umowne
Strony niniejszej umowy ustalaja stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i w wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5.000zt,
b) za kazdy dzien opdznienia w realizacji przedmiotu zamowienia - 1 000 z}, za kazdy dzien
opOznienia.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego zgodnie
z zasadami ogdlnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
3. Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy, lub naliczone na podstawie
wezwania do wplacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego, w formie noty
ksiegowej.
4. Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dostarczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z
warunkow umowy.

§ 13.
Odstgpienie od umowy
a. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)  Wykonawca nie rozpoczat prac w wymaganym terminie.

2)  Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu
umowy.

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania umowy
osoby inne niz wskazane w ofercie.

4)  Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce.



6)  Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili jej
zawierania. Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomoSci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

7)  Wykonawca realizuje ustuge w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami
prawa i niniejsza Umowa.

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czeSci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji
terminow umownych.

10) Likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu

polaczenia lub reorganizacji lub wydania nakazu zajecia majatku
Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie przedmiotowego
zamoOwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegélnosSci, jezeli
Zamawiajacy  zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie
pisemnej w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14.
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

a. w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkandéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie zaméwienia w
terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu ustug;

b. z powodu zaistnienia omy#ki pisarskiej lub rachunkowej;

c. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na pisSmie Zamawiajacy;



d. jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia jednej
lub obu Stron;

e. powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformulowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

f. w przypadku wystgpienia przeszkod w gruncie (w tym: wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

g. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi;

h. koniecznosci wykonania ustug zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu
okreslonego w umowie, a jednoczeSnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia
(zmiany) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

i. zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

j- w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktdérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich  dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0s6b
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystapi€C zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

Wystagpienie przypadkdw wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktdrejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§15
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktdre beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia: wykonywanie



czynnosci administracyjno-biurowych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia -
jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OS$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego osSwiadczenie,
date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytulu niespeknienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodéw
w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespehlienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§16
Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie
sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu: ktory

zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ow w tym, na ktérego/ych zasoby,
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych ustug niz wskazane w Ofercie, bez
zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi projektowo-



kosztorysowe, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do

przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowo-kosztorysowe w

przypadku, gdy:

- termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 niniejszej umowy;

- umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru dostawy lub ustugi przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnoSci zapisow warunkujacych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

- umowa nie zawiera zapisOw zobowigzujacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich o0sob
wykonujacych czynno$ci wskazane w § 17.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

zamawiajacemu poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq ustugi, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust.4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na ushugi

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenia, o ktérych mowa w

zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50 000 zt brutto.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji dostawy lub ushlugi
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia
dokonanej zaplaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie
zaplaty calosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane dostawy lub ustugi
jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziatl w realizacji przedmiotu
zamowienia tj. polecenie dokonania przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty caloSci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamo6wienia na ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
/ustugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia, o
ktorym mowa w § 4 Umowy, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

20. Wpykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcow/
dostawcow jak za swoje wiasne.

§17

Rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na dokumentacje projektowa bedaca
przedmiotem umowy.
2. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru konicowego i uptywa po 36 miesigcach od tego dnia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za opracowang dokumentacje.
Jezeli opracowana dokumentacja ma wady zmniejszajace jej warto$€ i uzytecznosc,
Wykonawca odpowiada za powstale z tego tytutu szkody.
4. Wykonawca odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i
przepisach techniczno-budowlanych.
5. Zamawiajacemu, jesli otrzymat wadliwa dokumentacje, przystuguje prawo zadania:
1) bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bez wzgledu
na wysokos$¢ zwiazanych z tym kosztow,
2) obnizenia wynagrodzenia z tytulu wystepowania wad.
6. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatlej wskutek nie osiggniecia w
zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.
7. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady pracy
projektowej, jezeli wykaze, Zze wada powstala wskutek wykonania dokumentacji wedlig
wskazowek Zamawiajacego, ktére Projektant zakwestionowatl i uprzedzit na piSmie
Zamawiajgcego o przewidywanych skutkach zastosowania sie do tych wskazowek.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie
rekojmi, w terminie niezbednym do ich wusuniecia, okreSlonym w piSmie przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawca.
9. W okresie rekojmi Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst
w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowa
bedaca przedmiotem umowy, jezeli koniecznos$¢ poniesienia kosztéw powstata w zwigzku lub
z powodu wad w tej dokumentacji.
10. W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowa



bedaca przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z ta dokumentacja, a
szkoda powstata w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

11. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji na przyjete rozwigzania w dokumentacji
wygasaja w stosunku do Projektanta wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
i udzielonej przez wykonawce robdt gwarancji na wykonane na podstawie tego projektu
roboty budowlane.

Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane
sq do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona
przeciwna moze wystapic¢ na droge sadowa.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych
i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czes¢ umowy:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
Os$wiadczenie Wykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy



Zalacznik do umowy nr 1
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym o$wiadczam, Ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr..........ocooeviiiiiiiinnnn.
zawartej wdniu ..................... LZirma .o
zlozenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysokosci,

b. do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze

skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ushugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI ....ovvuernennennennnnen. fakture vatnr ................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec i podpis



Zalacznik do umowy nr 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............ooooviiiiiiinn.
zawartej wdniu ..................el rzfirmg.......ooooeiinn , wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego oswiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oSwiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

C. miedzy Podwykonawca a Wykonawca istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, Ze wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI «eveveannenennns fakture vatnr .................. zdnia............. na kwote.................
20017 11 < ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis



Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czes¢ umowy:

5.
6.
7.
8. Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Oferta Wykonawcy,
Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
Oswiadczenie Wykonawcy
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