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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

I/ Przedmiot zaméwienia

Celem przedsiewziecia jest wykonanie remontu budynku Centrum Informacji Turystycznej,
zwanym dalej CIT, na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

W zakres prac remontowych wchodzi:

1.

2.

3.

vk

© @

11.

12.

13.
14.

rozbiorka i wykonanie rob6t remontowych warstw izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych tarasow i stropodachéw (dachy odwr6cone)

remont izolacji przeciwwilgociowych i termicznych S$cian fundamentowych
zewnetrznych,

remont $cian fundamentowych wewnetrznych,

remont pomieszczen parteru, pietra i antresoli,

wykonanie przegrod wydzielajacych o wysokosci do 2m w wybranych
pomieszczeniach: przegrody przeszklonej w pomieszczeniu sali operacyjnej parteru
oraz przeszklonej i pelnej w sali wielofunkcyjnej 1 pietra,

wymiana uszkodzonych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej,

dostosowanie drzwi przesuwnych sali operacyjnej do potrzeb automatycznego
otwierania i zamakania,

montaz spustow attykowych i rur odwodnienia tarasow.

czyszczenie i mycie elewacji budynku,

. sprawdzenie, pomiary, demontaz i wymiana przewodéw instalacji elektrycznych

podtynkowych narazonych na dziatanie wilgoci.
sprawdzenie, pomiary, demontaz i wymiana opraw oswietleniowych wnetrzowych i
zewnetrznych narazonych na dziatanie wilgoci,
montaz lokalnej przepompowni Sciekéw o wydajnosci 4l/sec. i wysokoSci
podnoszenia do 15m (przepompownia kompletna z wyposazeniem), z niezbedna
przerobka wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.
Przebudowa instalacji teletechnicznych.
Przebudowa instalacji monitoringu wizyjnego z analogowego na system cyfrowy (IP)

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ na czas prowadzenia prac montaz siatek
maskujacych remontowany budynek na calym jego obwodzie i wysokosci 6,0m. Siatki
powinny posiada¢ nadruk panoramy miasta (fotografie w odpowiedniej rozdzielczosci
udostepni Zamawiajacy).

2. Lokalizacja i stan prawny.

Dziatka nr 3256 obr. 0002 potozona przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 44 w Augustowie.
Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Augustow. Obiekt oddano do uzytkowania w
2003r znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej Ukladu Urbanistycznego Miasta
Augustowa.

3. Stan istniejacy.

Typ budynku: uzytecznosci publiczne;j.

Ilos¢ kondygnacji; 2 nadziemne + taras widokowy na dachu, 1 kondygnacja podziemna.
Powierzchnia zabudowy 193,00m?.

Powierzchnia uzytkowa 439,81m>.

Kubatura budynku 1751,7m°.

Uklad konstrukcyjny: mieszany, szkieletowo -Scienny.

Opis stanu technicznego budynku zawarty jest w ekspertyzie stanu technicznego stanowigcej
zalacznik do SIWZ.
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4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

4.1. Wymagania dla wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac pod nadzorem kierownika budowy oraz
prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy bedacego dokumentem stuzacym do $ledzenia
postepu prac remontowych oraz do komunikacji z Zamawiajacym.

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ostateczny,
prawidlowy dobor materiatow potrzebnych do wykonania zakresu zaméwienia.

Wykonawca musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania technologiczne i warunki techniczne.
Jakiekolwiek rozwiazanie, ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjq i
utrzymaniem wynikajgce z zastosowania taniego rozwiazania nie bedzie zaakceptowane.
Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do wykonania rob6t remontowych przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy
uzupehiajace niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji remontu
rozwigzan zamiennych dotyczacych stosowanych materiatow i srodkow.

4.2. Dokumentacja powigzana:

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ powigzania realizacji remontu z dokumentami
potwierdzajacymi zgodnos¢ zastosowanych materiatow i preparatdbw z obowigzujacymi
normami, i przepisami odrebnymi.

Zamawiajacy udostepni ekspertyze stanu technicznego budynku.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

zawarta w dniu ......e.e.e.. 2017r. w Augustowie pomiedzy Gmina Miastem
Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustoéw, zwang dalej "Zamawiajacym" reprezentowana

przez:

Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa
przy kontrasygnacie Stawomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

a Wykonawcg majacym swoja siedzibe w

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci.

81

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania pn. Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w
Augustowie na dzialce nr 3258 obr. 2.

2. Celem przedsiewziecia jest wykonanie remontu budynku Centrum Informacji
Turystycznej, zwanym dalej CIT, na podstawie ekspertyzy stanu technicznego
budynku. W zakres prac remontowych wchodzi:

a)
b)

D

rozbiorka i wykonanie warstw izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
tarasow i stropodachow (dachy odwr6cone),
remont izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych $cian fundamentowych
zewnetrznych,
remont $cian fundamentowych wewnetrznych,
remont pomieszczen parteru, pietra i antresoli,
wykonanie przegrod wydzielajacych o wysokosci do 2,0m w wybranych
pomieszczeniach: przegrody przeszklonej w pomieszczeniu sali operacyjnej
parteru oraz przeszklonej i pelnej w sali wielofunkcyjnej 1 pietra,
wymiana uszkodzonych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej,
dostosowanie drzwi przesuwnych sali operacyjnej do potrzeb automatycznego
otwierania i zamakania,
montaz spustow attykowych i rur odwodnienia tarasow,
czyszczenie i mycie elewacji budynku,
sprawdzenie, pomiary, demontaz i wymiana przewodow instalacji elektrycznych
podtynkowych narazonych na dzialanie wilgoci,
sprawdzenie, pomiary, demontaz i wymiana opraw oSwietleniowych

wnetrzowych i zewnetrznych narazonych na dziatanie wilgoci,

montaz lokalnej przepompowni Sciekow o wydajnosci 4l/sec. i wysokosci
podnoszenia do 15m (przepompownia kompletna z wyposazeniem), z niezbedng
przerobka wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

m) przebudowa instalacji teletechnicznych,

n)

przebudowa instalacji monitoringu wizyjnego z analogowego na system cyfrowy
(IP).
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o) Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ na czas prowadzenia prac montaz siatek

maskujacych okalajacych remontowany budynek, o wysokosci minimalnej 6m.

Siatki powinny posiada¢ nadruk panoramy miasta (fotografie w odpowiedniej
rozdzielczo$ci udostepni Zamawiajacy).

3. Szczegbétowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera: SIWZ, ekspertyza techniczna oraz

przedmiary robét. Zapisy ekspertyzy budynku maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z przedmiarem. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty bedzie umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia

robot wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto byc
uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementoéw rozliczeniowych robét koniecznych do
wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku

ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowacé
w przedmiarze i wzorze tabeli elementow rozliczeniowych ilosci robét do wielkosci wedtug
wiasnych obliczen na podstawie projektu oraz SST.

4.Roboty nalezy wykonaé minimalizujac utrudnienia w ruchu wokét budynku. Wszystkie roboty
winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu bezpieczehstwa wokét ogrodzenia.

5.Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: ... ...... 2017 r.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 01.09.2017 r.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w § 15 niniejszej umowy.

§3
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

1.  Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
.................................................... (imie i nazwisko), ktory dziala w granicach
umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z pozniejszymi zmianami).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
............................................................... (imie i nazwisko), ktory dziala w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z p6ézniejszymi zmianami).

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:
¢ konstrukcyjno-budowlanej-..........ccccevieiiiiiiininnnnn
¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i

kanalizacyjnych, ......ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien

¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wurzadzen elektrycznych
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4.  Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany
w wykazie o0sdb, ktorymi dysponuje wykonawca. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0s6b wymaganych w warunku udziatu w postepowaniu.

5. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowa
danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli byly wskazane), daje prawo do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia
informacji o podstawie odstgpienia.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Zgloszenie rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego
oraz PWKZ del. w Suwatkach.

4) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

5) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kopii dostepnej archiwalnej dokumentacji
projektowej i ekspertyzy stanu technicznego, na podstawie ktérej bedzie realizowany
przedmiot umowy.

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia przyshigujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

7) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej lub ekspertyzy stanu technicznego,
na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:

a uzupehianie szczegolow technicznych oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstalych w toku realizacji inwestycji,

b/ usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zglaszanych
przez Wykonawce,

¢/ uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego
i Wykonawce,

d/ czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z
dokumentacja projektowa, normami i obowigzujgcymi przepisami.

§5
Obowiazki wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw sktadajacych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczng. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.

2) Szczego6towe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania umowy.
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3) Zgloszenie Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem ewentualnych brakéw i wad w
dokumentacji projektowej.

4) Ubezpieczenie budowy i robét z tytulu szkod, ktore moga powstaC w zwigzku z
prowadzonag inwestycja (w ramach ogo6lnej polisy OC lub polisy ubezpieczenia
konkretnych robdt). Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, oso6b
trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami w tym takze ruchem
kolowym.

Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedlozy dokument swiadczacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosci
zgodnej z przedmiotem zamoéwienia na kwote minimum 200 000,00 zl, obejmujacy
okres obowiazywania niniejszej umowy.

5) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w
bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaC wszystkie niezbedne
do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow
potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie
przytacza do celo6w budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzania Sciekow.

6) Zagospodarowanie terenu budowy dla celéw realizacji przedmiotu umowy w
granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach zagospodarowania nalezy
przewidzie¢ odpowiednie oSwietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy,
ktéore powinno by¢ pelne i estetyczne, a takze zabezpieczenie przeznaczonego do
zachowania drzewostanu.

7) Pokrycia kosztow korzystania z mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna) dla celow
robot remontowych na swdj koszt.

8) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezqcej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajqcy
rowniez mapy, szkice) winien by¢ sporzadzony w wersji papierowej.

9) Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

10) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do
7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
BIOZ" oraz planu zapewnienia jakosci i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.

11) Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody
wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

12) Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tq ustawa.

13) Zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czeSciowego i koncowego.
Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
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14) Przedstawienie w dniu odbioru robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na
wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robot.

15) Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentoéw (atestéw, certyfikatow
itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow,
wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w
kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow,
wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
szczegotowego opisu przedmiotu umowy oraz ekspertyzy technicznej, a takze z
tych czesci robdt, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

16) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow i innych
dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

17) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce.

18) Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy z dazeniem do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpaddw i Smieci.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

19) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz o0so6b
trzecich wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy.

20) Ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza
materialow przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciqgu catego
okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich Srodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorqc pod uwage ryzyko
istniejqce na budowie).

21) Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktéorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania.

22) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci
materiatow, jakosSci robot wykonywanych z tych materiatow.

23) Ponoszenie odpowiedzialnosSci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

24) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czeSci
badZz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
wiasny.

25) Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosSci dostosowanie sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach.

26) Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
sSrodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.

27) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.
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28) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po =zakonczeniu robdt

Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

29) Udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omOwienia postepoOw prac oraz uwag i

problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego. Terminy narad bedq ustalane przez Zamawiajacego wg. potrzeb.

30) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych zgodnie z wymogami dokumentacji

projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

31) Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0séb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
warunkow umowy,

¢/ lub podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 32 pkt
a ib.

32) Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklocac w

stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw o0sob trzecich.

33) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny) - dla obiektu

»Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258

obr. 2.” w formie pisemnej (papierowej) — 2egz. i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie

odbioru koncowego robdt, tgcznie z:

a) protokotami z badan, prob i odbioréw technicznych,

a) wymaganymi Swiadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,

b) dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli
jest wymagalne (miedzy innymi protokoty badan i pomiardw, protokoty Panstwowej
Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej),

¢ innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa).

34) Ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego i innych obcigzen administracyjnych

zwigzanych z realizowanymi robotami budowlanymi.

35) Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy, przedstawi¢ zamawiajagcemu
kosztorys ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamoOwienia lub
rezygnacji zamawiajacego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, a podane stawki w
przypadku wystgpienia robdt zamiennych.

36)Wszystkie materiaty, prze ich wbudowaniem, podlegaja zaakceptowaniu przez inspektora
nadzoru. Wykonawca sporzadza stosowng dokumentacje (wraz z atestami, aprobatami,
deklaracjami producenta) i przekazuje Zamawiajacemu.

86
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam /
sam, za wyjatkiem nastepujacego zZaKreSU: ...........c.eevevviriiiniininerineeneennnnns , ktory

zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ow w tym, na ktorego/ych zasoby,
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Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speliania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

1) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 niniejszej umowy;

2) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustlugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

4) umowa nie zawiera zapisow zobowigzujacych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w § 16.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajacemu po$wiadczona (przez siebie) za zgodnosS¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace
materiatow skladowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
faktura obejmujacq wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty calosSci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych ftj.
polecenie dokonania przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty calosci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajqcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
/ushugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 4 Umowy, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcow/
dostawcow jak za swoje wlasne.

§7
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie
odbiorow czesciowych i koncowego.

2. Odbiory czesciowe beda sie odbywatly w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i beda to miedzy innymi odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementow robo6t np. izolacje przeciwwilgociowe
$cian fundamentowych i stropodachéw, odwodnienie budynku. W celu dokonania
odbioru czesciowego robot Wykonawca powinien ztozy¢ stosowny wniosek poprzez
wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu poprzez
dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robét ulegajacych zakryciu
Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 2 dni od dnia powiadomienia Inspektora
Nadzoru.

3. Jezeli do odbioru czeSciowego beda wymagane protokoty z prob i badan, itp.
wykonawca dostarczy je najpozniej w dniu odbioru czeSciowego. Odbior
czeSciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala
Zamawiajacy.

. Odbiory czesciowe nie beda podstawa do fakturowania przez Wykonawce naleznego
mu wynagrodzenia.

5. Odbiér koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru koncowego
obiektu budowlanego stanowiacego przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzany
jest wykonaC wszystkie roboty, badania, préby koncowe wraz z pisemnym
wnioskiem o zakonczeniu robét i o dokonanie odbioru koncowego robot nie pozniej
niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone wyznaczy date odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy robot nastepuje w ciggu 14 dni od daty
pisemnego ztozenia wniosku.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, zZe roboty nie zostaly zakonczone, wyznacza termin
ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze 0s6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

N
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8. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 7 i
sporzadzi protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego robdt, podpisany przez strony.

9. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia

wad z tytulu gwarancji i rekojmi ustalonej w umowie.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robo6t zostang stwierdzone wady
nadajace sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie tych czynnoSci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda
kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nienadajace sie do
usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane
niniejszg umowgq, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bagdz wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybranag w trybie przetargu
oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie wyrazone kwota:

Wartosc netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (Cyfrowo): ...oooviiiiiiiiiiiiiiiiceias
Kwota (stownie): .........ccoooiiiiiiiiiiiiin..

Cena brutto zk:
Kwota (Cyfrowo): ...ovviiiiiiiiiiiiieiieeeens
Kwota (stownie): .........cooiiiiiiiiiiiiiii.

2. Kwota okreslona w wust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu
w ofercie, ekspertyzie technicznej, posiadanej dokumentacji projektowej i jest
wynagrodzeniem ryczaltowym, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania ujete w dokumentacji projektowej i ekspertyzie technicznej, wszystkie roboty
uzupelniajace i zamienne, niezbedne do prawidlowego wykonania robét wskazanych w
dokumentacji  projektowej,  wszelkie roboty = porzadkowe, przygotowawcze,
zagospodarowania placu budowy oraz pelng obstuge geodezyjna i inwentaryzacje
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powykonawcza. W przypadku, gdy wykonanie danych robot zostato ujete w dokumentacji
projektowej (w szczegolnoSci projekcie wykonawczym) a nie zostalo ujete w
przedmiarach lub zostalo ujete w przedmiarach w zanizonym obmiarze w stosunku do
rzeczywistych wymogéw — jest objete przedmiotem zamoOwienia i wynagrodzeniem
ryczattowym.

3. Zamawiajacy w toku realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy moze w
uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian ilosciowych, jakoSciowych i rodzajowych
robét i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjq robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz przedmiarami robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okreSlonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

89
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie po zakonczeniu
realizacji przedmiotu zamoéwienia, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego rob6t i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
1. Do faktury, Wykonawca obligatoryjnie dolaczy:
- Oswiadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
-Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie z
zalgcznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
4. Nalezno$¢ za wykonane ustugi zostanie oplacona z konta Urzedu Miejskiego
w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Faktury nalezy wystawi¢ na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

5. Za dzien zaptaty faktury strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,
przyjete bez wad protokolem odbioru koncowego Zamawiajacy przekaze naleznosci
bezposrednio na rachunki Podwykonawcow.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
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budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

9. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajacego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesiace, Zamawiajacy
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokolem przerwania robét z udziatem
stron.

§10
1.W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
B/ e et et
D e e
2.W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentuja:
a/
D e e

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
Umowy na OKres ................. lat, od dnia odbioru koncowego. Okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego calego
zadania. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 581 Kodeksu
cywilnego.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
ujawnionych badZ powstaltych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedhuzony o czas naprawy.

4. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt

@
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usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca

10. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu  umowy
zgodnie z ofertq i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest diuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementdéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest réowny okresowi rekojmi wynikajagcemu z
przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réowny okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres
rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 1acznej wysokosci

10% ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota:..............ccooeiiiiiinn zt stownie:

....................................................................................... w formie:

- w pienigdzu - na konto Zamawiajacego: PEKAO S.A. I Oddzial w Suwalkach
Filia 1 w Augustowie 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z zaznaczeniem:
”Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na
dzialce nr 3258 obr. 2./wazne tylko w przypadku potwierdzenia wptywu na konto
Zamawiajqcego/,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2. Zazgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Iub spéldzielczej kasy
oszczednosSciowo — kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

C)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
o0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow /wlasciwe podkreslic/.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
procentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie o wartosci 70% wartoSci zabezpieczenia, w kwocie
............................ zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady, w wysokosci
30% wysokosci zabezpieczenia tj. ........covveiiiiiiiiiiiiiiiann. zt. Kwota, o ktorej
mowa wyzej bedzie zwrocona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

str. 15



Znak postepowania: ZP.271.14.2017

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 i § 15 niniejszej
umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do
terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowigcym zalacznik do umowy.
Wykonawca, na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy
Prawo zamoOwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Zze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.

a) za opoOznienie w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opo6znienia,

b) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego netto,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto zaplaconego po
terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opoOznienia;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
netto;

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego zgodnie
z zasadami ogdlnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Dochodzenie kar pienieznych z tytulu opo6zZnienia, ustalone za kazdy dzien
opOZnienia, staje sie wymagalne:

a/ za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia w tym dniu,
b/ za kazdy nastepny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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5. Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do wplacenia kary umownej
na konto bankowe Zamawiajacego w formie noty ksiegowej. Na potracenie wyzej
wymienionych kar , Wykonawca wyraza zgode.

6. Zaplata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z
warunkow umowy.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;

6) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili jej zawierania.
Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
przez Zamawiajacego wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z ekspertyza
techniczna, dokumentacja projektowa, SSTWiIORB, wskazaniami Zamawiajacego,
niniejsza Umowag;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesSci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji terminéw
poszczegdlnych elementéw robot, lub jezeli stopien zaawansowania rob6t w ocenie
Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu polaczenia lub reorganizacji lub wydania nakazu
zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotowego zamoOwienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robét nieobjetych mniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;

odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia, wg cen za ktore zostaly nabyte;

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny
w mozliwie najkrotszym terminie.

§15
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) Przedtuzenie lub skrocenie terminu realizacji zaméwienia okreSlonych w § 2 umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robét, w strefie

przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia o
wydluzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz
ze skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie robdt;

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegolnionych w

przedmiarach robét, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy
czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach okreslonych w
Umowie (jesli dotyczy),

c) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki

terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamoOwienia w
terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robot;
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d)

f)

)

k)

D

w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza
ukonczenie rob6t, zmniejszgq koszty, poprawia sprawnosc lub wartos¢ robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku;

w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych niepozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci
(ciggle opady atmosferyczne trwajace przez okres dluzszy niz 5 dni
kalendarzowych, utrzymujaca sie przez okres dluzszy niz 5 dni niska lub wysoka
temperatura powietrza uniemozliwiajagca prowadzenie prac wg wymogow
technologicznych);

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do calego terenu budowy
spowodowanego w szczegoOlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia jednej lub
obu Stron;

powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformulowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoSci lub niejasnoSci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

w przypadku wystgpienia przeszkdéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

koniecznosci usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych ale
istotnych dla realizacji rob6t, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych

n) w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania na skutek wykonywania

2)

dodatkowych robét bedacych efektem zmiany umowy dokonanej na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych;

Zmiany przedmiotu zamoéwienia i terminu wykonania — w sytuacji wystapienia
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest
zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu
okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia
(zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Zmiany przedmiotu zamoéwienia i terminu wykonania — w sytuacji wystapienia

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,
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4) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spehianie
warunkow udzialu w postepowaniu,

5) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystgpienia opdznien, strony moga
ustali¢c nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

6) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i
moze zostaC zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystapienie przypadkow
wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po
ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy,

7) Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia
terminu wykonania robot lub ich cze$ci, tempo rob6t wedtug Zamawiajacego nie
pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce,

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi w
szczegolnosci sytuacji, gdy:

1)  materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga byC uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

1)  w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

2)  w czasie realizacji budowy zmieniq sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

3) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badZ inng technologie wykonania robdét.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5. Zmiany umowy wymaga zmiana Inspektora Nadzoru.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

7. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystagpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

8.  Wystapienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

9. W przypadku, gdy wystgpia roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy uzyciu
innych materiatlow i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie protokotu
koniecznosci robdt zamiennych, protokolu z negocjacji wykonania tych robot,
kosztorysu zawierajacego zakres robot wedtug technologii zamiennej, przygotowanych
przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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10.

11.

Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o skladniki cenowo - tworcze wskazane w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6. Przy cenach materialow i sprzetu nieujetych w
kosztorysie zostang przyjete Srednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD -
SERWIS z I kw. 2017r. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu beda KNR-y z
rzeczywistymi naktadami materiatow i sprzetu. Tak sporzadzone przez Wykonawce po
uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
dokumenty robot zamiennych beda podstawa zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
formie aneksu do umowy.

Roboty o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 beda rozliczane wg stawek
przewidzianych w kosztorysie zlozonym przez wykonawce przed podpisaniem
umowy, a w przypadku robét nieobjetych kosztorysem wg stawek uzgodnionych
nie wyzszych niz 90% stawek okreslonych w publikacji SKOCENBUD za ostatni

pelny kwartal przed podpisaniem aneksu do umowy.
W  przypadku, gdy wystapia roboty wykraczajace poza zakres okreSlony

w ekspertyzie technicznej, a konieczne, niezbedne do prawidlowego wykonania
podstawowego przedmiotu zamdwienia i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez zamawiajacego
dzialajacego z nalezyta staranno$cia, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokolu koniecznosci, protokotu z negocjacji wykonania tych robdt, kosztorysu
powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o
sktadniki cenotwdrcze wskazane w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 10. Przy cenach
materialdw i sprzetu nieujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete ceny nie
wyzsze niz 90% Srednich cen z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw.
2017r. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu beda katalogi z rzeczywistymi naktadami
materiatdbw i sprzetu. Roboty budowlane nieprzekraczajace lacznie 50% wartosci
realizowanego zamoéwienia podstawowego i niezbedne do jego prawidlowego
wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie aneksu do umowy.

§16
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: wykonywanie prac
fizycznych w tym prac ogélnobudowlanych, montazowych i instalacyjnych oraz
operatorow sprzetu, maszyn i urzadzen przy realizacji robét budowlanych - jezeli
wykonywanie tych czynnoSci polega¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date
ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespehlienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8§17
Inne postanowienia umowy

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane
sq do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapic
na droge sadowa.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

7. Umowe niniejszq sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czeS¢ umowy:

1. Kosztorys ofertowy,
Oferta Wykonawcy,
Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Ekspertyza stanu technicznego z 2016 roku,
Oswiadczenie gwarancyjne- Gwarancja Jakosci
Oswiadczenie Wykonawcy
Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

kW=
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Zatqcznik nr 1 do umowy z dnia............ 2017r.
GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.

1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .iccciviiiiinnieiniennnnens s KRS: o R
wysokos$¢ kapitalu zakladowego: ...l zt, bedacy Wykonawca
Umowy.

1. Uprawniony z tytulu Gwarancji JakoSci: .ceeeevneineinnnnn

2. Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowa”.

3 Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje calo$¢ robot i dokumentow Wykonawcy

objetych przedmiotem zaméwienia p.n. Remont budynku Centrum Informacji
turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258 obr. 2., zwanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia.
Data 0dbioru OStateCZNeGO: «eeeerrereeriarenresesenronssessanssnsssnssnsonssnss 2017 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Zze wykonany przez niego przedmiot

Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktorych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejsza Gwarancje Jakosci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za
Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu
Umowy zrealizowany przez Podwykonawcoéw (jesli dotyczy). Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych
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6.

10.

11.

12.

mowa w Umowie, w szczegolnosci za wady zmniejszajagce wartos¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty na okres:

Bieg terminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

a)  w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dla wymienianych materialow i urzadzen — z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czesci
rob6t na nowo, termin gwarancji dla tych elementow biegnie na nowo od chwili
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci takze po terminie

okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jeSli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

a) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
a) w  wyniku uzycia materiatébw i urzadzen Ilub wykonania robdét niezgodnie ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i dokumentacija projektows.

a) w wyniku btedow w dokumentacji, za ktérag Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

b) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.
Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl
W czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jakosci przystugujacej Gwarantowi wobec
Producentow Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie potwierdzi

zgtoszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przesytana jest réwniez faksem oraz poczty elektroniczng do
Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie
Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowa¢ sie niezwtocznie, nie
pbdZniej niz wterminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg Jakosci zastosowanie majag
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi integralng czes¢ Umowy.
Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr..............ccoovviinnn. zawartej
wdniu ... LZEirma ..o ztozenia
niniejszego o$wiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI' ......ocvvvvvennnennnnn.. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.......cccceeevveenenn. (SIOWNIe. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr...............coooeiii zawartej
wdniu .....ooooeiiiennn. rzfirmg.......oooooiiii , wymagalne na dzien
.............................. zlozenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..ovveneenannnnns fakture vatnr.................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .. et e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oSwiadczam, co nastepuje:

obr. 2.

INFORMACJADOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego

w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia .................... I.

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

w nastepujacym zakresie:
.................................................................................... (wskaza¢ podmiot i

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sq aktualne i
zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .................... ..

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
realizacja zadania inwestycyjnego:

Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258
obr. 2.

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, oSwiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1i pkt. 8 ustawy pzp.

....................... (miejscowosc), dnia .................... I.
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(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
ustawy Pzp). Jednocze$nie oSwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUIJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, 1115 Pt
........................... (podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i

zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Wzér informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy kapitalowej

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

My nizej podpisani:

ubiegajqc sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:

Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258
obr. 2.

- oSwiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz.
184) z wykonawcami, ktoérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- osSwiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)%*, z wykonawcami,
ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy podac¢ nazwy i adresy siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skreslic
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wykaz robot budowlanych

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zaméwien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert
(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie
rodzajow dokumentow jakich moze zqda¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258
obr. 2.

Przedkladam wykaz zamoéwien zgodnie z zapisami rozdzialu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem wartosci, daty i miejsca wykonania oraz okreSleniem podmiotow na rzecz
ktérych roboty zostaly wykonane z zalaczeniem dowoddéw okreSlajacych, czy te zostaly
wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.
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Lp

Rodzaj
zrealizowanych
robot
(podanie nazwy
inwestycji i miejsca
jej realizacji z
opisem
pozwalajacym na
ocene spelniania
warunku udzialu w
postepowaniu —

prosze podac
powierzchnie
dachu objetego
robota —

spelniajacego
warunek udzialu w

postepowaniu

Wartosc¢
robot
[w zt
brutto]

Daty wykonania
zamOlwienia

Data
rozpoczecia
[dd/mm/rrrr
1

Data
zakonczenia
[dd/mm/rrrT]

Zamawiajac
y
(nazwa
podmiotu, na
rzecz ktorego
roboty te
zostaly
wykonane)

MI€JSCOWOSC: .eeeuvveeerieeeieeeeieeeeieeenns

At oo et e e eeeeeanaan

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: ..........ccccevvieriiiniienncnneennen.
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Wzér formularza ofertowego

Zalacznik nr 7 do SIWZ

Dane dotyczace Wykonawcy:

NAzZWa: e
Siedziba: e
NIP: o

FA X e
Poczta elektroniCzna: .....vvveveeriiiiiiiiiee e,

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Zobowiazania Wykonawcy:

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym na zadanie pn: Remont budynku
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na dzialce nr 3258 obr. 2 oferujemy
wykonanie zamdwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartosc netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ......coovvvvininni.
Kwota (stownie): ............c..cooeiiint.

Cena brutto z}:
Kwota (cyfrowo): ....oovvvviiiiiiinninnnn.
Kwota (stownie): ............c.oooeiiint.

‘ Dlugosc okresu gwarancji (zaznaczy¢ wlasciwe)':

1 Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 STWZ.
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[ 13]lata

[ ]4lata
[ ]5Ilat

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1.

10.

Uzyskatem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i
wykonania przedmiotu zamowienia.

Oswiadczamy ze, zapoznatem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw
zamoOwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy - uzyskaltem
informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje — przyjmujemy* przedmiot
zamowienia do realizacji bez zastrzezen.

Oswiadczam - OSwiadczamy*, ze wszystkie oSwiadczenia i informacje zamieszczone w
niniejszej ofercie sq kompletne, prawdziwe i rzetelne.

Zapoznalem sie — zapoznaliSmy sie* z projektem umowy stanowiacej zalacznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej treSci i warunki oraz zobowiazuje —
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

Uwazam - uwazamy* sie za zwigzanych niniejsza ofertq przez okres 30 dni.
Os$wiadczam - Oswiadczamy?*, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie moga by¢ udostepnione innym
uczestnikom postepowania stanowiq informacje zawarte w nastepujacych dokumentach:
(podac strony oferty) .......ccccecceeveerceeennennne - dolaczone do oferty jako jej odrebna
czes¢. Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Skladam — Skladamy* niniejszq oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspoOlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia]*.

Oswiadczam - Oswiadczamy *, ze SIWZ z zalgcznikami, stanowia integralng czesc
oferty.

Zobowiagzujemy sie dotrzyma¢ wymaganego terminu realizacji zamowienia.

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej oswiadczamy, iz wszystkie zalaczone do oferty
dokumenty i ztozone o$wiadczenia opisujq stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien
sktadania ofert (art. 297 kk).

11) Skiladajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, ze wyboér

oferty’:

2 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
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a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczyc,

b) | | bedzie prowadzi¢c do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ — w nastepujgcym zakresie: ..........ieiiiiiiiiiiiiiien..

12) Os$wiadczam, ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamoOwienia®:
Wartos¢ brutto (PLN) .
. L. . Nazwa i adres
Lp. Cze$¢ zamowienia lub procentowy udzial
podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4
1
2

RAZEM

14) Czy wykonawca jest matym lub srednim przedsiebiorca®?
[] TAK

(1 N

15) Oferta zostata ztozona na .........ccccueeuveenee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty®:

3 Nalezy podaé rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz warto$¢ bez podatku VAT.
4 W przypadku wykonania zamowienia samodzielnie, nalezy przekreslié tres¢ oswiadczenia lub nie wypetniac tabeli.
5 Matle przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
6 Wykonawca, ktéry zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do skiadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska osob Czytelne podpisy osob uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 8
Wzor wykazu osob

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia pn.:
Remont budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie na
dzialce nr 3258 obr. 2.

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich
moze zqdac¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia)

skierowanych przez ~wykonawce do realizacji zamOwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami

str. 39


mailto:zp@urzad.augustow.pl
http://bip.um.augustow.pl/

Znak postepowania: ZP.271.14.2017

Kwalifikacje
zawodowe: numer
Lp Imie i Specjalnos¢ uprawnien
nazwisk specjalnos¢/zakres Podstawa dysponowania
0 uprawnien (zgodnie z

trescia decyzji
nadajacej uprawnienia)

Konstrukcyjno-
budowlana

Instalacyjna w
zakresie sieci,
instalacji i
urzadzen
wodociagowyc
hi
kanalizacyjnyc
h
Instalacyjna w

zakresie sieci,
instalacji i
urzadzen

elektrycznych

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany Wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy.

1001 (<] [0 ) 10 1 oS

Aata: oo

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem:
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