

Augustów, dnia 25.04.2017r.

Projekt budowlano – wykonawczy budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie wraz z nadzorem autorskim

Odpowiedzi do pytań z dnia 21.04.2017 r.

1. *Jaka jest powierzchnia działki 79/2 (terenu inwestycji) ?*

Ad.1. Zgodnie z tekstem_mppz_cmentarz_październik_2016_wyłożenie, powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję wynosi łącznie 4,81ha, w tym oznaczone symbolami: ZC-1 – 3,288ha, UZC-1 – 0,625ha, KP-1 – 0,897ha.

2. *Niejasność punktu 12.5 Specyfikacji. Jaki jest maksymalny termin wykonania etapu II ? Czy 15.09.2017? Czy jeśli Oferent poda np 15.11.2017 - to czy zostanie podpisana z nim umowa?*

2. *Czy w terminie zakończenia II etapu tj. 15.09.2017 z możliwością skrócenia nie pojawił się błąd?*

Wątpliwość wynika także z faktu, że na podstawie doświadczeń przy wykonywaniu tego typu projektów, termin 15.09 jest mało realny?

Ad.2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w SIWZ.

Zamawiający wydłuża termin realizacji etapu II do 16.10.2017 r.

Zmiana SIWZ zostanie opublikowana w BIP.

Z up. Burmistrza

Mirosław Karolczuk
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa