Zalgcznik nr 1 do SIWZ
1. Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ):

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym:

~R0ZwW0j sieci drog miejskich” - etap III- przebudowa ulicy Ziotowej, ulicy
Rucianej i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

2, Parametry charakterystyczne inwestycji:

a) jezdnia o szerokosci 6,0 m,

b) ciag pieszo — rowerowy szer. 2,5m,

c) miejsca parkingowe, w tym miejsca dla os6b niepetlnosprawnych,
d) kanalizacja deszczowa,

e) kanalizacja sanitarna,

f) kanat technologiczny.

Pelen zakres zamoOwienia zawiera dokumentacja projektowa realizacji zadania
dostepna pod adresem internetowym:

http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowieniapublicznemiastaaugustoww?2017r/aktualn

ezamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/zp271272017-rozwoj-sieci-drog-
miejskich--etap-iii--przebudowa-ulicy-ziolowej-ulicy-rucianej-i-ulicy-mietowej-w-

augustowie---zaprojektuj-i-wybuduj.html

2. Wramach niniejszego zamdowienia nadzér inwestorski obejmuje:
1) branze drogowsa,
2) branze telekomunikacyjng,
3) branze sanitarng.

3. SPECYFIKACJA DZIALAN WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:
Przedmiot zaméwienia obejmuje zadania:
1/ organizowanie i sprawowanie pelnego nadzoru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2006r. z péZniejszymi zmianami)

3.1.Do podstawowych obowigzkow Inspektora/Inspektorow Nadzoru nalezy:
1) Przygotowanie, na zagdanie Zamawiajacego, wszelkich informacji i wyjasnien
zwigzanych z realizacja zam6éwienia w wyznaczonym przez niego terminie,
2) Kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji,
3) Sprawdzenie i akceptacja przedlozonej do odbioru przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,
4) Koordynowanie, na budowie, rob6t realizowanych przez Wykonawce,


http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/aktualnezamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/zp271272017-rozwoj-sieci-drog-miejskich--etap-iii--przebudowa-ulicy-ziolowej-ulicy-rucianej-i-ulicy-mietowej-w-augustowie---zaprojektuj-i-wybuduj.html
http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/aktualnezamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/zp271272017-rozwoj-sieci-drog-miejskich--etap-iii--przebudowa-ulicy-ziolowej-ulicy-rucianej-i-ulicy-mietowej-w-augustowie---zaprojektuj-i-wybuduj.html
http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/aktualnezamowieniapublicznemiastaaugustoww2017r/zp271272017-rozwoj-sieci-drog-miejskich--etap-iii--przebudowa-ulicy-ziolowej-ulicy-rucianej-i-ulicy-mietowej-w-augustowie---zaprojektuj-i-wybuduj.html

3.2.

5) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na
wykonanie robdét budowlanych, w zakresie wynikajacym z warunkéw
zawartych w umowie,

6) Reprezentowanie interes6w Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji,

7) Monitorowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportéw
je okreslajacych, w ktérych beda wziete pod uwage zaréwno wskazniki
fizyczne, jak i finansowe,

8) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi,

9) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy,

10) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen,

11) Zapewnienie zgodno$ci wykonanych robdét z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robét,

12) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt wynikajgcych z zawartej umowy,

13) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania sgadowego
(ekspertyzy itp.),

14) Zachowanie poufnosci informacji.

Organizacja dzialan.

1) Wykonawca niniejszego zamOwienia zorganizuje prace swoich
pracownikéow w taki sposéb, aby roboty byly realizowane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym,

2) Wykonawca niniejszego zamoéwienia w ciggu 14 dni od otrzymania
harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawcy robét opracuje
harmonogram swoich dziatan, ktéry bedzie podlegal akceptacji przez osobe
odpowiedzialng za projekt ze strony Zamawiajacego,

3) Harmonogram w przypadkach koniecznych zmian podlega¢ bedzie
aktualizacji,

4) Kierownik Zespolu Nadzorujacego bedzie osoba odpowiedzialng za
kierowanie zespolami osobowymi (zesp6t inspektoréw branzowych),

5) Kierownik Zespolu Nadzorujacego bedzie peini¢ jednoczes$nie funkcje
Inspektora nadzoru robé6t drogowych oraz koordynatora inspektoréw
nadzoru i pozostalych oséb biorgcych udzial w realizacji Projektu oraz
wykonawcéw robot,

6) Kierownik Zespotlu Nadzorujacego oraz pozostate osoby beda obecne na
budowie tak czesto jak bedzie wynikalo z potrzeb prawidtowego
zapewnienia realizacji zamo6wienia, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i
na kazde zadanie Zamawiajacego,

7) Wykonawca niniejszego zaméwienia wyposazy swéj personel w $rodki
transportu i lacznosci zapewniajace sprawne prowadzenie nadzoru oraz
staly kontakt z Zamawiajgcym,



3.3.

8)

9)

Wykonawca niniejszego zaméwienia w ciggu 2 tygodni od podpisania
umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby , w odlegtosci
maksymalnie do 35 km od terenu budowy, biuro Zespotu Nadzorujacego i
przedstawi osobie odpowiedzialnej za projekt ze strony Zamawiajacego do
akceptacji lokalizacje i wyposazenie biura. Powierzchnia biura ma by¢
adekwatna do skladu Zespolu tj. nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy
wszystkich cztonkéw Zespotu. Ponadto Wykonawca niniejszego zamoéwienia
w ciggu 2 tygodni od podpisania umowy zapewni pomieszczenie
umozliwiajgce przeprowadzenie rad budowy i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego. Do pomieszczen doprowadzone beda wszystkie niezbedne
do funkcjonowania media: elektrycznosé, wod.-kan., lacze
telekomunikacyjne i internetowe. Na koszt wlasny wykonawca Nadzoru
wyposazy biuro w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz dodatkowe
stanowisko pracy, ktére w czasie wizytacji kontraktu bedzie mdgl zaja¢
przedstawiciel Zamawiajacego,

W przypadku, gdy realizacja Projektu bedzie wymagala uczestnictwa
dodatkowych inspektoré6w nadzoru Wykonawca Nadzoru we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt zapewni ich udzial w realizacji zaméwienia,

10) Wykonawca bedzie mégt wystawié¢ fakture za ustugi po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do rozliczenia wykonawcy robét
i Wykonawcy ustug.

Analiza dokumentacji

Zamierzeniem Zamawiajgcego jest, aby Wykonawca niniejszego zamdéwienia,
rozpoczal $wiadczenie ustug z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

1)

3)

4)

Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na
te dokumentacje dokumentéw.

Wykonawca niniejszego zamo6wienia dokona inspekcji terenu budowy oraz
sprawdzi zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektows,
Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne
problemy, ktére moga wystgapi¢ podczas realizacji Projektu i zaproponuje
sposoby rozwigzywania tych probleméw,

Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiazan
zawarte zostang w raporcie wstepnym, ktéry nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

3.4. Koordynacja pracy.
1) Wykonawca niniejszego zaméwienia:

- Dziala w $cistej wspolpracy z osobg odpowiedzialng za projekt ze strony
Zamawiajacego, ktéra wskaze Zamawiajacy, majac zawsze na wzgledzie



pomyslne ukonczenie Projektu zgodnie z dokumentacja, w sposéb
poprawny jako$ciowo w przewidzianych terminach i budzecie.

- W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje dziatania nadzoru
archeologicznego z Wykonawca robét, stuzbami Konserwatora Zabytkow
i Zamawiajacym. Kontroluje i koordynuje dzialania Wykonawcy roboét
w okresie prowadzonych badar archeologicznych (ratowniczych badan
wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwigzywaniu probleméw
oraz proponuje sposob ich rozwigzania. Wspiera Zamawiajacego we
wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych zwigzanych
z prowadzeniem badann archeologicznych (ratowniczych badan
wykopaliskowych). Adekwatne dzialania podejmie w przypadku
zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji.

- Wspiera Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja uméw na roboty
budowlane,

- Zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajagcym. Czas i sposéb
wymiany informacji dostosuje do wymagarn Zamawiajacego;

- Zapobiega roszczeniom Wykonawcéw robot;

- Identyfikuje, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyko powstania
potencjalnych roszczeni ze strony Wykonawcéw robét i stron trzecich oraz
informuje o tym Zamawiajacego, wskazuje sposoby zapobiegania tym
roszczeniom,;

- Powiadamia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcéw robét
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem
faktycznym na terenie budowy;

- Rozpatruje roszczenia Wykonawcéw rob6t i przedstawia je
Zamawiajagcemu wraz z opinig i propozycja rozwigzan zapobiegajacych
ewentualnym roszczeniom;

- Bierze czynny udzial w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczen o0sO6b trzecich wywolanych realizacja Projektu, proponuje
dzialania minimalizujgace ich negatywny wplyw na realizacje Projektu;

- Wnioskuje o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcéw robét, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest
niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;

- Wystawia opinie dotyczaca jakosci wykonanych robét do raportu
sporzadzonego przez wykonawce robét.

- Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robét oraz pilnuje ich
terminowego przedktadania Zamawiajgcemu.

- Sporzadza pelne rozliczenia koricowe budowy oraz poszczegélnych
etapow.

2) Wykonawca niniejszego zamdéwienia poprzez Kierownika Zespotu

Nadzorujacego bedzie wnioskowa¢ wraz z uzasadnieniem o:

- Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej — do Projektanta;




Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw arbitrazowych lub
ekspertyz przez niezalezng jednostke, jezeli byloby to wymagane
okoliczno$ciami;

Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy
rob6t nie usung ich w wyznaczonym terminie;

Zmiane terminu wykonania robd6t i ustugi w umowach o roboty
budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban
Wykonawcoéw robdt;

Wydanie Wykonawcy robdt polecenia przyspieszenia lub opéZnienia
tempa robot jesli bedzie mialo to wplyw na zachowanie umownych
termindéw realizacji Projektu

Wstrzymaniu cze$ci lub calosci robét w przypadku =zagrozenia
bezpieczenistwa ludzi, mienia lub dzialann niezgodnych z warunkami
technicznymi, oraz umow3g i SIWZ - do Wykonawcy Robdt;

Zmiane oséb wyznaczonych przez Wykonawce robét do realizacji Projektu.

3) Wykonawca niniejszego zamodwienia - Kierownik Zespolu Nadzorujacego

i

osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiajacego beda

akceptowac:

przedstawiona przez Wykonawce dokumentacje projektows,
przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci,
przedstawiony przez Wykonawce robdt harmonogram i rozliczenia
rzeczowo-finansowe robot;

sprzet uzyty przez Wykonawce robdot do realizacji przedmiotu
zamowienia;

Zzrodla pozyskania materialéw miejscowych;

miejsca sktadowania i zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych,

sporzadzone przez Wykonawce robot dokumenty budowy, w tym
wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
budowlanych.

4) Wykonaweca niniejszego zaméwienia zapewni:

W razie potrzeby, tlumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych
zwigzanych z Projektem,

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych miedzy innymi, gdy
wszczety zostanie spér sadowy (miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami:
robot), dotyczacy realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiajacemu,
poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz zajecie jednoznacznego, zgodnego ze stanem
faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.

3.5. Pelnienie nadzoru.
Wykonawca - jest upowazniony i zobowigzany do:
1) Kontroli



2) Prowadzenia stalego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi umowag na roboty budowlane i kontrole nad
wykonywanymi pracami w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z
przepiséw ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunkéw
zawartych uméw i SIWZ.

3) Prowadzenie kontrolnych pomiaréw geodezyjnych.

4) Nadzorowania wykonywania robdt zamiennych;

5) Wpydania polecenia Wykonawcy rob6t odnosnie wykonania badan
materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosé co do ich jakosci;

6) Nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie
materialy i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
skladowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu
wytwarzania, montowania oraz sktadowania i przechowywania materiatéw;

7) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materialéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz
praktyka inzynierska;

8) Wpydania polecenia sporzadzania przez Wykonawce robdt wszelkich zmian
rysunkéw w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, ktére mogg okazaé
sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikajace z potrzeby korekty
rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych
rozwigzan,

9) Weryfikowania i zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych
przez Wykonawce robdt;

10) Czuwania nad realizacja elementéw robét zwigzanych z ochrong
$rodowiska, wspolpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, stuzbami
Konserwatora Zabytkéw; organami lokalnej administracji,

11) Kontrolowania  przestrzegania przez = Wykonawce robdt zasad
bezpieczernistwa pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy;

12) Kontroli zgodnos$ci oznakowania i zabezpieczenia robét z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu;

13) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce robét regut bhp;

14) Sprawdzenia wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy robét o
wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania
robdt poprawkowych;

15) Niezwlocznego reagowania na niewlasciwe dzialania Wykonawcéw, ktére
moga mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo i realizacje Projektu

16) Udzielania Zamawiajacemu i Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych
informacji i wyjasnien dotyczacych Projektu;

17) Uzyskiwania od projektanta, za zgoda Zamawiajgcego zgody na zmiany w
zakresie projektu budowlanego,

18) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;



19) Uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie wymaganych w ramach Projektu.

3.6. Kontrola rozliczen.

3.7.

1) Wykonawca przez caly okres realizacji zaméwienia zobowiazany bedzie

monitorowa¢ postep robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodno$ci realizacji z obowigzujagcymi przy realizacji
Projektu harmonogramami i zdefiniowanymi wskaZnikami, warunkami
zawartych umoéw i SIWZ,

- prowadzenia biezgcej kontroli Projektu,

- Wykonawca niniejszego zaméwienia wyegzekwuje od Wykonawcy robét
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego
sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawa Prawo Budowlane, a
takze sprawdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw.

Przeglady gwarancyjne i odbior gwarancyjny.
Wykonawca organizuje i uczestniczy w:

biezacych przegladach gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie
stanu technicznego jakos$ci rob6t w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
i wykonawcy robdt, zakonczonych spisaniem protokoléw stwierdzajacych
brak lub wystgpienie usterek, wad i ich usuniecie;

koicowym odbiorze gwarancyjnym polegajacym na ocenie stanu
technicznego jakosci robét dokonanym przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w obecnosci wykonawcy rob6t dokonanym w ciggu 14 dni
przed uplywem okresu gwarancji i zakoniczonym spisaniem protokotéw
stwierdzajacych brak lub wystapienie usterek, wad i ich usuniecie.

Terminy przegladéw i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osoba
odpowiedzialng za projekt ze strony Zamawiajacego.

Kierownik Zespotu Nadzorujacego i odpowiedni inspektorzy nadzoru
akceptuja przedstawiony przez wykonawce robdt sposob usuniecia, naprawy
powstatych usterek i wad.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zobowigzany jest do kontroli
wykonywanych napraw usterek i wad.

Wykonawca niniejszego zaméwienia sporzadza dokumentacje fotograficzng z
wykonanych przegladéw i odbioréw gwarancyjnych i z dokonywanych
napraw.



Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2017- Projekt
na ustuge pelnienia nadzoru inwestorskiego

zawarta dnia ... 2017 r, w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Wojciecha Walulika

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,...” z siedziba w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ................ , REGON .....ccocevvviviiienn, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez ....... !/reprezentowanag przez ... dziatajgcg/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dzialalno$é¢ gospodarcza pod firmg ,...” z
siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ............. , REGON ............. , zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego
zalgcznik nr 6a do umowy?®,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych
(Dz.U.z 2015 . poz. 2164, ze zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



S1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»~R0ZWGj sieci dr6g miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziolowej, ulicy Rucianej i
ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj.
Szczegélowe zasady pelnienia nadzoru inwestorskiego okreslone zostaly w opisie
przedmiotu zamowienia, w Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i w ofercie
Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik do umowy.

§$2

Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca niniejszego zaméwienia wykonuje ustugi nadzoru przez okres trwania robot
budowlanych tj. do dnia 04.12.2017 r. wraz z czynnosciami odbioru koncowego, oraz
podczas przegladow i odbioréw gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. w okresie 5 lat od
dnia podpisania odbioru konncowego robot.
Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy.
Okres gwarancyjny dla robot, nad ktorymi pelniony bedzie nadzér wynosi 5 lat od
daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydluzenia okresu gwarancji dla roboét
budowlanych nad ktérymi bedzie pelniona ustuga nadzoru inwestorskiego,
wydluzeniu o odpowiedni okres ulega takze okres pelnienia nadzoru
inwestorskiego.
Odbiér ostateczny robét przez Zamawiajacego nastapi po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Kierownika Zespotu Nadzorujacego.

§$3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

zt netto plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....c.ccuevevirieiiiiiie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........ccocciiviiiiieiniie e e zt
(SEOWIUIC: oottt et ettt s ss st ss s s s s st sssss s ssssassssnsssssssssssn sussenses )
W tym:

a) ulica Ziolowa

zt netto plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....c.ceeviviieiiineiiiiicine e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........ccocoeiviiiiieiniie e e zt
(SEOWILIC: .ottt et tss st se st ssss s sss st st asbssssassssassassasassasassasensassasssssssasn ass on sas )

b) ulica Ruciana



zt netto plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccocueveiirinieiiiiie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........c..ccoeoiriiiin it e, zt
(SEOWTLIC: oottt et esssess st stsssss s ses st astssassasssassassasaseasasensensasenssssssessnsns sonsas )

¢) ulica Mietowa

zt netto plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....ccccueveeinieiiiiiiie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........cocceeiiriiieeiiieie e e zt
€3] 010% 11 L= RRRRRY §

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacjg zadania, w tym:
- wydluzenie czasu zarzadzania zadaniem,
- wystapienie dodatkowego nadzoru w innych branzach,
- wystgpienie rob6t zamiennych i dodatkowych,
- wystgpienie innych robét niezbednych do wykonania zamdwienia.

S4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego (brutto) w formie .........cceecveeieiiviviiiieieiiiineeien, w kwocie:
(stownie zh: ztotych
...... /100)

Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone po
okresie rekojmi za wady. Strony ustalaja okres rekojmi za wady na okres 5 lat od
dnia odbioru robét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru. Dzien odbioru
rob6t budowlanych to dzienn podpisania protokotu odbioru robd6t przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest do zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego
w innej formie niZ w pieniezna.

§5
Godziny pracy zespotu nadzorujacego

Zamawiajgcy wymaga statego nadzoru na budowie Inspektoré6w Nadzoru w trakcie
realizacji robét branzowych.

Przez staly nadz6ér na budowie Zamawiajacy rozumie codziennag inspekcje
Inspektora Nadzoru na budowie w czasie prowadzonych rob6t wraz z
dokumentowaniem pelnienia czynno$ci zapisami w Dzienniku Budowy oraz w
innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiajacym lub osobg upowazniong przez



Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wymaga¢ od wykonawcy (w razie koniecznosci)
informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie
budowy. Wykonawca zapewni réwniez obecnos$¢ kazdego z czlonkéw zespolu na
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét budowlanych.

3. Na czas urlopu lub nieobecnos$ci osoby z zespolu nadzorujacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zastapienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana
osoba powinna spetniaé wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

4. Nieobecno$¢ inspektoréw nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robdt,
sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét lub
pelnienie obowigzkéw inspektoré6w przez osoby niezatwierdzone przez
Zamawiajacego, moze skutkowaé odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§6
Zmiany do umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem ust. 2,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace z zastrzezeniem ust. 3,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne z
zastrzezeniem ust. 4.

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu okreslonego w § 2, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci;

b) zmiany terminu wynikajacej ze zmiany terminu wykonania robét,

c) wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktdéra
rozumie sie wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez
Strony przewidziane i zostaly spowodowane przez okoliczno$ci od nich
niezalezne takie jak wojna, pozar, wiatrolomy, susza, pow6dZ, inne naturalne
kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia, rzadu, strajki itp.);

d) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji Zamawiajacego;

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalajg protokolarnie
warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki
podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miala zastosowanie do prac
wykonywanych po dniu zmiany.

3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1b) Wykonawca przedklada



Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla
ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw wynikajaca z
przedmiotowej zmiany.

. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1c) Wykonawca przedkiada

Zamawiajacemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw wynikajgcq z przedmiotowej

zmiany.

. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ w

nastepujacych przypadkach:

1) ¢dy zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug, nieobjetych niniejsza
umowg, o ile takie ustugi stang sie niezbedne do nalezytego wykonania
umowy i zostang spelnione 1gcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegd6lnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zam6éwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$é¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% warto$ci zamdéwienia
okreslonej w niniejszej umowie.

2) zostang spelnione Igcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana bedzie okoliczno$ciami,
ktéorych Zamawiajacy, dzialajagc z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zam6wienia okreslonej w
niniejszej umowie,

3) zajdzie konieczno$¢ zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nastepca prawny Wykonawcy bedzie spelnial warunki udzialu w
postepowaniu, nie zajda wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian umowy w mysl art. 144 ust. le
ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzann Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcéw,

. Zmiany o ktérych mowa w ust. 5 nie mogg naruszaé¢ postanowien art. 144 ust. 1la

i 1b ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. W przypadku zmian o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawe zmiany umowy

stanowic¢ bedzie protokot koniecznos$ci sporzadzony przez Strony.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 12

ust. 4.

. Jezeli o zmiane postanowienn umowy wnioskuje Wykonaweca, przedktada wniosek



Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejsSciem w Zycie
takiej zmiany, z wyjatkiem przypadkéw nalezycie uzasadnionych przez
Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

10.Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

§7
Platnosci oraz odsetki od platnosci zaleglych

Ustala sie nastepujgce zasady ptatnosci za wykonang ustuge:

1) Platnos$é¢ za nadzoér bedzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po dokonaniu
przez Zmawiajacego oceny realizacji zadania, za kazdy okres rozliczeniowy, nie
czesciej niz raz w okresie rozliczeniowym.

2) Warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie okreslona wskaZnikiem
procentowym (w %) od wysokosci kwoty netto faktury Wykonawcy roboét
przedlozonej Zamawiajacemu.

3) Wskaznik procentowy (%) zostanie okreslony w nastepujacy sposéb:

Kwota netto wynagrodzenia nadzoru z oferty zaakceptowanej
W)= -mmmmmmmmmmme e e e e e e e e e e e e x 100
Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robdt zaakceptowanej oferty

4) Laczne wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nie moze przekroczy¢
zaakceptowanej kwoty okreslonej w ofercie.

$8
1. Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposoéb:
1) Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni po spelnieniu nizej

opisanych warunkéw wystawi¢ fakture czesciowg za ten sam okres

rozliczeniowy, na ktéry Wykonawca robét budowlanych wystawil swoja fakture

(zostat dokonany odbiér czesciowy robdt).

Podstawg wystawienia przez Wykonawce ustugi Nadzoru Inwestorskiego faktury

czesciowej stanowic¢ bedzie:

a)potwierdzenie przez Zamawiajacego lub osobe upowazniona przez
Zamawiajacego dokumentéw do odbioru czesciowego robét, sporzadzonych
przez Wykonawce robét oraz Protokotu odbioru czesciowego robét;

b) sporzadzenie Protokotu czesciowego odbioru ustugi nadzoru zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

2) Wystawienie koncowej faktury nastagpi po spelnieniu

nastepujacych warunkéw:

a)przedtozenie protokotu odbioru ostatecznego wykonawcy robdt budowlanych
wraz z zalgcznikami, zaakceptowany przez Zamawiajagcego lub osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Zamawiajacego;



b) sporzadzeniu Protokolu koncowego odbioru ustugi zatwierdzonego przez
Zamawiajacego;

c)przyjeciu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego sporzadzonego przez
Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego Raportu koncowego, a w razie
koniecznosci Raportu problemowego, opiniowanego przez Kierownika
Zespotu Nadzoru.

3) Za nadzor pelniony w okresie gwarancji na roboty
budowlane nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia.
4) Za nadzor pelniony nad wykonaniem robét dodatkowych,

zamiennych nieprzekraczajacych wartosci umownej robét budowlanych, nie
przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia,

2. Zalacznikiem do faktury bedzie protokét odbioru czesciowego ustugi.

3. Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastagpi po dostarczeniu o$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu  udostepniajagcego osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia, 0 uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawca/podmiotem udostepniajgcym osoby zdolne do wykonania
zamowienia i Wykonawca w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza
umowa.

4. Faktury beda platne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu,
jednak nie wczesniej niz po dostarczeniu o$wiadczen/dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, na numer
rachunku bankowWego ..ot e e

5. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wartos¢ ustug zafakturowanych do dnia odbioru ostatecznego powinna obejmowacé
nie wiecej niz 90 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, a pozostala
warto$¢ zostanie zafakturowana po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu
zamoOwienia.

§9
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy niniejszego zamdéwienia:

1) umowe na roboty budowlane wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

2) dokumentacje projektowa wraz 2z podaniem ilosci
przekazanych dokumentéw,

3) kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje
umowy na roboty budowlane,

4) inne bedace w jego posiadaniu dokumenty dotyczace
realizacji zadania oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu
wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych wplyw na realizacje
zadania.

2. Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego obowiazany jest do uczestniczenia, w okresie
gwarancyjnym, w przegladach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym.



§10

Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca niniejszego zaméwienia zobowigzany jest pelni¢ niezbedne czynnosci

okreslone niniejsza umowg i SIWZ od dnia podpisania umowy i przekazania placu

budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego lgcznie z uczestniczeniem

w odbiorach i przegladach.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzoru osoby wymienione w ofercie.

. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca ustugi zobowigzany jest do

uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.

. Wykonawca zobowigzuje sie dziala¢ lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiajacego,

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego

zawodzie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien powstrzymaé¢ sie od wszelkich
publicznych o$§wiadczen dotyczacych Umowy i Projektu bez uzyskania wczes$niejszej
zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dzialalnos¢
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi

z niniejszej Umowy.

. Szczegolowe obowigzki Zespolu Nadzorujacego okresla SIWZ, a w szczegdlnosci

OPZ, ktore stanowig integralng czesé niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody

Zamawiajacego jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania sie kontroli w zakresie prawidlowosci realizacji zamdéwienia
dokonywanej przez Zamawiajagcego oraz inne podmioty uprawnione do jej
przeprowadzenia.

a) kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy lub w
miejscu realizacji zamoéwienia.

b) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w
pkt. 1 prawo wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty
elektroniczne zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

2) niezwlocznego informowania Zamawiajacego lub osobe upowazniona przez
Zamawiajacego i wlasciwego Inspektora Nadzoru o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§11
Sprawozdawczos$é¢
. Zespol Nadzorujacy bedzie sporzadzal na biezaco dokumentacje §wiadczonych ustug
w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w SIWZ.
. Dokumentacja, o ktérej mowa wyzej powinna by¢ przechowywana przez okres
gwarancyjny dla robdt, nad ktérymi pelniony bedzie nadzoér i ktéry wynosi 5 lat od
daty odbioru ostatecznego.



. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie
kopii tych dokumentow.

. Zesp6l Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest sporzadza¢ Raporty za okres
rozliczeniowy z postepu prac w czasie realizacji zaméwienia oraz inne zgodne z
zapisami SIWZ.

. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego opracuje
Raporty za okres rozliczeniowy, ktére beda zawieraly sprawozdanie z prac zespolu
nadzorujgcego, Wykonawcy robdt oraz w uzasadnionych przypadkach Raporty
problemowe.

. Na etapie odbioru ostatecznego Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego opracuje raport
konicowy, ktéry bedzie zawieral sprawozdanie z prac Zespolu Nadzorujacego oraz
wykonawcy robot.

§12
Osoby odpowiedzialne
Funkcje inspektoré6w nadzoru inwestorskiego jako Zespo6t

Nadzoru Inwestorskiego pelni¢ beda:

1) Kierownik Zespolu Nadzorujacego - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych w

specjalnosci dro8OoWej - ............cccccoevivievceice ey

2) Inspektor nadzoru robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen telekomunikacyjnych — ..............ccoccooiviiiininiinin i ,

3) Inspektor nadzoru robdét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — ...

. Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zam6wienia personel wskazany w
swojej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowiazany z wilasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.

. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych os6b beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana
nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie zas§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapié
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie
personelu Zespotu Nadzorujgcego.



§13

Procedury weryfikujace jakos¢ pracy Wykonawcy w trakcie realizacji ustug
1. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego bedzie dokonywac
na biezgco oceny jakosci pracy Wykonawcy oraz wypelniania przez niego

powierzonych obowiazkéw zapisanych w niniejszej umowie i SIWZ.

2. W przypadku zastrzezen, do jakosci wypelniania obowiazkéw przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego oraz nie stosowania sie do polecen, majacych na celu
poprawe tej sytuacji, Zamawiajagcy wystapi z pismem /wnioskiem o naliczenie

stosownej kary umownej i potracenie jej z faktury czesciowej za dany okres
rozliczeniowy lub zmiane inspektora nadzoru.

S$14
Kary umowne

1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne:

1) Wykonawca niniejszego zamdwienia zaplaci kary umowne
Zamawiajgcemu:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu

b)

c)

d)

e)

f)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca niniejszego
zamOwienia, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

za niestosowanie sie do polecen Zamawiajacego lub osoby upowaznionej
przez Zamawiajacego, nierespektowanie wspoélnych ustalen,
niewywigzywanie sie z zapisow SIWZ, Zamawiajacy naliczy kary umowne w
wysokosci 500 zt. brutto za kazde stwierdzone uchybienie,

za kazdy dzien nieobecno$ci na budowie w godzinach pracy Wykonawcy
robdt- Inspektora nadzoru robdt drogowych odpowiedzialnego za przebieg
nadzoru naliczane beda kary umowne w wysokosci 1 000 zi. brutto za kazdy
dzien nieobecnosci w w/w godzinach,

za kazdy dzien nieobecnosci na budowie - jakiejkolwiek z o0s6b
wchodzacych w sklad Zespolu Nadzorujacego (pozostalych Inspektoréow
nadzoru rob6t) w okresie prowadzenia odpowiednich robét branzowych
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 500 zt. brutto za kazdy dzien
nieobecnosci. W przypadku powtarzajacych sie nieobecnosci Zamawiajacy ma
prawo zada¢ zmiany oséb wchodzacych w sklad zespolu nadzorujacego
(naliczajgc kary jak wyzej),

za kazda nieobecno$ci na radach budowy - jakiejkolwiek z o0séb
wchodzacych w sklad Zespolu Nadzorujacego, Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 500 z@ brutto za kazda nieusprawiedliwiona
nieobecnosc.
w przypadku braku uczestnictwa jakiejkolwiek os6b wchodzacych w skiad
zespolu nadzorujacego w czynnosciach nadzoru w okresie gwarancji, w



szczegélnosci przegladach gwarancyjnych i odbiorach gwarancyjnych, w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

2) Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy niniejszego
zamoéwienia w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca niniejszego zamoéwienia zaplaci, na uzasadniony i potwierdzony przez
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy robét koszty poniesione przez wykonawce robot
z tytutu wstrzymania rob6t, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

3. Zamawiajacy moze potrgci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

§15
Podwykonawcy

1. Podwykonawcg ustug w zakresie: ..........cccocueeruenene. JEST: e

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawce osobie trzeciej w
zakresie okreslonym oferta wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Nie pdZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedlozy
Zamawiajagcemu umowe lub jej projekt z Podwykonawca na realizacje powierzonego
mu do wykonania zakresu ustug wraz z czesciga dokumentacji dotyczacej wykonania
okreslonego w umowie lub projekcie.

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach
z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

S16
Odszkodowanie
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwrdci Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesie z tytulu roszczen, strat i szkéd wyniklych z nie wywigzania sie
Wykonawcy ze zobowigzan, chyba, Ze wynika to z okoliczno$ci, ktérych nie mozna
bylo przewidziec¢.
2. Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego naprawi na koszt wlasny kazda
nieprawidlowos$¢ w realizacji ustugi wynikajaca z jego winy.
$17
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest przed podpisaniem umowy
przedlozy¢ do wgladu Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej



dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote minimum
10 000,00 PLN.

2. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest wubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamo6wienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedluzenia obowigzywania dokumentu na caly
okres objety zamdwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkladania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu w wypadku zakoriczenia okresu ubezpieczenia.

$18
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie odszkodowania na ogélnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

§$19
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegdlnosci w kazdym z nizej opisanych
przypadkéw, jezeli:

1) Wykonaweca nie wywigzuje sie ze zobowigzan wynikajacych z umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do zgdania, aby personel Wykonawcy naprawit
zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpil jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy
wykonanie umowy,

6) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu,
w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czes$ci umowy,

7) wystapila przerwa w realizacji budowy wynik}a z braku nadzoru budowy/robét,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru
inwestorskiego inne osoby, nizZ wskazane w ofercie,

9) zajdzie konieczno$é¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu a Wykonawca nie
bedzie mégl zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej réwnowaznych kwalifikacjach i
doswiadczeniu wykazanym w SIWZ,

10)wystapit przypadek okreslony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajacym zadanie likwidacji zaniedban.



Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy do dnia odstapienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat
powiadomienie o odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majgce na celu
zakonczenie §wiadczenia ustug w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie ustugi.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie,
wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.
Wykonawca nie ma prawa zadaé, oprécz kwot naleznych za wykonanie ustugi,
rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

W przypadku dalszego powtarzania sie zastrzezen do jakosci $wiadczonych przez
wykonawce ustug, Przedstawiciel Zamawiajacego zlozy pisemny uzasadniony wniosek o
odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych okolicznosciach, np. w przypadku niewlasciwego wykonania przedmiotu
umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym
oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczen z tytutu szkéd w wyniku wadliwego wykonania
zobowigzan umownych.

$20
Odbiory robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1)

2)

3)

4)

5)

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - czynno$é, ktérej dokonuje

wiasciwy Inspektor Nadzoru robét branzowych na wniosek Wykonawcy robot
budowlanych w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

odbiér czeSciowy - czynnos$¢ przeprowadzona komisyjnie polegajaca na
potwierdzeniu przez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego z udzialem Wykonawcy robot
budowlanych, rzeczywistego wykonania elementéw rozliczeniowych robét
okreslonych w kosztorysie ofertowym, zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi

by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

odbiér techniczny robdt branzowych - czynno§¢ przeprowadzana przed
zakonczeniem realizacji zam6wienia przez Inspektora Nadzoru robdt branzowych
przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych i gestora sieci polegajaca na ocenie
technicznej wykonania robét, zakonczona spisaniem protokotu; W przypadku
wystgpienia wad przy odbiorze technicznym Zamawiajacy okresli termin ich
usuniecia;

odbiér techniczny koricowy robdt, terenu i urzadzern obcych - czynno$é
przeprowadzona komisyjnie po zakonczeniu realizacji robdt, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego, Zespolu Nadzorujacego oraz w obecnoSci
Wykonawcy robét budowlanych, zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi byé
zatwierdzony przez Zamawiajacego;

odbiér ostateczny - czynno$¢ dokonana do dnia zakonczenia realizacji zamo6wienia,
przeprowadzana komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnos$ci



6)

7)

3.

Wykonawcy robot budowlanych iZespolu Nadzorujacego, zakoriczona spisaniem
protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci rob6t co najmniej raz
w roku i na kazde wezwanie Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie eksploatacji
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Zespolu Nadzorujacego w obecnosci
Wykonawcy robét budowlanych, zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego,

odbiér gwarancyjny - czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
rob6t dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Zespotu Nadzorujacego w
obecnosci Wykonawcy robét budowlanych, przeprowadzana w ciggu 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

§21

Odbiory wykonanych rob6t beda dokonane zgodnie ze Szczegétowymi

Specyfikacjami Technicznymi i Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi.

Odbiory czesciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie rob6t do odbioru, tabela rozliczeniowa,
ksiega obmiaru wykonana w sposéb narastajgcy, zaopiniowane przez Kierownika
Zespotu Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego,

2) dokumenty potwierdzajgce odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) dokumenty dopuszczajagce wyréb do wbudowania budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

4) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzone przez witasciwego
Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego nastepuje po dokonaniu odbioru

technicznego koncowego, z chwilg przekazania Zamawiajagcemu wszystkich nizej

wymienionych dokumentéw, potwierdzonych przez Kierownika Budowy i Zespoét

Nadzoru Inwestorskiego:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robé6t do odbioru, tabela
rozliczeniowa, ksiega obmiaru wykonana w sposéb narastajacy,

2) raport konicowy z opinig Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,

3) protokoty koniecznosci,

4) tabele gospodarki odpadami,

5) pisemna gwarancja jakosci,

6) oryginat dziennika budowy,

7) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwa
~-powykonawczy” znaniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta,

8) protokoty techniczne odbioru rob6t branzowych,

9) dokumenty potwierdzajace odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,



10) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

11) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

12) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w
odpowiednim O$rodku Geodezji i Kartografii,

13) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o
wbudowaniu materialéw zgodnych z obowiazujgcymi przepisami,

14) protokét odbioru technicznego koricowego robét, terenu i urzadzen

obcych oraz protokét odbioru koryta cieku i inne protokoly wymagane
odrebnymi przepisami prawa.
. Wykonawca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przygotowuje wedlug wzoréw
(przekazanych przez Zamawiajacego) w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz. (rozliczenia w arkuszu kalkulacyjnym).

W przypadku wystgpienia przy odbiorze wad Zamawiajacy okresli termin ich
usuniecia.
. Odbidér ostateczny robét nastapi niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce robot budowlanych, gotowosci obiektu do odbioru, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ bedacej zalacznikiem do niniejszej umowy. Zgloszenie, o ktérym
mowa powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru ostatecznego
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru ostatecznego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
. Zalaczone do odbioréw dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, winny by¢ podpisane
przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy:.

§$22
Postanowienia konncowe

. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez zesp6t Wykonawcy w ramach
umoéw zwigzanych z realizacjg Projektu stanowia wylaczng wlasno$é Zamawiajacego.
Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ ww. dokumenty
Zamawiajacemu. Wykonawca niniejszego zamoéwienia moze zatrzymaé kopie
dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywat do
celéw nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad wtasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.

. Integralna cze$¢é niniejszej umowy stanowi:

1) Formularz cenowy Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.



§$24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
(kontrasygnata Skarbnika)

Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

| A. DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO.

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

| B. DANE WYKONAWCY /WYKONAWCOW.

1*. Nazwa albo imie i nazwisko Wykonawcy:

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

Dane teleadresowe na ktére nalezy przekazywaé korespondencje zwigzang z

niniejszym postepowaniem:

® adres KOreSPONAENCYJIIY: ...c.ceeuiiiiiiie ettt ettt ettt s ea e ene e

4 Powieli¢ tyle razy ile to potrzebne


mailto:zp@urzad.augustow.pl
http://bip.um.augustow.pl/

 NUMET FAKSU: cooeeeee e ,numer telefonu: ..o

@ LoIMIAIL: teireiitic et e bbbttt sttt as b et st st st s bt st st st s bt s e et st st b s bt st st st s bttt ststttes

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujaca oferte:

Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

TAK |
NIE [ ]

(zaznacz wtasciwe)

| C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

W zwigzku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego pn.:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»Rozwaj sieci drog miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziotowej, ulicy Rucianej

i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

1) Zobowiazuje/zobowigzujemy sie do wykonania zaméwienia w zakresie objetym
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, za taczng cene ryczaltowa:

Wartosé netto
Kwota (CyfroOwW0):.c..cveeeeieeireierieeieeieieies
Kwota (Stownie):....ccccoevvviveiieeieeeiee e

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....ccccceveerennee
Kwota (stownie): ...ccoevvvvvevevvneenennn.

Cena brutto z}:
Kwota (cyfrowo): ....coccocevvenvcnncnnenne.

5 Mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrot lub suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 250
0s06b i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Kwota (stownie): ....ccocevvivevvneennnne

W tym
Ulica Ziotowa:

Warto$é netto
Kwota (Cyfrowo):....cveeeeieeieeieiieeieiieiieeieenns
Kwota (stownie):.....cccccceevvieiiiniiiciee e

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....ccccovveeeeneeen
Kwota (stownie): ......ccccceveeevneennne.

Cena brutto z}:
Kwota (cyfrowo): ....coccvcevveevcnneeennes
Kwota (stownie): ....ccocevvvivevvneennnnne

Ulica Ruciana:

Wartosé netto
Kwota (Cyfrow0):....cuveeeeieeieeieiieeieiieiieeeens
Kwota (SToOWDNIe):uueueieie e

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....c.ccceueuvennee
Kwota (stownie): ....coocevvivevvneennnn.

Cena brutto zi:
Kwota (cyfrowo): ....coocvvevveenenninnenne.
Kwota (stownie): ......cccceveeevnenenene.

Ulica Mietowa:

Wartosé netto
Kwota (Cyfrowo):....cceevvvveeve e e
Kwota (SToWNie):....eevvviveieiiie e

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....ccccceveunennee
Kwota (stownie): ...ccoevvvvvevevvneenennn.

Cena brutto z}:

Kwota (cyfrowo): ....coococevveencnnienenne.
Kwota (stownie): ...ccoevevvvevevvneerennn.

2) Oferujemy Kierownikiem zespotu nadzorujacego bedzie:

Stanowisko Nr realizacji Informacje dotyczace projektu:

Inspektor nadzoru
inwestorskiego
w branzy drogowej -
kierownik zespotu
nadzorujacego

Osoba ta posiada doswiadczenie w pelnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja roboty budowlanej polegajacej na
budowie/ rozbudowie/ przebudowie drég o




Imie i nazwisko:

Realizacja
nrl

wartosci rob6t min. 500 000,00zt .

Nazwa zadania:

Realizacja nr 2

Osoba ta posiada doswiadczenie w pelnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja roboty budowlanej polegajacej na
budowie/ rozbudowie/ przebudowie drég o
wartosci rob6t min. 500 000,00zt .

Nazwa zadania:

Realizacja nr 3

Osoba ta posiada do$wiadczenie w pelnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacja roboty budowlanej polegajacej na
budowie/ rozbudowie/ przebudowie drég o
wartosci rob6t min. 500 000,00zt .

Nazwa zadania:

Funkcja jaka pelnita osoba:




3)

| D. OSWIADCZENIE DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SIWZ.

1. Oswiadczam/y, Ze powyzsza cena zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oswiadczam/y, Ze =zapoznalem/liSmy sie z wymaganiami Zamawiajgcego,
dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z zalgcznikami i
nie wnosze/wnosimy do nich zadnych zastrzezen.

4. Oswiadczam/y, ze uwazam/y sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od
uplywu terminu sktadania ofert.

5. Oswiadczam/y, Ze zrealizuje/emy zaméwienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

6. Oswiadczam/y, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach
(010 18 o) O (0 [oJ0 11 RO stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ze nie
moga by¢ one udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostalych
stronach Oferty sa jawne.

7. Oswiadczam/y, Ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od
10 ) (O (o [oJ0's ) (OO stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sa

jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiqzany jest wykazad, iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w szczegdlnosci okreslajgc, w jaki sposéb
zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi
okreslona informacja, jezeli spetnia tqcznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna

informacja majqgca warto$é gospodarczaq,

2. nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3. podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.)

8. Zobowiazujemy sie dotrzyma¢ oferowanego terminu realizacji zaméwienia.



9.

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o§wiadczamy, iz wszystkie zalgczone do oferty
dokumenty i zlozone o§wiadczenia opisuja stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien
skladania ofert (art. 297 kk).

10. Skiadajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze wyboér

oferty®:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i usltug, ktory
miatby obowigzek rozliczyé¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie:

3.

. ZOBOWIAZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.

. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego Projekt umowy, ktéry zobowigzuje

sie podpisa¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniose

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ........ % calkowitej ceny
oferty brutto.

Osobami uprawnionymi do merytorycznej wspoéipracy i koordynacji

w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy sg:

'F.

PODWYKONAWSTWO.

Oswiadczam/y, ze zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamowienia®:
'Wartos$¢ brutto (PLN)
Lp. Cze$¢ zaméwienia lub procc‘entowy Nazwa i adres
udziat podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4

6Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
7Nalezy poda¢ rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz wartos¢ bez podatku VAT.
8 W przypadku wykonania zamo6wienia samodzielnie, nalezy przekresli¢ tres¢ oswiadczenia lub nie wypelnia¢ tabeli.




2
3
4
RAZEM
| G. SPIS TRESCI.
Oferta zostala zlozona na ... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

1) R R R R RS RS R

(miejscowosé i data) (pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)



Zalgcznik nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»R0zwa@j sieci drog miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziolowej, ulicy Rucianej

i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustow oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e e et sttt ettt et saenas

W NastepujgaCym  ZaKTeSIe: ......oocoiviiiiiiiiiiie e e et e e (wskazaé
podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc...... .

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........ccc...... T.

(podpis)



Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiajgcy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:

»R0zZwa@j sieci dr6g miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziolowej, ulicy Rucianej
i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

, prowadzonego przez Gmine Miasto Augustow oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc...... .

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocze$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjalem nastepujace $rodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie
W niniejszym postepowaniu, tj.:

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c...... .

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC(]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych o$wiadczeniach sa
aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $§wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc...... .

(podpis)



Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy

kapitalowej

My nizej podpisani:

creneenn, AN e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY?®

dzialajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamo6wienia publicznego na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:

»Rozwaj sieci drog miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziotowej, ulicy Rucianej

i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

- os$wiadczamy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U.z 2015 r, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu

*

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*,
z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy podaé nazwy

i adresy siedzib)*:

Lp.

Nazwa (firma)

Adres siedziby

1

2

* - nieodpowiednie skresli¢

(pieczec i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)

9 Dokument ten wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrebnego
wezwania ze strony zamawiajacego).



Wzor wykazu os6b

Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»Rozwaj sieci dr6g miejskich” - etap III- Przebudowa ulicy Ziolowej, ulicy Rucianej
i ulicy Mietowej w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow

dokumentdw jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

oswiadczamy Ze dysponujemy/ bedziemy dysponowaé* nastepujgcymi osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia:

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja / kwalifikacje zawodowe:

Podstawa
dysponowania

Funkcja:

drogowej

1 Posiada:

Kierownik zespolu nadzorujacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanym w specjalnosci drogowej

numer uprawnien ............cc........

2 Funkcja:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
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instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych

Posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
urzadzen telekomunikacyjnych

NUMer UPrawnien .........c.ccoeeens

Funkcja:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci , wodociggowych i
kanalizacyjnych

3 Posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanym w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

wodociggowych i kanalizacyjnych

numer Uprawnien .............o.....

* niepotrzebne skres$li¢

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem

umowy.

(miejscowosé i data) (pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)
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