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Dotyczy postepowania nr ZP.271.47.2017

Wyjadnienie tredci SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizacje:

Dostawa sprzetu, wyposazania, sprz¢tu komputerowego i oprogramowania dla Szkoty
Podstawowej nr 2 w Augustowie oraz Gimnazjum nr 2 w Augustowie w ramach projektu
pn. ,2 jest OK. - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjnosci i podniesienie jakosci
oferty edukacji Szkoty Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Augustowie "

Pytanie 1.
W zwigzku z tym iZ termin otwarcia ofert zostat po raz kolejny przetozony, oraz ze jest to 4 kwartat,

wszyscy dostawcy/producenci sprzetu IT majg w petni wykorzystane moce produkcyjne,
a termin wyprodukowania komputeréw od daty ich zaméwienia do wysytki z fabryki, to min. 30 dni.
Czy zamawiajacy zgodzi sie na przedtuzenie terminu realizacji na 35 dni.

Bedzie to realny termin na wykonanie dostawy w terminie bez opéznien i kar umownych.

OdpowiedzZ na pytanie 1.
Zamawiajgcy nie zgodzi sie na przedtuzenie terminu realizacji na 35 dni.

Termin wykonania zaméwienia (zgodnie zapisami rozdziatu nr 3 SIWZ) wynosi 21 dni od daty
podpisania umowy,




