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Ogtoszenie nr 643223-N-2018 z dnia 2018-11-09 1.

Gmina Miasto Augustow: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
»Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: ,,Rozwdj sieci drog miejskich -
przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. ,,Rozw0j sieci drog miejskich —
budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagorek w Augustowie”.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:
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Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustow, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000,
ul. ul. 3 Maja 60, 16300 Augustow, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
Renata. Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢ep do dokumentow z postepowania mozna uzyskac pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

http://bip.um.augustow.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

W formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za posrednictwem operatora pocztowego, postanca,
osobiscie.

Adres:

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, pokoj nr 25 - sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu inwestycyjnym: ,,Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: ,,Rozwdj
sieci drog miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej™. ,,Rozw0j sieci
drog miejskich — budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagorek w Augustowie”.

Numer referencyjny: ZP.271.54.2018

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych

ZamoOwienie podzielone jest na czesci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zaméwienia. Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym : ,,Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: ,,Rozwdj sieci
drog miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej” ,,Rozwdj sieci drog

miejskich — budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagorek w Augustowie”. 1.1. Zakres robot dla
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poszczeg6lnych ulic. 1. Przebudowa ulicy Lipowe] w Augustowie. Przedmiotem zamdwienia sg roboty
budowlane: -wykonanie prac pomiarowych, - wykonanie robdt ziemnych; - budowe systemu
kanalizacji deszczowej, - wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni - wykonanie podbudowy i
nawierzchni jezdni, wjazdow. - budowe ulicy o nawierzchni bitumicznej, - wykonanie wlotow
skrzyzowan z innymi drogami, - wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych z
kostki betonowej, - przebudowe istniejacych oraz budowe nowych urzadzen o§wietlenia drogowego, -
przebudowg istniejacych oraz budowe nowych urzadzen teletechnicznych, - zagospodarowanie terenu
budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy niezbednymi do prowadzenia
robot budowlano-montazowych. - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 2. Budowa ulicy
Ustronie w Augustowie. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane: - odtworzenie trasy i
punktow wysokosciowych, - wykonanie robdt ziemnych, - budowe systemu kanalizacji deszczowe;,
-przebudowa telekomunikacyjnej linii rozdzielczej, -rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
naturalnego - wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni, - wykonanie podbudowy i nawierzchni
jezdni, wjazdow. - budowe ulicy o nawierzchni bitumicznej, - wykonanie wlotow skrzyzowan z
innymi drogami, - wykonanie zatoki parkingowej, - wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych i
publicznych z kostki betonowej, - zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami
budowlanymi wykonawcy niezbednymi do prowadzenia robot budowlano-montazowych. - wykonanie
oznakowania pionowego 1 poziomego. 3. Budowa ulicy Pagorek w Augustowie. Przedmiotem
zamoOwienia sg roboty budowlane: - wykonanie robdt ziemnych; - wykonanie koryta pod warstwy
nawierzchni - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni - budowe ulicy o nawierzchni bitumicznej,
- budowe wjazdow na posesj¢, - wykonanie poboczy zwirowych, - przebudowe stupa krancowego linii
napowietrznej nr 8, - przebudowe czesci linii kablowej. - zagospodarowanie terenu budowy wraz z
tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy niezbednymi do prowadzenia robot budowlano-
montazowych. - wykonanie oznakowania pionowego. 1.2. Specyfikacja dziatlan Wykonawcy robot
budowlanych: -prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, - -wykonanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, harmonogramu rzeczowo-finansowego, - -wykonanie prac
zabezpieczajacych teren budowy z istniejaca infrastrukturg zewnetrzna, przed ujemnymi skutkami
prowadzonych robot podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru
robot. Wykonanie prac koordynacyjnych z administratorami istniejgcych i projektowanych urzadzen
wiasnych, obcych: drogi, place, urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno —
wodociagowe, 1 wtascicielami nieruchomosci (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Suwalki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwatkach, Wodociagi,
Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie, Urzad Miejski w Augustowie). Szczegdtowy zakres

rzeczowy poszczeg6dlnych robdt budowlano - montazowych okreslajg: dokumentacja techniczna z
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przedmiarami robot, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. - -wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej — 2 egz., zawierajacej miedzy innymi: protokoty z badan,
prob i odbiorow technicznych, wymagane §wiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia,
wyposazenie, materiaty, inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty,
swiadectwa), dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy innymi
protokoty, protokoty Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej). Peten zakres
zamoOwienia zawiera dokumentacja projektowa realizacji zadania dost¢gpna pod adresem internetowym:
http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwieniapublicznemiastaaugustww2018r/zp271522018.html 2.
Specyfikacja dziatah Wykonawcy nadzoru inwestorskiego: Przedmiot Zamédwienia obejmuje zadania:
organizowanie i sprawowanie pelnego nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. t.j. poz. 1332 2.1. Do podstawowych obowigzkow
Inspektora Nadzoru nalezy: a) Przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego, wszelkich informacji i
wyjasnien zwigzanych z realizacja zamowienia w wyznaczonym przez niego terminie. b) Kontrola nad
wihasciwym 1 terminowym wdrazaniem inwestycji. ¢) Koordynowanie, na budowie, robot
realizowanych przez Wykonawce. d) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem
umowy na wykonanie robdt budowlanych, w zakresie wynikajacym z warunkow zawartych w
umowie. ) Reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje
inwestycji. f) Monitorowanie postepu prac, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportow je
okreslajacych, w ktorych beda wzigte pod uwage zardwno wskazniki fizyczne, jak i finansowe. g)
Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi. h) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy. 1) Nadzor i
akceptacja przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen. j) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robot
z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robot. k) Rzeczowe i finansowe rozliczenie
robot wynikajacych z zawartej umowy. 1) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania
sadowego (ekspertyzy itp.). m) Zachowanie poufnosci informacji. 2.2. Organizacja dziatan. a)
Wykonaweca niniejszego zamowienia zorganizuje prace swoich pracownikow w taki sposob, aby
roboty byty realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym. b) Wykonawca
niniejszego zamowienia w ciggu 14 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawcy rob6t opracuje harmonogram swoich dziatan, ktéry bedzie podlegal akceptacji przez
osobe odpowiedzialng za projekt ze strony Zamawiajacego. ¢) Harmonogram w przypadkach
koniecznych zmian podlegaé bedzie aktualizacji. d) Kierownik Zespotu Nadzorujacego begdzie osobg
odpowiedzialng za kierowanie zespotami osobowymi (zesp6t inspektoréw branzowych). e) Kierownik

Zespotu Nadzorujacego bedzie pehni¢ jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru robot drogowych oraz
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koordynatora inspektoréw nadzoru i pozostatych osob biorgcych udzial w realizacji Projektu oraz
wykonawcow robot. f) Kierownik Zespotu Nadzorujacego oraz pozostate osoby beda obecne na
budowie tak czesto jak bedzie wynikato z potrzeb prawidlowego zapewnienia realizacji zamowienia,
rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na kazde zadanie Zamawiajacego. g) Wykonawca
niniejszego zamowienia wyposazy swoj personel w srodki transportu i tagcznosci zapewniajace
sprawne prowadzenie nadzoru oraz staty kontakt z Zamawiajacym. h) Wykonawca niniejszego
zamoOwienia w ciggu 2 tygodni od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby , w
odlegtosci maksymalnie do 35 km od terenu budowy, biuro Zespotu Nadzorujacego i przedstawi
osobie odpowiedzialnej za projekt ze strony Zamawiajgcego do akceptacji lokalizacje 1 wyposazenie
biura. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu tj. nie utrudnia¢ rGwnoczesnej pracy
wszystkich cztonkow Zespotu. Ponadto Wykonawca niniejszego zamdéwienia w ciggu 2 tygodni od
podpisania umowy zapewni pomieszczenie umozliwiajace przeprowadzenie rad budowy i przedstawi
do akceptacji Zamawiajgcego. Do pomieszczen doprowadzone beda wszystkie niezbedne do
funkcjonowania media: elektryczno$¢, wod.-kan., facze telekomunikacyjne i internetowe. Na koszt
wlasny wykonawca Nadzoru wyposazy biuro w niezbedne meble i sprz¢t biurowy oraz dodatkowe
stanowisko pracy, ktore w czasie wizytacji kontraktu bedzie mogl zajac przedstawiciel
Zamawiajacego. 1) W przypadku, gdy realizacja Projektu bedzie wymagata uczestnictwa dodatkowych
inspektorow nadzoru Wykonawca Nadzoru we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni ich udziat
w realizacji zamdowienia. j) Wykonawca bedzie mogt wystawié¢ fakture za ustugi po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego dokumentdéw niezbednych do rozliczenia wykonawcy robdt i Wykonawcy ustug.
2.3. Analiza dokumentacji Zamierzeniem Zamawiajgcego jest, aby Wykonawca niniejszego
zamoOwienia, rozpoczal §wiadczenie ustlug z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot budowlanych.
a) Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnos$ci i kompletnosci sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacj¢ dokumentow. b)
Wykonawca niniejszego zamowienia dokona inspekcji terenu budowy oraz sprawdzi zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa. c) Wykonawca swiadczacy niniejszg ustuge zidentytikuje
ryzyka i potencjalne problemy, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji Projektu 1 zaproponuje sposoby
rozwigzywania tych probleméw. d) Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych
rozwigzan zawarte zostang w raporcie wstgpnym, ktory nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. 2.4.
Koordynacja pracy. 2.4.1. Wykonawca niniejszego zamédwienia: (% Dziata w Scistej wspotpracy z
osobg odpowiedzialng za projekt ze strony Zamawiajacego, ktdrg wskaze Zamawiajacy, majac zawsze
na wzgledzie pomyslne ukonczenie Projektu zgodnie z dokumentacja, w sposob poprawny jako§ciowo
w przewidzianych terminach i budzecie. |2/ W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje dziatania

nadzoru archeologicznego z Wykonawca robot, stuzbami Konserwatora Zabytkdéw 1 Zamawiajacym.
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Kontroluje i koordynuje dziatania Wykonawcy robot w okresie prowadzonych badan archeologicznych
(ratowniczych badan wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwigzywaniu problemow oraz
proponuje sposob ich rozwigzania. Wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynnos$ciach technicznych
1 administracyjnych zwigzanych z prowadzeniem badan archeologicznych (ratowniczych badan
wykopaliskowych). Adekwatne dziatania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych
sytuacji. ¥/ Wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacja uméw na roboty budowlane. % Zapewni stata wymiang
informacji z Zamawiajacym. Czas i sposob wymiany informacji dostosuje do wymagan
Zamawiajacego. % Zapobiega roszczeniom Wykonawcow robot. (&) [dentyfikuje, wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcoéw robot i stron
trzecich oraz informuje o tym Zamawiajacego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom.
Powiadamia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcow robdt oraz rozbiezno$ciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy. %/ Rozpatruje
roszczenia Wykonawcdw robot 1 przedstawia je Zamawiajgcemu wraz z opinig i propozycja rozwigzan
zapobiegajacych ewentualnym roszczeniom. %/ Bierze czynny udzial w rozwigzywaniu wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja Projektu, proponuje dziatania
minimalizujgce ich negatywny wptyw na realizacje¢ Projektu. |2/ Wnioskuje o usunigcie z terenu
budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcow robot, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie lub
jest nieckompetentna lub niedbata w swojej pracy. [ Wystawia opini¢ dotyczaca jako$ci wykonanych
robot do raportu sporzadzonego przez wykonawce robot. (% Sprawdza 1 akceptuje rozliczenia
Wykonawcy robo6t oraz pilnuje ich terminowego przedktadania Zamawiajgcemu. (%) Sporzadza petne
rozliczenia koncowe budowy oraz poszczegdlnych etapow. 2.4.2. Wykonawca niniejszego zamowienia
poprzez Kierownika Zespotu Nadzorujacego bedzie wnioskowaé wraz z uzasadnieniem o: a)
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. b) Przeprowadzenie niezb¢dnych badan i
pomiardw arbitrazowych lub ekspertyz przez niezalezng jednostke, jezeli bytoby to wymagane
okolicznos$ciami. ¢) Zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robot nie
usung ich w wyznaczonym terminie. d) Zmian¢ terminu wykonania robot i ustugi w umowach o roboty
budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcow robot. e) Wydanie
Wykonawcy rob6t polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot jesli bedzie miato to wptyw na
zachowanie umownych terminow realizacji Projektu. f) Wstrzymaniu czesci lub catosci robot w
przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, mienia lub dziatan niezgodnych z warunkami
technicznymi, oraz umowa i SIWZ — do Wykonawcy Roboét. g) Zmiang osoéb wyznaczonych przez
Wykonawce robot do realizacji Projektu. 2.4.3. Wykonawca niniejszego zamdwienia - Kierownik

Zespotu Nadzorujagcego 1 osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiajgcego beda akceptowac:
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a) Przedstawiony przez Wykonawce Robot Program Zapewnienia Jakosci. b) Przedstawiony przez
Wykonawce robot harmonogram 1 rozliczenia rzeczowo-finansowe robot. ¢) Sprzet uzyty przez
Wykonawcg robét do realizacji przedmiotu zaméwienia. d) Zrodta pozyskania materiatow
miejscowych. e) Miejsca sktadowania 1 zagospodarowania odpadéw powstalych w wyniku
prowadzenia robot budowlanych. f) Sporzadzone przez Wykonawce robot dokumenty budowy, w tym
wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych. 2.4.4.
Wykonawca niniejszego zaméwienia zapewni: a) W razie potrzeby, thumaczenia wszelkich
dokumentdéw obcoj¢zycznych zwigzanych z Projektem. b) W przypadku zaistnienia sytuacji
konfliktowych miedzy innymi, gdy wszczety zostanie spor sagdowy (miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcami: robot), dotyczacy realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiajgcemu, poprzez
przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz zajecie
jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu. 2.5. Petnienie
nadzoru. Wykonawca — jest upowazniony i zobowigzany do: a) Kontroli. b) Prowadzenia stalego
nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi obj¢tymi umowg na roboty budowlane
1 kontrole nad wykonywanymi pracami w pelnym zakresie obowiagzkow wynikajacych z przepiséw
ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunkéw zawartych umow i SIWZ. c)
Prowadzenie kontrolnych pomiaréw geodezyjnych. d) Nadzorowania wykonywania robdt zamiennych.
e) Wydania polecenia Wykonawcy robot odnosnie wykonania badan materiatow lub robot budzacych
watpliwos¢ co do ich jakosci. f) Nieskrgpowanego dostgpu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc,
gdzie materiaty i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz sktadowania 1
przechowywania materiatow. g) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu
sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska. h) Wydania polecenia
sporzadzania przez Wykonawce robot wszelkich zmian rysunkéw w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach, ktére moga okazac si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikajace z
potrzeby korekty rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwigzan. i)
Weryfikowania i zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot. j)
Czuwania nad realizacjg elementow robot zwigzanych z ochrong srodowiska, wspdipracy z lokalnymi
organizacjami ekologicznymi, stuzbami Konserwatora Zabytkéw; organami lokalnej administracji. k)
Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy oraz utrzymania
porzadku na terenie budowy. 1) Kontroli zgodnos$ci oznakowania i zabezpieczenia robot z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. m) Kontroli przestrzegania przez

Wykonawce robot regut bhp. n) Sprawdzenia wykonanych rob6t i powiadamiania Wykonawcy robot o
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wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych. o)
Niezwlocznego reagowania na niewlasciwe dziatania Wykonawcéow, ktore mogg mie¢ negatywny
wplyw na bezpieczenstwo i realizacj¢ Projektu. p) Udzielania Zamawiajacemu i Wykonawcy Robot
wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien dotyczacych Projektu. q) Uzyskiwania od projektanta, za
zgoda Zamawiajacego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego. r) Odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. s) Uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie wymaganych w ramach Projektu. 2.6. Kontrola rozliczen. a)
Wykonawca przez caty okres realizacji zamowienia zobowigzany bedzie monitorowac postep robot
poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacymi przy
realizacji Projektu harmonogramami 1 zdefiniowanymi wskaznikami, warunkami zawartych umow 1
SIWZ. b) Prowadzenia biezacej kontroli Projektu. ¢) Wykonawca niniejszego zamowienia
wyegzekwuje od Wykonawcy robot przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z
jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce wszelkich dokumentow niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo
Budowlane, a takze sprawdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow. 2.7. Przeglady
gwarancyjne 1 odbiér gwarancyjny. Wykonawca organizuje i uczestniczy w: [#| biezacych przegladach
gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie stanu technicznego jakosci robdt w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy robdt, zakonczonych spisaniem protokotow
stwierdzajacych brak lub wystapienie usterek, wad i ich usunigcie. %/ Koncowym odbiorze
gwarancyjnym polegajacym na ocenie stanu technicznego jakosci robot dokonanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy w obecno$ci wykonawcy robot dokonanym w ciggu 14
dni przed uplywem okresu gwarancji i zakonczonym spisaniem protokotéw stwierdzajacych brak lub
wystapienie usterek, wad i ich usunigcie. (¥ Terminy przegladow i odbioru gwarancyjnego
Wykonawca uzgadnia z osobg odpowiedzialng za projekt ze strony Zamawiajgcego. % Kierownik
Zespotu Nadzorujacego 1 odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptujg przedstawiony przez wykonawce
robot sposob usunigcia, naprawy powstatych usterek i wad. (8 Wykonawca niniejszego zamowienia
zobowigzany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad. ¥/ Wykonawca niniejszego
zamoOwienia sporzadza dokumentacj¢ fotograficzng z wykonanych przegladéw i odbioréw

gwarancyjnych 1 z dokonywanych napraw.

I1.5) Glowny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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71520000-9

71631300-3

71310000-4

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: 9 [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca niniejszego zamowienia wykonuje ustugi przez okres
trwania robot budowlanych tj. od dnia podpisania umowy przez okres 9-ciu miesigcy wraz z
pozniejszymi czynnosciami odbioru koncowego, oraz podczas przegladow i odbioréw gwarancyjnych

w okresie gwarancji.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o

ile wynika to z odr¢bnych przepisow
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Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa

Okres$lenie warunkow: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca: dysponuje lub
bedzie dysponowat: a) co najmniej jedng osobg petnigca funkcje: Kierownika zespotu
nadzorujacego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej) posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow i
b) co najmniej jedna osoba petniaca funkcje: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej - posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepis6w i ¢) co najmniej jedng osoba petnigcg funkcje: Inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy elektrycznej - posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow i d) co najmniej jedna osoba petniaca
funkcje: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy telekomunikacyjnej - posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw. UWAGA:
Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegolnych branz zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Wykonawca w celu wykazania speiniania w/w warunku
moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabylta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). e¢) O udzielenie

zamoOwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy , ktorzy wykaza, ze w okresie ostatnich trzech lat, przed
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uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie, ze zrealizowali co najmniej jedng ustuge polegajaca petnieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacja przynajmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie/ rozbudowie/
przebudowie/ remoncie drogi o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych —o pow. minimalnej
600 m2 wraz z podaniem rodzaju robot, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz
ktorych roboty te zostalty wykonane z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustuga byta wykonana. Uwaga: 1)
Przez posiadanie uprawnien budowlanych wymaganych prawem dla 0sob uczestniczacych w
realizacji zamdwienia, rozumie si¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z
dnia 2016.03.08) oraz przepisow wczesniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(nazwy specjalnosci i1 ich zakresy) beda rozpatrywane zgodnie z przepisami regulujgcymi
nadawanie uprawnien budowlanych w dacie ich nadania. 2) Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
3) W przypadku gdy warto$¢ wykazywanych zamowien (umow) jest okreslona w innej walucie niz
PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej warto$ci na PLN na podstawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli kurséw $rednich NBP z dnia zawarcia umowy na
realizacj¢ zamodwienia.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy

Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
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I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKELADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
a) wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Zatacznik Nr 7 do SIWZ). b) wykaz ustug wykonanych, a w
przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaly wykonane,

oraz zalaczeniem dowodoéw okreslajacych czy te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg
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wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — oswiadczenie
wykonawcy; w przypadku §wiadczen okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje
badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu (Zalacznik Nr 8 do SIWZ).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu oswiadczenia o
przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, ktore ztozyty oferty w postepowaniu. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzor oswiadczenia

stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
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Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogoéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢é elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:
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Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie personelu Wykonawcy|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:
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Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktdrym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre$lenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nizej wymienionych przypadkach: 1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug z zastrzezeniem ust. 2. 2) zmiany niniejszej
umowy w przypadku: a) wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy a wynikajacych z
mozliwych zmian umowy z wykonawcg robdt budowlanych — zmiana dotyczy¢ moze terminu
wykonania zaméwienia i zakresu $wiadczenia wykonawcy b) zmiany terminu wynikajacej ze zmiany
terminu wykonania robo6t, ¢) wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez
ktora rozumie si¢ wydarzenia, ktore w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez Strony
przewidziane i zostaty spowodowane przez okolicznos$ci od nich niezalezne takie jak wojna, pozar,
wiatrotomy, susza, powodz, inne naturalne kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia, rzadu, strajki
itp.) - zmiana dotyczy¢ moze terminu wykonania zamowienia i zakresu $wiadczenia wykonawcy d)
zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji
Zamawiajacego; 2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalajg protokolarnie
warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany. 3. Poza sytuacjami
wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych. 4. Podstawe zmiany umowy stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci
sporzadzony przez Strony. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 12 ust. 4. 6. Jezeli o
zmian¢ postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek Zamawiajgcemu na co
najmniej 14 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany, z wyjatkiem przypadkéw
nalezycie uzasadnionych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. 7. Wszystkie
powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-11-19, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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