Opis przedmiotu zamodwienia do zapytania ofertowego - na realizacje zadania
inwestycyjnego:

~Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Studzienicznej w
Augustowie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”.

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ulica Studzieniczna - droga lokalna potozona jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustéow - Przewiez, Studzieniczna,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XXIX/269/01 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 sierpnia
2001r.

Ulica Studzieniczna potozona jest na dziatkach o nastepujacych numerach geodezyjnych -
24/9, 24/8, 24/7, 4095/7, 24/13, 24/12 -dziatki Skarbu Panstwa,

4102, 4110, 4113, 4118, 4131, 4129, -dziatki Gminy Miasta Augustow,

4111, 4122, 4135/5, 4136/15, 4136/13, 62/1, 4127, 4136/23, 4136/31, 4128, 4114,
4107/1, 4115- dziatki prywatne.

Dtugosc ulicy okoto 1100 mb w tym na odcinku o dt. 535m jest istniejaca nawierzchnia
bitumiczna, natomiast na odcinku o dt 565m jest nawierzchnia zwirowa.

Rozwigzania projektowe nalezy przyjac zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz warunkami technicznymi poszczegdlnych branz.

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

ODCINEK A-B - od skrzyzowania z drogg krajowa nr 16 do mostu na Jeziorze
Sudzienicznym,

ODCINEK B-C - od mostu z Jeziorem Studzienicznym do skrzyzowania z drogg na Czarny
Brod,

ODCINEK D-E - od skrzyzowania z droga krajowg nr 16 do dziatki 4122 witacznie z
uwzglednieniem dziatki nr 4102,

ODCINEK F-G —cigg pieszo jezdny.

1.2 Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac:

1.2.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiazan technicznych
i technologicznych,.

CZESC OPISOWA: krétki opis zawierajgcy m. innymi opis przebiegu trasy, uksztattowanie
terenu, planowana infrastruktura.

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu oraz profil
podtuzny, przekroje poprzeczne.

CZESC KOSZTOWA: kosztorysy na kazdy odcinek oddzielnie,

W zestawieniu obowigzujg ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie $rednich cen opublikowanych w ,Sekocenbudzie” Iub ,Orgbud” Iub
~Eurocenbud”.

Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacege harmonogramu:
-opracowanie koncepcji i przedtozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie do
30 dni

opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego w terminie 30 dni
Ilos¢ - 3 egz.

Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy =z
obowiazku uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektow
budowlanych lub wykonawczych.



1.2.2 Wykonanie map do celéw projektowych i opracowania ewidencyjnego,
pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujacymi danymi:

-rzedne parteru budynkéw,

-rzedne istniejacych zjazdéw, bram

-potozenie ogrodzen - réwniez nietrwatych,

-studnie, komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie
drogowym,

-aktualna niwelacja terenu objetego opracowaniem,

-lokalizacja drzew i zywoptotdw,

Geodeta winien zapewni¢ zgodnosc wtoérnika z terenem, z mapa ewidencji gruntéw i
wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez siebie.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miare mozliwosci o informacje uzyskane we wiasciwych organach i
skoordynowac z zapisami na wtérniku i mapach zasadniczych.

1.2.3 Opracowanie materiatéw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach -
Komplet dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu
Srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia powinien by¢ zgodny
z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji érodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16 . z pé2Zn. zmianami).

Materiaty do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sktadaja sie z:
- karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia zawierajgcej bogate informacje
na temat emisji (ilos¢ emisji oparta na odpowiednich pomiarach i wyliczeniach)
- wptyw przedsiewziecia na S$rodowisko na etapie realizacji i eksploatacji,
poswiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej,
- wypisu z ewidencji gruntéw obejmujgacego teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie i na ktory bedzie oddziatywad, |
- raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko (w przypadku natoZzenia
przez wtasciwy organ takiego obowigzku).
W oparciu o przygotowane przez Projektanta materialy Zamawiajacy wystgpi do
wiasciwych organow o wydanie decyzji Srodowiskowej.
W zwigzku z powyzszym w/w materiaty nalezy niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu, tj.
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przebudowy drogi.
Ilosé egzemplarzy - 5 szt.

1.2.4 Opracowanie badan geologicznych.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy opracowania geologiczne opracowane wczesniej, a
wykonawca dokona ich adaptacji lub uzupetnienia w zakresie niezbednym do zakresu
zadania.

Nowe opracowania lub niezbedne uzupetnienia winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i:

1) Zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych
(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich,
hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi, okreslenia przydatnosci podtoza pod
budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,

2) zawiera¢ metryke odwiertu,

3) zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertéw, Odwierty winny by¢ wykonane w
koronie drogi istniejacej i projektowanej, w ilosci co najmniej 1 odwiert na kaze 100m
kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca winien:
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajagcego o terminie wykonania badan
geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych.

Ilos¢ - 2 egz.



1.2.5 Opracowanie materialéw do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie
zgloszenia robot budowlanych na realizacje inwestycji drogowej
Iloé¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilosci koniecznych uzgodnien.

1.2.6 Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,.

1.2.7 Projekty wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne,
zieleni, stalej organizacji ruchu, likwidacji kolizji - po 4 egz. plus wersje
elektroniczne w formacie *.dxf, *.dwg, *.pdf.

Projekty wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m. innymi:

- bilanse robét ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi,

- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w
tym zielence, skarpy itp.

- projekty rozbidrek elementow kolidujgcych z projektowanymi elementami, jesli bedzie
zachodzita taka potrzeba, jako odrebne opracowanie,

- rzedne projektowanych zjazddw, bram.

- przekroje podtuzne zjazddéw z uwzgl. wysokosci bram.

1.2.8 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego =zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla kazdej
z branz - po 2 egz. plus wersja elektroniczna,

1.2.9 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz.
plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robot zapisane w
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu *.ath,

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji kosztorysdéw inwestorskich w okresie
waznosci pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych.

Na kazdy odcinek inwestycji wykonac odrebny kosztorys.

1.2.10 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkdéw i uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego wykonanie
catego zakresu robdt.

2.UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych
wptyw na terminowosc¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

2. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy, jezeli niedociggniecia w
wykonywaniu prac beda tak powazne, ze mogq wptynac ujemnie na jakos¢ lub terminowos$é
opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac
projektowych;

4. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien;



5.Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania w/w opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

3.UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1.Projekt nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Miasta Augustdw oraz zarzadcow sieci uzbrojenia podziemnego. Uzyskanie warunkéw
technicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy dokumentacji technicznej.

2.W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do :

-wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do rozpoznania warunkéw
gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania badan co
najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;

-przygotowania niezbednych materiatéw do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,
-uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego, jak réwniez wszystkich uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji, w tym
réwniez wniosku do decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét w przypadku gdy
pozwolenie na budowe nie bedzie wymagane.

-przedtozenia Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone i uscislone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdtowych warunkéw
technicznych.

-sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z
procesem uzyskiwania opinii i pozwolen;

- wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztéow jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

-wezwania Zamawiajacego do ewentualnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w
okresie waznosci pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych;

3.W zwigzku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
wykonacd te dokumentacje zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 29 i 30 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
4.Wykonawca powinien przeanalizowac opis przedmiotu zamowienia wraz z zatagczonymi
dokumentami i przygotowac oferte cenowa w oparciu o wtasng analize - umowa jest
ryczattowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.

GWARANCIA
- 36 miesigce od daty odbioru koncowego

2.KODY OKRESLONE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WE WSPOLNYM
SLOWNIKU ZAMOWIEN CPV

71320000-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Maksymalny termin wykonania zamowienia: do dnia 30.11.2019r.

4.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

4.1.Zdolnosc¢ techniczna lub zawodowa:



Wykonawca musi wykazac sie posiadaniem do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w:

a) specjalnosci drogowej - 1 osoba

b) specjalnosci sanitarnej - 1 osoba

c) specjalnosci elektrycznej — 1 osoba

d) specjalnosci telekomunikacyjnej - 1 osoba

4.2.Wiedza i doswiadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert
w postegpowaniu, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonat co najmniej jedno zamdwienie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowo - kosztorysowej obejmujacej budowe Iub przebudowe drogi
publicznej wraz z budowa Iub przebudowa sieci wodociagowej, kanalu
technologicznego, kanatu deszczowego oraz sieci energetycznej.

Ocena tego warunku na podstawie przedtozonych dokumentdw.

5.NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:
1. Czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa. W przypadku
dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania
materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji
projektowej (réwnowazne) - kontrolowaé parametry tych materiatéow i urzadzen.
2. Uzupetniania szczegoétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy
robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét.
3. Sporzadzania dodatkowych rysunkdéw, jezeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne.
4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. Udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéow projektanta
na budowie wynikac¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreélonych kazdorazowo przez
Zamawiajgacego lub wystgpujacego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy.
6. Udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdt budowlanych oraz odbiorze
koncowym inwestycji.
7. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
8. Wykonania czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie moze
powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
9. Nadzor autorski trwa do dnia odbioru koncowego wykonanych i
przekazanych do uzytku robét budowlanych na podstawie dokumentacji, o
ktorej mowa w niniejszej umowie.

6. PLATNOSCI

Naleznos¢ za wykonanie zadania bedzie wyptacona na podstawie faktury z podziatem:
- 85% wartosci dokumentacji projektowej, po dostarczeniu kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,

-15% wartosci dokumentacji projektowej, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
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