
Urząd Miejski w Augustowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie

Termin ważności strony 2016-07-15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Zamawiający informuje, że:

- do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i
bez podania przyczyny,

- zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl,
miejsce publikacji dokumentów o zamówieniu: http://um-augustow.pbip.pl.

tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Tryb zamówienia.

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO. Do niniejszego zamówienia
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy.

Projektowana plaża nad jeziorem Necko w Augustowie położona jest
w obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa zwanym „Plaża Bielnik” obejmującym tereny niezabudowane,
przyległe do rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 2926
przyjętym Uchwałą Nr XVII/60/03 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  5 grudnia 2007r., na działkach o następujących numerach geodezyjnych 4959, 2842/2.

Długość projektowanej linii brzegu jeziora Necko w Augustowie - około 86mb, powiększenie plaży  - o około 520m2, likwidacja trzcinowiska – około
170m2.

1.Dokumentacja winna obejmować:

I etap

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, łącznie z wypisami uproszczonymi z rejestru gruntów i z następującymi danymi:

-rzędne istniejących zjazdów,

-aktualna niwelacja terenu objętego opracowaniem,

-lokalizacja drzew,

-lokalizacja trzcinowisk,

-lokalizacja istniejącej linii brzegu,

b)koncepcja programowo-przestrzenna zawierająca między innymi:

-wstępny układ sytuacyjny zagospodarowania terenu plaży łącznie
z projektowanym przebiegiem linii brzegu jeziora Necko i powiększoną częścią plaży do tzw. plażowania tradycyjnego tj. odpoczynku na leżaku, kocu,
nawierzchni trawiastej, z piasku,

-wstępne rozwiązania w zakresie sposobu umocnienia linii brzegu jeziora Necko, np. palisada z materiałów kompozytowych,  drewnianych, grodzice winylowe.

Koncepcja programowo – przestrzenna podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.    

II etap

a)karta informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r.  poz. 1235).

III etap

a)projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych ustalający zmianę linii brzegu jeziora Necko i zawierający dane wskazane w art. 15
 ust. 3 pkt 1), 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne – 6 egz.,

b)operat wodnoprawny na zmianę linii brzegu jeziora Necko - 4egz.,
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b)operat wodnoprawny na zmianę linii brzegu jeziora Necko - 4egz.,

c)projekt budowlany  z planem zagospodarowania terenu budowy plaży - 6egz.,

d/projekt wykonawczy budowy plaży z przedmiarem robót - 6egz.,

e)wycena wartości kosztów robót budowlanych określonych i wskazanych w III etapie umowy. Wycena winna być sporządzona w formie kosztorysów
inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone z podziałem na następujące elementy:

-kosztorys inwestorski na wbudowanie umocnienia brzegu jeziora Necko,

-kosztorys inwestorski na budowę plaży – wykonanie nasypów i pozostałych robót,

f)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3kpl.,

g)wszystkie niezbędne materiały do wniosków o wydanie decyzji zmiany linii brzegu, decyzji  pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę,  

h)uzgodnienia z wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych opracowaniem, użytkownikami sieci będących podstawowym uzbrojeniem terenu – Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku, Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków Delegatura w Suwałkach, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Augustowie i wszystkie pozostałe inne niezbędne do uzyskania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona dodatkowo w formie elektronicznej – a, b, c, d,  e, f, g (np. płyta CD, płyta DVD).

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami, między innymi:

1/Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

2/Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

3/Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami).

4/Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1.Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji projektowej (równoważne) - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.

2.Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

3.Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.

4.Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo
przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6.Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

7.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

8.Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Renata Wojtuszko: tel. 87 643 42 28 (w zakresie procedury)

Józef Górski: tel. 87 643 42 18 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

Termin wykonania zamówienia.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia – 12.09.2016 r..

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności mostowej.

Zamawiający zastrzega prawo do zweryfikowania spełniania warunków udziału
w postępowaniu na etapie oceny ofert.

Kryteria oceny ofert.

1. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował w szczególności następującymi kryteriami:

- cena ofertowa brutto – 95% - 95 pkt,

- termin realizacji – 5 % - 5 pkt.

W kryterium cena, oferta najtańsza otrzyma 95 punktów a pozostałe oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najtańszej oferty odpowiednio mniej.

W kryterium termin realizacji, wykonawca, który zadeklaruje najkrótszy termin wykonania projektu otrzyma 5 punktów a pozostali wykonawcy po matematycznym



przeliczeniu w odniesieniu do oferty z najkrótszym terminem wykonania projektu- proporcjonalnie mniej. Punkty otrzymają wykonawcy, którzy zadeklarują termin
krótszy od oczekiwanego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w godzinach urzędowania,
do dnia 01.07.2016 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.07.2016 r. r. o godzinie 10:15.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres)
Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie”.

 

Nie otwierać przed 01.07.2016 r. godz. 10:15

Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – Formularz nr 1,
2. Formularz nr 2 – wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia

wraz z załącznikami potwierdzającymi posiadanie uprawnień niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego
uprawniona),

Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty o dokumenty określone powyżej
w punktach 2, 3. Zamawiający ma prawo uzupełnić ofertę we własnym zakresie
o dokumenty ogólnodostępne, potwierdzające posiadanie uprawnień, do podpisania oferty.

Zamawiający ma prawo wezwać telefonicznie Wykonawcę do uzupełnienia wyżej wymienionych dokumentów.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania w/w dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną. Uzupełnienia faksem lub pocztą elektroniczną należy dokonać
w dniu następnym po dniu wezwania Wykonawcy do uzupełnienia.

Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymagań określonych w dokumentach postępowania oraz oferty wykonawców nie spełniających warunków udziału
w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega:

- prawo do odwołania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania
przyczyny,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie
dokumentacji,

-możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

Augustów 24.06.2016 r.       

                                                                                  Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

                                                                                              Mirosław Karolczuk                         

W załączeniu do niniejszego zaproszenia:

1. Formularz nr 1 – formularz ofertowy,



2. Formularz nr 2- wykaz osób
3. Projekt umowy

 

Formularz nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

do zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

Pełna nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Numer telefonu
 faksu, e-mail

   

* W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) należy podać dane wszystkich partnerów.

Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania wykonawcy:

L.p. Imię i nazwisko Podstawa umocowania do reprezentowania
wykonawcy

1.   

2.   

1. W związku z zaproszeniem do składania ofert na oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami postępowania na następujących
warunkach:

kwota netto: ....................................... zł.

słownie: ........................................................................................................

należny podatek VAT według stawki................... % wynosi................................. zł.

 

kwota brutto: ..................................... zł (słownie: ..........................................................)

termin realizacji …………………… (data)

1. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. Zapoznaliśmy się z wszystkimi dokumentami postępowania i akceptujemy ich postanowienia bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że oferując cenę określoną w punkcie 1 formularza oferty, należycie skalkulowaliśmy wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

 

Formularz nr 2

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
 PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*

do zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie

Wykonawca:

L.p. Pełna nazwa wykonawcy Adres wykonawcy
Numer telefonu
i faksu, e-mail

1.    

2.    

Oświadczamy, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby posiadające uprawnienia budowlane (do projektowania bez
ograniczeń w specjalności mostowej) do wykonania przedmiotu zamówienia:



 

Lp

Imię i
nazwisko oraz
zakres
czynności w
wykonywaniu
zamówienia

 

Kwalifikacje
zawodowe :numer
uprawnień
specjalność/zakres
uprawnień (zgodnie
z treścią decyzji
nadającej
uprawnienia)

 

Doświadczenie

 

Wykształcenie

 

Podstawa
dysponowania

Nr członkowski
Izby Architektów
RP/Nr
ewidencyjny PIIB

1.       

       

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

*do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
do wykonania przedmiotu zamówienia
Projekt Umowy

UMOWA

zawarta w dniu ……… 2016r. w Augustowie pomiędzy Gminą Miasto Augustów reprezentowaną  przez:

mgr  Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie mgr Sławomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

zwaną dalej "Zamawiającym"

a "Wykonawcą"

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mającym swoją siedzibę w ……………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o następującej treści.

 

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
zadania inwestycyjnego „Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie” (projektowana plaża położona jest w obszarze objętym
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa zwanym „Plaża Bielnik” obejmującym tereny niezabudowane, przyległe do rzeki
Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 2926 przyjętym Uchwałą
Nr XVII/60/03 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  5 grudnia 2007 r.).

Tereny objęte opracowaniem dokumentacji projektowej położone są na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 4959, 2842/2.

Długość projektowanej linii brzegu jeziora Necko w Augustowie - około 86mb, powiększenie plaży  - o około 520m2, likwidacja trzcinowiska - około
170 m2.

2.Dokumentacja winna obejmować:

I etap

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, łącznie z wypisami uproszczonymi z rejestru gruntów i z następującymi danymi:

-rzędne istniejących zjazdów,

-aktualna niwelacja terenu objętego opracowaniem,

-lokalizacja drzew,

-lokalizacja trzcinowisk,

-lokalizacja istniejącej linii brzegu,

b)koncepcja programowo-przestrzenna zawierająca między innymi:

-wstępny układ sytuacyjny zagospodarowania terenu plaży łącznie
z projektowanym przebiegiem linii brzegu jeziora Necko i powiększoną częścią plaży do tzw. plażowania tradycyjnego tj. odpoczynku na leżaku, kocu,
nawierzchni trawiastej, z piasku,

-wstępne rozwiązania w zakresie sposobu umocnienia linii brzegu jeziora Necko, np. palisada z materiałów kompozytowych,  drewnianych, grodzic winylowych.

Koncepcja programowo – przestrzenna podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.    

II etap

a)karta informacyjna przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r.  poz. 1235).

III etap

a)projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych ustalający zmianę linii brzegu jeziora Necko i zawierający dane wskazane w art. 15 
ust. 3 pkt 1), 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne - 6 egz.,



b)operat wodnoprawny na zmianę linii brzegu jeziora Necko - 4egz.,

c)projekt budowlany  z planem zagospodarowania terenu budowy plaży - 6egz.,

d/projekt wykonawczy budowy plaży z przedmiarem robót - 6egz.,

e)wycena wartości kosztów robót budowlanych określonych i wskazanych w III etapie umowy. Wycena winna być sporządzona w formie kosztorysów
inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone z podziałem na następujące elementy:

-kosztorys inwestorski na wbudowanie umocnienia brzegu jeziora Necko,

-kosztorys inwestorski na budowę plaży – wykonanie nasypów i pozostałych robót,

f)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3kpl.,

g)wszystkie niezbędne materiały do wniosków o wydanie decyzji zmiany linii brzegu, decyzji  pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę,  

h)uzgodnienia z wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych opracowaniem, użytkownikami sieci będących podstawowym uzbrojeniem terenu – Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku, Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków Delegatura w Suwałkach, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Augustowie i wszystkie pozostałe inne niezbędne do uzyskania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona dodatkowo w formie elektronicznej – a, b, c, d,  e, f, g (np. płyta CD, płyta DVD).

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami, między innymi:

1/Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

2/Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

3/Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami).

4/Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235).

                                              

§ 2

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

 

1.Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku
dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w
dokumentacji projektowej (równoważne) - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń.

2.Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

3.Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.

4.Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta

na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6.Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

7.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

8.Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 

                                                                       § 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami oraz
obowiązującymi normami i normatywami.

2.Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane
z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego,
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich

jakości, między innymi:

a/wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Plażą Bielnik” obejmującego tereny niezabudowane, przyległe do
rzeki Netty oraz zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną przy ulicy Nadrzecznej na odcinku między ulicą Nad Nettą a działką nr 296 przyjętym Uchwałą Nr
XVII/101/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007r. - obszar oznaczony symbolem 1-WP, 1-ZP,

b/pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni
w Giżycku nr NZG/404/AŻ/82/15 z dnia 21.08.2016r. w sprawie zmiany linii brzegu jeziora Necko w Augustowie,

c/kopia projektu zagospodarowania terenu ze wskazaniem projektowanej linii brzegu,

d/kopia mapy zasadniczej przedstawiająca granicę prawną działek o numerach geodezyjnych 4959 (jezioro Necko) – własność Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
i 2842/2 – własność Gminy Miasta Augustów oraz linię brzegu jeziora Necko.

3.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca



3.Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca
odpowiada za prace wykonane przez ewentualnych podwykonawców niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

 

 

§ 4

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac
projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

 

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do
dnia …………….. 2016r. wraz z wykazem opracowań i oświadczeniem, że jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i, że zostaje wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część
przedmiotu umowy.

2.Termin ustalony w ust. 1  może ulec  zmianie  w  przypadku  wystąpienia   opóźnień wynikających z,

2.1.okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

a/wstrzymania prac projektowych  przez Zamawiającego,

b/odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

2.2.działania siły wyższej np. klęski żywiołowe mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

2.3.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3.W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu   zakończenia  
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1.

4.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

5.Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6.Data podpisania przez Zamawiającego protokołu, o których mowa w § 5
ust. 3 traktuje się jako data wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.  7.Do protokołu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej
oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8.Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o której mowa w § 1 do korzystania na następujących polach eksploatacyjnych:

a)wykonawstwa, odbudowy, wprowadzania zmian w oparciu o przedmiotową dokumentację,

b)zmiany materiałów, technologii użytych do realizacji inwestycji, w oparciu
o dokumentację projektową dostarczoną w ramach umowy.

 

§ 6

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy tj. dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i z pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi ogółem:

a)wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: ………… słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………

plus obowiązujący podatek VAT, w tym:

b)dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: ………………… słownie złotych:
……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

c)nadzór autorski, wynagrodzenie ryczałtowe netto złotych: …………….. słownie złotych:

2.Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. prace geodezyjne, opłaty,
koszty uzgodnień, koszty nadzoru autorskiego, przeniesienie majątkowych praw autorskich jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

 

§ 7

1.Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2.Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową w wysokości 85%
wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniami po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Pozostała kwota 15% wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dokumentacji
projektowej zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji zmiany linii brzegu, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

3.Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

4.Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy:
………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Termin zapłaty faktur wynosi 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego (faktury należy wystawiać na Gminę Miasto Augustów,



Termin zapłaty faktur wynosi 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego (faktury należy wystawiać na Gminę Miasto Augustów,
NIP 846-15-29-116 z zapisem - płatne z konta Urzędu Miejskiego w Augustowie).

 

§ 8

1.W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 pkt b za każdy dzień opóźnienia.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt a.

3.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b za każdy dzień opóźnienia.

4.W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

5.W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana
tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

1.Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy
się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy.

 

§ 10

Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających
z niniejszej umowy wyznacza się: Józefa Górskiego, Adama Wysockiego.

       

§ 11

1.Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem  nieważności  istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1/Wystąpienia konieczności zmian osób realizujących prace projektowe
u Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych
osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

2/Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy określonych w § 5 ust. 2 umowy.

3/Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a/siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z szczegółowym opisem,

b/zmiana obowiązującej stawki VAT;

c/rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

4/W przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ppkt a termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory
wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 13

Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wynikające
z ustawy z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), obciążają Wykonawcę.

 

§ 14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu
i poprawienia swoich danych osobowych.

 

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

 

§ 16

Integralną część umowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami i oferta wykonawcy.
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