

ZP.271.18.2018

Augustów, dnia 09 marca 2018 r.

- wszyscy wykonawcy -

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania - „Rozwój sieci dróg miejskich” - Etap VIII - przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie

**W załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) przed zmianą jest:**

#### **Opis przedmiotu zamówienia:**

Nazwa zadania: „Rozwój sieci dróg miejskich” - Etap VIII - przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Rozwój sieci dróg miejskich INW01/064/1**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie zgodnie ze Zgłoszeniem z dnia 09.01.2018r.

1/ Opis przedmiotu zamówienia/ zakres robót:

- ulica Wioślarska
  - roboty pomiarowe,
  - roboty ziemne,
  - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni oraz zjazdów na posesje),
  - budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  - przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
  - przebudowę kablowej i napowietrznej linii energetycznej nn.

**Wykonawca w trakcie realizacji zadania w porozumieniu z Gminą Miasto Augustów udostępni teren budowy dla Rejonu Energetycznego Suwałki na przebudowę istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych na okres nie dłuższy niż 60 dni, na warunkach zawartych w załączonym porozumieniu między Gminą Miasto Augustów a Rejonem Energetycznym Suwałki.**

Z chwilą przejścia placu budowy, które nastąpi w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie, likwidację zadoleń, odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

2/ Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 4kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 - 4kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego.
- 3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy niezbędnymi do prowadzenia robót budowlano-montażowych,
- 4/Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano - montażowych łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i drogach gminnych,
- 5/Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 6/Plan zapewnienia jakości,
- 7/Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram płatności zawierające terminy wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych, ich wartości finansowe i terminy płatności,
- 8/Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno - wodociągowe, i właścicielami nieruchomości (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwałkach, Wodociągi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie). Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych wymienionych w pkt 1 i 2 określają: dokumentacja techniczna z przedmiarami robót, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
- 9/Kompletna dokumentacja powykonawcza – 2 egz., zawierająca między innymi:
  - protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych,
  - wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały,
  - inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa),
  - dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (między innymi protokoły, protokoły Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

**W załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianie jest:**

Nazwa zadania: **„Rozwój sieci dróg miejskich” - Etap VIII - przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie** realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Rozwój sieci dróg miejskich INW01/064/1**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wioślarskiej w Augustowie zgodnie ze Zgłoszeniem z dnia 09.01.2018r.

**1/ Opis przedmiotu zamówienia/ zakres robót:**

- ulica Wioślarska
  - roboty pomiarowe,
  - roboty ziemne,
  - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni oraz zjazdów na posesje),
  - budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  - przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
  - przebudowę kablowej i napowietrznej linii energetycznej nn.



Z chwilą przejęcia placu budowy, które nastąpi w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie, likwidację zadoleń, odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

2/Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 4kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 - 4kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego.

3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi wykonawcy niezbędnymi do prowadzenia robót budowlano-montażowych,

4/Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano - montażowych łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i drogach gminnych,

5/Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6/Plan zapewnienia jakości,

7/Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram płatności zawierające terminy wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych, ich wartości finansowe i terminy płatności,

8/Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno - wodociągowe, i właścicielami nieruchomości (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwałkach, Wodociągi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie). Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano - montażowych wymienionych w pkt 1 i 2 określają: dokumentacja techniczna z przedmiarami robót, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

9/Kompletna dokumentacja powykonawcza - 2 egz., zawierająca między innymi:

- protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych,
- wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, materiały,
- inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, świadectwa),
- dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie (między innymi protokoły, protokoły Państwowej Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

**w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16 lit c) SIWZ przed zmianą jest:**

**Nie otwierać przed dniem 23.03.2018 r. do godz. 10:15**

**w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16 lit c) SIWZ po zmianie jest:**

**Nie otwierać przed dniem 26.03.2018 r. do godz. 10:15**

**w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie **do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, sekretariat - pokój nr 25

**w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie **do dnia 26.03.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, sekretariat - pokój nr 25

**w Rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.03.2018 r. o godz. 10:15** w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,  
**1 piętro - sala konferencyjna pokój nr 26**

**w Rozdziale nr 8, w pkt 8.3 SIWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2018 r. o godz. 10:15** w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, sala konferencyjna pokój nr 26.  
**1 piętro - sala konferencyjna pokój nr 26**

**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Walulik