

Augustów, dnia 12 marca 2018 r.

ZP.271.26.2018

- Wszyscy Wykonawcy-
- Strona internetowa
- Zamawiającego-

**Wyjaśnienie treści SIWZ
do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:**

„Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane”

Pytanie 1:

Prosimy o jasne sprecyzowanie czy wykonawca w terminie umownym musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku z nadzoru budowlanego? Jeśli tak, czy zamawiający udzieli pełnomocnictwa w tym celu?

Odpowiedź:

Zamawiający samodzielnie wystąpi o pozwolenie na użytkowanie w terminie umownym, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie udzielał pełnomocnictwa w tym celu.

Pytanie 2:

Czy zamawiający przedłuży termin umowy jeśli z przyczyn niebędących po stronie wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku będzie niemożliwe ?

Odpowiedź:

Zmiany terminów umowy zostały określone w § 18 Zmiany umowy wzoru umowy.

Pytanie 3:

Czy skoro przedmiary są pomocą do wyceny, wykonawca może swobodnie wprowadzać zmiany?

Odpowiedź:

Wszelkie zmiany jakie Wykonawca będzie chciał wprowadzać w przedmiarze, powinny znajdować w odrębnym punkcie (elemencie) kosztorysu ofertowego.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik