

ZP.271.53.2018

Augustów, dnia 08.10.2018 r.

- wszyscy wykonawcy -

- strona internetowa Zamawiającego-

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania- **Budowa zastawki wodnej na rowie melioracyjnym usytuowanym na działce nr 318/1 w Augustowie - w systemie "zaprojektuj i zbuduj"**

w Rozdziale nr 3, w pkt 1 SIWZ przed zmianą jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie do dnia **30.09.2018 r.**

w Rozdziale nr 3, w pkt 1 SIWZ po zmianie jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie do dnia **30.09.2019 r.**

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16., ppkt. c) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem **24.10.2018 r.**

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.16., ppkt. c) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem **25.10.2018 r.**

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 24.10.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

pokój Nr. 25 (sekretariat)

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

pokój Nr. 25 (sekretariat)

w Rozdziale nr 8 w pkt 8.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.10.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

w Rozdziale nr 8 w pkt 8.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.10.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

W załączniku nr 2 do SIWZ w §3, w pkt 2 przed zmianą jest:

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 20.12.2018 r.

W załączniku nr 2 do SIWZ w §3, w pkt 2 po zmianie jest:

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.09.2019 r.

BURMISTRZ

Wacław Walulik