

ZP.271.55.2018

- wszyscy wykonawcy -

- strona internetowa Zamawiającego-

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający - Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania- **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.**

w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2 (Opis przedmiotu zamówienia) przed zmianą jest:

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- a) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
- b) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji.
- c) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
- d) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
- e) Zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy.
- f) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
- g) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
- h) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
- i) Zachowanie poufności informacji.

w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2 (Opis przedmiotu zamówienia) po zmianie jest:

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- a) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
- b) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji.
- c) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
- d) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
- e) Zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy nie mniej niż 6 pobytych w miesiącu .
- f) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
- g) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
- h) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
- i) Zachowanie poufności informacji.

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.17., ppkt. c) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem **09.11.2018 r.**

w Rozdziale nr 7, w pkt 7.17., ppkt. c) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem **12.11.2018 r.**

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 25 (sekretariat)

w Rozdziale nr 8, w pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie **do dnia 12.11.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 25 (sekretariat)

w Rozdziale nr 8 w pkt 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.11.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

w Rozdziale nr 8 w pkt 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.11.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

BURMISTRZ

Wojciech Watulik