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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON ..oouviiirierenes ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... ! /reprezentowana przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,..” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............ , zwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania : ,Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”.

Szczegbélowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajacego w dniu podpisania
umowy z wytgczeniem robot okreslonych w rozdziale nr 2 pkt. 2 ppkt 2.11.

3) zlozona oferta, stanowigca integralng czeS¢ umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy
integralng cze$¢ umowy;

5) kosztorys o ktorym mowa w § 2 ust. 10 stanowigcy integralng cze$¢ umowy

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot

zamoéwienia, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany

2) przedmiar robdét.

Przedmiary robét dostarczone przez Zamawiajacego majg wylacznie charakter

pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét

z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg

ryczaltowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci

obmiarowej okres$lonych robdt ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych

rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

W zwiazku z powyzszym wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki

w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie

zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace

wtasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacjg projektowag i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
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zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie do dnia 30.08.2019
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
4 umowy.

Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy,
uwzgledniajagcy =~ warunki ~ porozumienia  podpisanego z  wykonawca
termomodernizacji budynku.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia uwag i zastrzezen do
przedloZzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez

wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Harmonogram powinien obejmowac¢ wskazanie zakresu rzeczowego planowanych
do wykonania robét w okresach miesiecznych.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
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pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu pomocniczy kosztorys wskazujacy sposaob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyja$nienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  wartosci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania zlozy¢ wyjasnienia.

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, nalezy wykona¢, jako szczegétowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegdélnosSci podstawa do
okresSlenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy;
2) robo6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i 3 lub 6 ustawy Pzp.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYynNagrodzenie W KWOCIE: .......ccciiiiiiiiieiee et s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....coveviviiiiiiiinin et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........c.ccoco e e zt

LS00 2 LY N
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczatltowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w_ zakresie robé6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezyta staranno$cig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie, oraz
okreslonych w_SIWZ iczynnosci niezbednych dokompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe, oraz
dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiso6w przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
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b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po =zakonczeniu robdét budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jako$ci.

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
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przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiorkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow
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przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robo6t plac budowy zostanie w posiadaniu
wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotdéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej,zasobami"”,
zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg nastgpi po przedtozeniu prawidtowo wystawionej

faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz

z protokotem odbioru koncowego robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych

podwykonawstwa, o ktéorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku 1gcznego

wystagpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 8 z 4-1|




10.

Eﬂ?gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita ﬁ%}. U"'iui‘;erj?k?:ﬁ':i
Program Regionalny - Polska Podlaskie 1§ 3 1 Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 0$
Priorytetowa VIII Infrastruktura dla ustug uzyteczno$ci publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja matej skali,
nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18
Znak postepowania: ZP.271.9.2019

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peitnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
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11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 11 pkt 2.

14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustéw.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

16. Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).

17. Wykonawca do 10 dni po podpisaniu umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposdb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).

18. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20.2 nie byly objete w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 19, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdt robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) koncowy odbior techniczny urzadzen- nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT,

3) odbidr koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. umowy.
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Zgtoszenie gotowosci konicowego odbioru technicznego rob6t dokonane powinno by¢

w terminie realizacji umowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego

i koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy ztoZony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) OsSwiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika roboét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,
h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robét Budowlanych.
Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia
kompletu dokumentéw potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego i koncowego
odbioru technicznego oraz odbioru konncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i konicowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e e s ,

3] e e e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sag roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej

umowy:
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1) ze strony Zamawiajgacego jest: .......cccerrerens ;nrtel: oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccovrvevnnnnenn. ;nrtel: o, ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. ..o .

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia pelno branZowego nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w

(010] o) (T snrtel e ;upr. bud. nr: ;
2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie , instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ... ;o nr
teliv e ;upr. bud. nr: ;
3) kierownika robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: ................ ; nr
teliviiiviive; Upr. bud. 0 ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdérejkolwiek z os6b, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuZenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zzmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z osob personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatéw,
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3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic
roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organéw uprawnionych, niezwloczne informowanie pisemnie i drogg
elektroniczng Inspektora Nadzoru, i Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$¢ robdt lub opoéZnienie terminu
zakonczenia zadania.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobista obecnos$¢
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu)
przez co najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej
w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit o).

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu
budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
z niniejszej umowy, 7 maksymalng franszyza redukcyjng w wysokosci 2.000 zt.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnoSci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres ...........’
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru konicowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru,) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

15.

16.

1.

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montaZowe objete zakresem zamowienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia osSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig Kkary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6Znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysoko$ci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za op6znienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

za opOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 10
umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdZnienia,

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiazku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru cze$ciowego, konicowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 200 ztotych.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,

z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

a)

z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia, o ktérym
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mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,
b) ztytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okre$lajacego wysoko$¢ kar umownych.
W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Kara umowna z tytutu op6znienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opoOZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
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c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa

w

ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady
okre$lone w § 5 ust. 25 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét objety protokotem
inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccoccrriieennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccocuuene ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

w

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

o

umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysoKosSCi ....cooevvvvininnns ztotych (stownie: .....ccoccevvvveenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrécona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
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chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiagcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
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przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspotfinansujacg w zakresie terminow
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejsze;j
umowy,

przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przedtuza termin zwigzania ofertg,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
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wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji

Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy

udziale Inspektora Nadzoru)

zmiany osob petnigcych funkcje kierownikéw robot i kierownika budowy. Jezeli

zajdzie Kkonieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada

dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynikac bedga z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnial wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
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dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkgcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 21

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

Op0Znienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamdéwienia
beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktéorych mowa w ust. 6 majag bezposSredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczeg6towq analize poréwnawcza kosztéw

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, platna po

zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej

sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w

dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
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wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1 lit. b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptlynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) i c) majg wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Przechowywanie dokumentacji
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1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposob zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 2z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

3. W przypadku Kkonieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentdéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamo6wienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§ 20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
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13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$Swiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony oSwiadczajg, ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktéorym mowa w § 1 umowy wspotfinansowane
jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (nr P0IS.08.01.00-00-
0016/17).

4. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
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obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Wz6ér Oswiadczenia podwykonawcy,

2) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja)

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatacznik Nr 1 do umowy z dnia ................. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1oviiiiiiiii i e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiieiriir et et sttt e s e e e s e e e en e saeeenne e saeeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE wriitiiiietis et e et et et ea st et et e sae e sae e sbe e nbe e eae e eaeeen nan e enaeeenae e enge ennenerans

O B2 o - 1oL LU o) U PSP
realizowanym w ramach umowy nr .......ccccecverevieniinnen e Z dNia cooeeeee e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! it ettt et e e e rea s e e e es e e es e e s e ee e an e sre e emse saeeen e sreeenneenneens
(53 10107201 T PSSR PRTPPRN )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccccviriinieiie s O e
0] o LR PSR
podatek VAT: .....cccvvieir e
Drutto: .o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ..o 2 dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 2 do umowy Nr ......... zdnia ....cooeeeeenen 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC ..vveeiiieiie e et r s et ee s e e s r e e snre e s s s re e e en saen sanseeeen snnneesennnnneseens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym PodWYKONawWCEa .......cevviiieieiiiicin e s

TV ZA KT ESTO ot ieeeeeieetteeeeseeesseeeaee e sasseseessae s san ees see s sanseseesseesne sasesees sneann saneesenesne s sensesees nnnnnnsnsens

10T B/ 16 21 0 L PP
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccevveiie s Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt sttt et e ettt e s ae et e eae e es e she £ es e e ae £ eae s aas e seeeesbe s seeeesben sreeens saeeens
(53 10110201 (OO PR )
za roboty wykonane w okresie od ..........cccccviiiiniiiiiininn, O e e
0] o LTS
podatek VAT: ...coovieie e
Drutto: cooveee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z 0 dnia
s e OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ...cooeeeeene 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane
SPOTZadZoNa W dNIU ..c.ceeeeereereeeeesseeseessesssesssesseesseens

1. Zamawiajacy: e mssmmemsssmssnanssnssenannn

2. WYKONAWCA: trurrrrsssnssnanssnsssnsaranssnsssnsnsanssnsssnsnsans snsssssnssns snssanans

3. Przedmiot UMOWY: ......ccoeviiiieriiceieeses e

4. Data odbioru konncowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci.

5.1. Wykonawca o$Swiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$S¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

5.3. OKkres gwarancji jakoSci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

5.54 Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po upltywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajgc jednocze$nie termin ich usuniecia.

5.5 W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktébrym mowa
w § 3 umowy.

5.6 W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.7 Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

5.8 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.9 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
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usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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