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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/ 2019

zawarta w dniu ...eesen 2019r. w Augustowie pomiedzy

Gming Miastem Augustow, majaca swojg siedzibe w Augustowie, ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustow, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a Wykonawcq

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23).

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje, zapoznat sie z warunkami prowadzenia dostaw oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge pelnienia
nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,Budowa instalacji wykorzystujacych
odnawialne Zrédla energii na terenie Augustowa”.

2. Szczegb6towe zasady peinienia nadzoru inwestorskiego okreslone zostaty w opisie
przedmiotu zamowienia w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i w ofercie
Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczeg6towego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za dostawy wykonane.

4. Przedmiotowe zamowienie przewidziane jest do dofinansowania ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Dzialanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych Zrédtach energii, nr wniosku
RP0.05.01.00-20-0264/17.
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§2
Terminy realizacji zamowienia
Wykonawca niniejszego zamdowienia wykonuje ustugi przez okres trwania dostawy
tj. do dnia 16.08.2019r. 2z zastrzezeniem, iZ realizacja dostawy

i montazu w poszczegdlnych miesiacach zostanie okreslona w harmonogramie
rzeczowo - finansowvm zlozonvm przez Wykonawce dostaw po podpisaniu

umowy, wraz z odbiorem koncowym, przegladami, oraz odbiorami w okresie
gwarancyjnym.

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: z dniem podpisania umowy.

Okres gwarancyjny dla dostaw, nad ktérymi petniony bedzie nadzér wynosi 60
miesiecy od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji

dla dostaw, nad ktérymi bedzie petniona ustuga nadzoru inwestorskiego, wydtuzeniu
o odpowiedni okres ulega takze okres petnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie
dotyczacym obowigzkéw zwigzanych z przegladami w okresie gwarancji i odbiorami
pogwarancyjnymi.

Odbioér ostateczny dostaw przez Zamawiajacego nastapi po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci instalacji do odbioru, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie petnit funkcje Inwestora zastepczego, w zakresie, zgodnym
z art. 18 ustep 4 Prawa budowlanego, tj. odbioréw instalacji dla kazdej lokalizacji.

§3

Wynagrodzenie za przedmiot zamoéwienia
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
,Budowa instalacji wykorzystujacych odnawialne Zrodta energii na terenie
Augustowa”:
1.1. dostawa i montaz 82 szt. instalacji kolektorow stonecznych:
a) 72 szt. instalacji o min. mocy 3,658 kW (dwa kolektory) + 250L zasobnik

w tym instalacja na potaci dachowej lub elewacji na budynku mieszkalnym:

................................... zt netto
................................... zt nalezny podatek VAT
................................... zt brutto
- warto$¢ za montaz 1 szt.:
................................ zt netto + .................zt podatek VAT=....................zt brutto

b) 10 szt. instalacji o min. mocy 5,487 kW (trzy kolektory)+ 350L zasobnik
w tym instalacja na potaci dachowej na budynku mieszkalnym:
................................... zt netto
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................................... zt nalezny podatek VAT
................................... zt brutto
- warto$¢ za montaz 1 szt.:
................................ zl netto + .................zt podatek VAT=....................zt brutto

1.2. dostawa i montaz 50 zestawdw instalacji fotowoltaicznych:

a) 12 szt.instalacji o mocy 3 kWp na potaci dachowej budynku mieszkalnego:

................................... zt netto

................................... zt nalezny podatek VAT

................................... zt brutto

- warto$¢ za montaz 1 szt.:

................................ zt netto + ..................z podatek VAT=....................z1 brutto

b) 1 szt. instalacji o mocy 3 kWp na potaci dachowej budynku gospodarczego lub
gruncie:
................................... zt netto
................................... zt nalezny podatek VAT
................................... zt brutto

c) 13 szt.instalacji o mocy 4 kWp na potaci dachowej budynku mieszkalnego:

................................... zt netto

................................... zt nalezny podatek VAT

................................... zt brutto

- warto$¢ za montaz 1 szt.:

................................ zt netto + .................zt podatek VAT=....................zt brutto

d) 1 szt. instalacji o mocy 4 kWp na potaci dachowej budynku gospodarczego lub
gruncie:
................................... zt netto
................................... zt nalezny podatek VAT
................................... zt brutto

e) 21 szt. instalacji o mocy 5 kWp na potaci dachowej budynku mieszkalnego:

................................... zt netto

................................... zt nalezny podatek VAT

................................... zt brutto

- warto$¢ za montaz 1 szt.:

................................ zt netto + .................zt podatek VAT=....................zt brutto
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f) 2 szt. instalacji o mocy 5 kWp na potaci dachowej budynku gospodarczego lub

gruncie:

................................... zt netto

................................... zt nalezny podatek VAT

................................... zt brutto

- warto$¢ za montaz 1 szt.:

................................ zt netto + .................z podatek VAT=....................zt brutto

Lacznie warto$¢ w kwocie:
................................... zt netto
................................... zt nalezny podatek VAT
................................... zt brutto

[

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacjg zadania, w tym:

1) wydtuzenie czasu zarzgdzania zadaniem,

2) wystgpienie rob6t zamiennych i dodatkowych,

3) wystapienie innych prac niezbednych do wykonania zaméwienia.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego (brutto) w formie ........cccccccviiiieininnn. w kwocie:
ceneenannns (STOWNIE Zh: L, ztotych ....../100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zawarciem
Umowy w formie .........cccoeeevennne Dowdd wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik
do Umowy.

(do uzupeinienia zgodnie z rodzajem zabezpieczenia wniesionym przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy)
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Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ przeznaczona na
pokrycie wszelkich naleznos$ci Zamawiajacego wobec Wykonawcy wynikajacych z
Umowy, w tym roszczen z tytutu rekojmi za wady, gwarancji, kar umownych,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub zwrotu nalezno$ci zaptaconych przez
Zamawiajgcemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zwrot 100 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru dostaw i uznania przez
Zamawiajgcego ustugi petnienia nadzoru nad dostawg, wraz z montazem, za
nalezycie wykonane;j.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest do zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego
w innej formie niz w pieniezna.
§5

Godziny pracy zespotu nadzorujacego
Zamawiajgcy wymaga statego nadzoru na budowie Inspektoréw Nadzoru w trakcie
realizacji dostaw.
Przez staty nadzér na budowie Zamawiajgcy rozumie inspekcje Inspektora Nadzoru
na budowie w czasie prowadzonych dostaw, wraz z dokumentowaniem petnienia
czynnosci zapisami w dokumentach uzgodnionych z Zamawiajacym lub osobag
upowazniong przez Zamawiajacego, w ilosci i czestotliwosci niezbednej do
prawidtowej realizacji dostaw, oraz nie rzadziej niz min. dwa razy miejscu instalacji.
W sytuacji uzasadnionej Zamawiajacy moze wymaga¢ od wykonawcy (w razie
koniecznosci) informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
miejscu instalacji pomiedzy wyznaczonymi terminami pobytow wskazanymi w ust. 2.
Wykonawca zapewni rowniez obecnos$¢ kazdego z cztonkéw zespotu na wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dostaw.
Na czas urlopu lub nieobecnosci osoby z zespotu nadzorujacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana
osoba powinna spetnia¢é wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.
Nieobecno$¢ inspektoré6w nadzoru na budowie w trakcie realizacji projektu,
sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dostaw
lub pelnienie obowigzkéw inspektoréw przez osoby niezatwierdzone przez
Zamawiajacego, moze skutkowac odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§6

Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych przypadkach:
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1) zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki

podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem ust. 2.

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy a wynikajacych
z mozliwych zmian umowy z wykonawcg dostawy - zmiana dotyczy¢ moze
terminu wykonania zamowienia i zakresu $wiadczenia wykonawcy z
zastrzezeniem § 3 ust. 2 umowy, bez zmiany ceny,

b) zmiany terminu wynikajgcej ze zmiany terminu wykonania dostaw,

c) wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktéra
rozumie sie wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez
Strony przewidziane i zostaly spowodowane przez okolicznosci od nich
niezalezne takie jak wojna, pozar, wiatrotomy, susza, powddz, inne naturalne
kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia, rzadu, strajki itp.) - zmiana
dotyczy¢ moze terminu wykonania zaméwienia i zakresu $wiadczenia
wykonawcy;

d) wydtuzenia terminu wykonania dostaw;

e) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji Zamawiajacego;

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalaja protokolarnie
warto$¢ dostaw wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki
podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowania do dostaw
wykonywanych po dniu zmiany.

3. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpic
w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4. Podstawe zmiany umowy stanowi¢ bedzie protokét koniecznosci sporzadzony
przez Strony.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiane iloSci montazu instalacji. Kwota wyptacona zostanie za pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego za faktycznie dostarczong i wiasciwie
zamontowang ilo$¢ instalacji, w zaleznosci od rodzaju.

7. Jezeli o zmiane postanowienn umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek
Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej
zmiany, z wyjatkiem przypadkoéw nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

8. Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§7
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2.

3.
4.

1.

2.

Platnosci

Ustala sie nastepujace zasady ptatnosci za wykonang ustuge:

1) Nalezno$¢ za wykonanie ustugi wyptacana bedzie na podstawie faktur
czeSciowych oraz faktury koncowe;.

2) Faktury czeSciowe beda wystawiane za zakonczone pelne elementy jednak nie
czesciej niz raz w miesigcu.

3) Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci catego
zamoéwienia. Pozostata nalezno$¢ zostanie wyptacona na podstawie faktury
koncowej wystawionej po podpisaniu koncowego protokotu odbioru dostaw,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Za nadzo6r petniony w okresie gwarancji nie przewiduje sie odrebnego
wynagrodzenia.

Zatacznikiem do faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego.

Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastagpi po dostarczeniu o$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu udostepniajacego osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia, 0 uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawcg/podmiotem udostepniajacym osoby zdolne do wykonania
zamOwienia i Wykonawca w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza
umowa.

Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu,
jednak nie wczes$niej niz po dostarczeniu oswiadczen/dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, na nr
rachunku bankowego wskazany na fakturze.

§9
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy niniejszego zamowienia:
1) umowe na dostawe, wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
2) dokumentacje projektowg wraz z podaniem iloSci przekazanych dokumentow,
3) kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje umowy na dostawe,
4) kopie umowy na dofinansowanie ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020,
5) inne bedace w jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizacji zadania oraz
poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych
i administracyjnych majacych wptyw na realizacje zadania.
Zesp6l Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest do uczestniczenia, w okresie
gwarancyjnym, w przegladach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym w ramach
wynagrodzenia okreSlonego w § 3 niniejszej umowy.
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§10
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedtozy dokument Swiadczacy, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzenia
dziatalno$ci zgodnej z przedmiotem zamowienia, obejmujgcg okres obowigzywania
niniejszej umowy, na kwote nie mniejsza niZ wartos¢ brutto ztozonej oferty.

2. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zamdwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamdwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajacemu w wypadku zakoniczenia okresu ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzoru osoby wymienione w ofercie.

5. Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest do uczestniczenia, w okresie
gwarancyjnym, w przegladach gwarancyjnych:
— okresowych, swiadczonych dwukrotnie tj. w trzecim i pigtym roku oferowanego

okresu gwarancji,
— w przegladach na zZadanie, w razie konieczno$ci w przypadku podejrzen
dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji.

6. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca ustugi zobowigzany jest do
uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.

7. Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych
oSwiadczen dotyczacych Umowy i Projektu bez uzyskania wczeSniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos¢
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajacymi
z niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego
wszelkich informacji i wyja$nien zwigzanych z realizacjg zamdwienia w wyznaczonym
przez niego terminie.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody
Zamawiajacego jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja zamowienia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci realizacji zamoéwienia

dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty uprawnione do jej

przeprowadzenia;

a) kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy lub
w miejscu realizacji zamowienia;

b) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w pkt. 1
prawo wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg zamowienia.

2) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego lub osobe upowazniong przez

Zamawiajacego i wilasciwego Inspektora Nadzoru o =zaistniatych na terenie
dostawy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

11. Szczego6towy zakres dziatania inspektora nadzoru:

Zakres pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru winien by¢ zgodny z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, Dz. U. z 2014r.,
poz. 40), w tym zgodny z art. 25 i 26 ustawy i jest nastepujacy:

a/zapoznanie sie z dokumentacja,

b/zapoznanie sie z umowa na dostawe, miejscem instalacji i jego uzbrojeniem,
c/udziat w przygotowaniu dokumentéw do przekazania,

d/sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie:

kontroli jakosci wykonywanych dostaw,
kontroli jako$ci wbudowanych elementéw, stosowanych materiatéw,

zgodnoSci dostaw z prawem budowlanym, dokumentacjg projektows,
kosztorysami ofertowymi, umowa na dostawe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi i branzowymi, zasadami wiedzy
technicznej, zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami ochrony
pozarowej,

analiza zgodno$ci montowanych nowych urzadzen z warunkami projektu,
wraz z potwierdzeniem czy urzadzenia te sg fabrycznie nowe i nie
wprowadzono w nich nieuprawnionych modyfikacji,

kontrola w zakresie zgodnoSci inwestycji z umowa o dofinansowanie
projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz regulaminem udzielania dotacji,
Inspektor nadzoru bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powierzone
mu obowigzki, w szczego6lnosci za odbiory techniczne, i jest Swiadom, Ze
inwestycja u inwestora musi by¢ realizowana zgodnie zasadami
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Dziatanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych Zrédtach energii,
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kontrolowanie dokonywania w dokumencie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace
znaczenie do oceny wtasciwego wykonania dostaw,

potwierdzanie w dokumencie potwierdzonym przez Zamawiajacego, zapisu
Wykonawcy dostawy o gotowosci instalacji do odbioru po sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowos$ci dokumentéw powykonawczych (protokoty,
sprawozdania, itp.),

sprawdzenie, wniesienie uwag lub podpisanie dokumentacji powykonawczej
przygotowanej przez Wykonawce dostaw,

kontrola ilosci i wartoSci finansowych wykonanych dostaw przez
sprawdzanie, wnoszenie uwag, lub akceptowanie rozliczen dostawy wg.
obmiaréw dostaw, kosztoryséw powykonawczych do odbioréw czeSciowych
i konncowego,

udzial w przygotowaniu, przeprowadzaniu czynno$ci odbioréw dostaw
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych, odbiorze
koncowym,

udziat w przygotowaniu, przeprowadzaniu czynnoSci przegladow
gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym,

przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, robot wykraczajacych

poza zakres okre$lony w dokumentacji projektowej a koniecznych, niezbednych
do prawidtowego wykonania podstawowego przedmiotu zamoéwienia i ktérych

wyk

onanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeSniej do

przewidzenia - przygotowanie opinii, wniosku uzasadniajacego koniecznos¢

wyk

onania powyzszych prac tgcznie z wykonaniem kosztorysu sprawdzajacego,

przedtozenie dokumentéw do akceptacji inwestorowi,
f/ pelnienie nadzoru w ilosci i czestotliwosci niezbednej do prawidtowej realizacji

dostaw.
§11
Osoby odpowiedzialne
1. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie:

- W

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w w/w specjalno$ci:

— ins
i

talacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych lub réwnowaznych - posiadajacy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w w/w specjalnosci:
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2. Wykonawca powinien skierowac do realizacji zaméwienia personel wskazany w swojej
ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn
i zdarzen losowych. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i
dos$wiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okre$lone w SIWZ oraz
wskazane w ofercie wykonawcy w zakresie jakim miato to wplyw na przyznaniu
punktéw w kryteriach oceny ofert, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejsze;j
umowy.

4. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie
personelu Zespotu Nadzorujgcego.

§12
Procedury weryfikujace jako$¢ pracy Wykonawcy w trakcie realizacji ustug

1. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego bedzie dokonywac
na biezagco oceny jakosci pracy Wykonawcy oraz wypetniania przez niego
powierzonych obowigzkoéw zapisanych w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym.

2. W przypadku zastrzezen, do jakosSci wypetniania obowigzkéw przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego oraz nie stosowania sie do polecen, majgcych na celu poprawe
tej sytuacji, Zamawiajacy wystapi z pismem /wnioskiem o naliczenie stosownej kary
umownej i potracenie jej z faktury lub zmiane inspektora nadzoru.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca niniejszego zamdéwienia zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca niniejszego
zamoOwienia, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) zaniestosowanie sie do polecen Zamawiajacego lub osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego, nierespektowanie wspoélnych ustalen, niewywigzywanie sie
z zapisoOw zapytania ofertowego, Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci 100 zt brutto za kazde stwierdzone uchybienie,

c) w przypadku braku obecno$ci w miejscu instalacji, w wysokos$ci 50 zt brutto za
kazda stwierdzong nieobecnos¢,

d) w przypadku braku uczestnictwa jakiejkolwiek oséb wchodzacych w sktad
zespolu nadzorujacego w czynnosSciach nadzoru w okresie gwarancji,
w szczegblnosci przegladach gwarancyjnych i odbiorach gwarancyjnych,
w wysokosci 200 zt za kazde zdarzenie.

2. Wykonawca niniejszego zamoéwienia zaptaci, na uzasadniony i potwierdzony przez
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy dostaw, koszty poniesione przez wykonawce
dostawy z tytutu wstrzymania dostaw, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym
terminie.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§14
Podwykonawcy

1. Podwykonawcg ustug w zakresie: .........ccccvvvineeee JEST it

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce osobie trzeciej w
zakresie okreSlonym ofertg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Nie pOZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedtozy
Zamawiajgcemu umowe lub jej projekt z Podwykonawca na realizacje powierzonego
mu do wykonania zakresu ustug wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
okreslonego w umowie lub projekcie.

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach
z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§15
Odszkodowanie
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwroci Zamawiajagcemu wszystkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesie z tytutu roszczen, strat i szkéd wyniktych z niewywigzania sie
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Wykonawcy ze zobowigzan, chyba, ze wynika to z okolicznos$ci, ktérych nie mozna
byto przewidziec.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego naprawi na koszt wiasny kazda
nieprawidtowos$¢ w realizacji ustugi wynikajaca z jego winy.

§16

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie odszkodowania na ogdlnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczego6lnosci w kazdym z nizej opisanych

przypadkow, jezeli:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca nie wywiazuje sie ze zobowigzan wynikajgcych z umowy,
Wykonawca nie zastosuje sie do zadania, aby personel Wykonawcy naprawit
zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniong,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez
Zamawiajacego,

wystgpit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnos$ci prawnych utrudniajgcy
wykonanie umowy,

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w takim
wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci umowy,

wystgpita przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru dostaw,
skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru
inwestorskiego inne osoby, niz wskazane w ofercie,

zajdzie konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu a Wykonawca nie
bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej rGwnowaznych kwalifikacjach i
doswiadczeniu wykazanym w zapytaniu ofertowym,

10) wystapit przypadek okreslony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po
bezskutecznym uptywie terminu okreSlonego przez Zamawiajgcego w pisemnym

zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajagcym zadanie likwidacji zaniedban.
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3.

1.

1)

2)

3)

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat
powiadomienie o odstgpieniu, podejmie on niezwtocznie kroki majgce na celu
zakonczenie Swiadczenia ustug w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie ustugi.

Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie,
wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.
Wykonawca nie ma prawa zada¢, oprécz kwot naleznych za wykonanie ustugi,
rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

W przypadku dalszego powtarzania sie zastrzezen do jakosci $wiadczonych przez
wykonawce ustug, Przedstawiciel Zamawiajacego ztozy pisemny uzasadniony wniosek
o odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych okoliczno$ciach, np. w przypadku niewta$ciwego wykonania
przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczen z tytutu szkod w wyniku
wadliwego wykonania zobowigzan umownych.

§18
Odbiory dostaw

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

odbior czeSciowy - czynno$¢ przeprowadzona komisyjnie polegajagca na
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem Wykonawcy,
rzeczywistej iloSci wykonanych instalacji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, lub zostang wniesione do niego uwagi,
do ktorych Wykonawca ma sie dostosowac;

odbiér konicowy - czynno$¢ dokonana do dnia zakonczenia realizacji zamoéwienia,

przeprowadzana komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy iZespotu Nadzorujgcego, zakonczona spisaniem protokotu, ktory
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, lub zostang wniesione do niego uwagi,
do ktorych Wykonawca ma sie dostosowac

przeglad gwarancyjny - czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci dostaw, Swiadczonych
dwukrotnie tj. w trzecim i pigtym roku oferowanego okresu gwarancji i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przeprowadzana w okresie eksploatacji przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Zespotu Nadzorujacego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktéry zostanie przedtozony Zamawiajacemu, celem
weryfikacji,

4) odbiér gwarancyjny - czynno$¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego jakosci

dostaw dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Zespotu Nadzorujgcego w
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obecnos$ci Wykonawcy, przeprowadzana w ciggu 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry zostanie przedtozony
Zamawiajgcemu, celem weryfikacji.

2. Odbiory wykonanych dostaw bedg dokonane zgodnie z dokumentacja. Wykonawca
dostaw skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:

1) dokumenty dopuszczajgce wyréb do wbudowania budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
2) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzone przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru.
4. Gotowo$¢ instalacji do odbioru koncowego nastepuje, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu wszystkich nizej wymienionych dokumentéw, potwierdzonych
przez przedstawiciela Wykonawcy i Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego:

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie dostaw do odbioru, tabela rozliczeniowa,

2) protokoty koniecznosci,

3) tabele gospodarki odpadami,

4) pisemna gwarancja jakosci,

5) protokoty techniczne odbioru,

6) dokumenty dopuszczajace wyréb do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

7) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

8) moze o$wiadczenie dostawcy o dostarczeniu urzadzen zgodnych z oferta.

5. Wykonawca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przygotowuje wedtug wzorow
(przekazanych przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcego) w wersji
papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. (rozliczenia w arkuszu
kalkulacyjnym).

6. W przypadku wystgpienia przy odbiorze wad Zamawiajacy okresli termin ich
usuniecia.

7. 0Odbior koncowy dostaw nastgpi niezwltocznie po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci instalacji do odbioru, zgodnie z warunkami okreslonymi
w zapytaniu ofertowym bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy. Zgtoszenie,
o ktorym mowa powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru
koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8. Zataczone do odbioréw dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, winny by¢ podpisane
przez: Inspektora Nadzoru i Wykonawce dostawy.
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§20
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiagzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajagcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
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materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez zesp6t Wykonawcy i inne,
w ramach uméw zwigzanych z realizacja Projektu stanowig wytgczng wilasnos¢
Zamawiajacego. Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ ww.
dokumenty Zamawiajgcemu. Wykonawca niniejszego zamodwienia moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie bedzie ich uzywat
do celéw nie zwigzanych z umowag, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego zadania,
zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w przypadku, gdy z niedopeinienia obowigzkéw przez Wykonawce okreslonych
niniejszej umowie, Zamawiajagcemu zostang cofniete przyznane wczesniej dotacje.
Wysoko$¢ zwrotu zostanie proporcjonalnie podzielona na Wykonawce dostawy, oraz
Inspektora Nadzoru.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad witasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Zapytanie ofertowe.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcemu,
jeden Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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