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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ...ovviiiiieiriins ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..."” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 6a do umowys,

wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania : ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z FUNKCJI OSWIATOWEJ NA ADMINISTARCYIJNA NA
POTRZEBY UM W AUGUSTOWIE- ETAP I ROBOTY UZUPELNIAJACE”

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1. Szczegbélowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okres$la:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajacego w dniu podpisania
umowy z wytgczeniem robot okreslonych w rozdziale nr 2 pkt. 2 ppkt 2.11.

3) zlozona oferta, stanowigca integralng czeS¢ umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 stanowigcy
integralng cze$¢ umowy;

5) kosztorys o ktorym mowa w § 2 ust. 10 stanowiacy integralng cze$¢ umowy

2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot
zamoOwienia, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany
2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob4t budowlanych,
4) przedmiar robot.

3. Przedmiary robét dostarczone przez Zamawiajacego maja wyltacznie charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét
z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg
ryczattowg, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci
obmiarowej okreslonych robo6t ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdét koniecznych
rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
W zwiazku z powyzszym wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki
w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie
zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace
wtasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektows i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawarta z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

Roboty budowlane beda wykonywane w obrebie placu budowy przekazanego
wykonawcy, realizujgcego zadanie z zakresu termomodernizacji przedmiotowego
budynku. Wykonawca zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania realizowal bedzie roboty w warunkach rownolegle wykonywanych
robét termomodernizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robét w S$cistej koordynacji
organizacyjno-technologicznej z realizatorem termomodernizacji. Ogélne zasady
prowadzenia robot, oraz sposobu rozliczania za podtgczenie sie do mediéw na placu
budowy, zostang okreslone w porozumieniu, ktére Wykonawca jest zobowigzany
podpisac i sie do nich stosowac.

Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga¢ bedzie Zamawiajacy przy rownorzednym
poszanowaniu obu stron.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie do dnia
31.03.2020r.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
4 umowy.

Wykonawca powinien wykonac¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy,
uwzgledniajagcy =~ warunki  porozumienia  podpisanego z  wykonawcg
termomodernizacji budynku.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia uwag i zastrzezen do
przedloZzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
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10.

11.

12.

13.

Harmonogram powinien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robé6t w okresach miesiecznych zwanych dalej
okresami rozliczeniowymi.
W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajagcemu pomocniczy kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyjasnienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w =zakresie przyjetych  wartosci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania zlozy¢ wyjasnienia.
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, nalezy wykona¢, jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczegdlnosSci podstawg do
okreslenia stawek do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robo6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i 3 lub 6 ustawy Pzp.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYynNagrodzenie W KWOCIE: .......ccciiiiiiiiieiee et s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..cccvverieeerier e e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccocon i zt
L3 (22T T Y |

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robé6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie, oraz
okreslonych w_SIWZ iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
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ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw

na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust.
1.

§4
ObowiazkKi stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe (dziennik
budowy znajduje sie w posiadaniu kierownika budowy, zamoéwienia
podstawowego tj. wykonawcy termomodernizacji budynku),

2) protokolarne wprowadzenie wykonawcy na cze$¢ placu budowy udostepnionego
przez wykonawce wykonujgcego termomodernizacje przedmiotowego budynku.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy zamoéwienia, bedacego przedmiotem
niniejszego postepowania, placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia, nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych przez
wykonawce zamoOwienia podstawowego tj. firme PHU MASTER *Lukasz
Staniszewski z siedzibg w Etku

3) wskazanie punktéow lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonawca zamdéwienia bedacego przedmiotem niniejszego postepowania
realizowal bedzie roboty w warunkach rownolegle wykonywanych robot
termomodernizacyjnych. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia
rob6t w Scistej koordynacji organizacyjno-technologicznej z realizatorem
termomodernizacji. Ogoélne zasady organizacyjne, prowadzenia roboét, oraz
sposobu rozliczania za podtaczenie sie do mediéw na placu budowy, zostang
okreslone w porozumieniu, ktéore Wykonawca jest zobowigzany podpisac i sie do
nich stosowaé. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga¢ bedzie Zamawiajacy przy
réwnorzednym poszanowaniu obu stron.

2) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, oraz
innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
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3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

6) nadzdr i przestrzeganie przepisoéw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

9) uiszczanie optat, zgodnie z podpisanym porozumieniem, o ktérym mowa w pkt.1
za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobo6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

c) pobor energii cieplnej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

18) zgltoszenie wykonania rob6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatléw i urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jako$ci.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

30) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkiadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) przedkiadanie Inspektorowi Nadzoru, oraz Zamawiajacemu miesiecznych
sprawozdan do 25 dnia kazdego miesigca w 2 egz. papierowych i 1 egz.
elektronicznego raportdow okresowych miesiecznych za biezacy okres
sprawozdawczy tj. od 26 dnia poprzedniego miesigca do 25 dnia biezacego
miesigca (zgodnie z zakresem i wzorem przekazanym przez Inspektora
Nadzoru). Raport winien obejmowac takze ustalenia z Inspektorem Nadzoru
odnos$nie zakresu odbioru elementéw (etapé6w) robot objetych fakturowaniem w
danym miesigcu rozliczeniowym.

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
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10.

11.

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i o0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Plac budowy jest w posiadaniu firmy PHU MASTER Lukasz Staniszewski z siedzibg
w Etku, do czasu zakonczenia robdt stanowigcych zamoéwienie podstawowe.
Niezwlocznie po zakonczeniu robét podstawowych, plac budowy zostanie
przekazany wykonawcy niniejszego przedmiotu zamdwienia, do dnia komisyjnego
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane:
a) fakturami czeSciowymi wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie czes$ciej niz
raz w miesiacu na tgczng kwote do 90% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy
b) oraz faktura konncowa na kwote co najmniej 10% wynagrodzenia wskazanego w
§ 3 ust. 1 umowy.
Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej nie moze

by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czeSciowe wystawiane beda za zakres robét wykonanych w okresach
rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej
kwote stanowigca odpowiednik 100% wartoS$ci prac wykonanych w tym okresie
rozliczeniowym potwierdzonych protokotem odbioru czeSciowego, o ktéorym mowa
w § 6 umowy.
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10.

Platnos$¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:
a) ptatnos¢ faktur czeSciowych odbywac sie bedzie na podstawie cze$ciowych
protokotow odbioru robot wykonanych w okresach rozliczeniowych do ktérych
dotaczone zostang zestawienia wartosci wykonanych w tych okresach robot zgodnie
z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy oraz dokumenty wskazane w
ust. 6.
b) ptatno$¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru roboét do ktérego dotgczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych
robot w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$c¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturag wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym

zalaczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przedlozenie Zamawiajagcemu oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 15 pkt 3.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustéow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzad Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 10, wskazuje sposdob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 20, nalezy wy kona¢ jako szczegétowy zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegblnosci podstawa do

okresSlenia stawek do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2)  robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub
6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone
przez Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 20

b) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktorym
mowa w ust. 20 a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w
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25.

26.

27.

28.

29.

przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie
przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie jezeli taka na fakturze wystepuje)
+ Kz jw.

c) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z Kkosztorysem ofertowym
Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug
$rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w
wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen
sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane Zadne narzuty (ani Kp
ani Zysk).

d) Do wyceny rob6t metoda szczegdtowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych
w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 25 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
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sporzadzany protokdt robét zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robot) dokonywane po zakonczeniu
okreséw rozliczeniowych bedace podstawg wystawienia faktur za okresy
rozliczeniowe, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 lit a umowy

3) koncowy odbioér techniczny bedacy podstawa wystgpienia z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT,

4) odbiér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 lit b umowy.

2. Zgtoszenie gotowoSci koncowego odbioru technicznego robét dokonane powinno by¢
w terminie realizacji umowy.

3. Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego i
koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Wraz ze zgloszeniem do konncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy ztoZony
ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,
h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

5. Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztoZenia
kompletu dokumentéw potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazanych odpowiednio w ust. 4.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego i koncowego
odbioru technicznego oraz odbioru konncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego odbioru technicznego oraz odbioru konicowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich
usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) o ,

3] e e e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§3ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
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20.

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.
§9

Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ........ccccerrrunenn. sartel: ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccooeerreenne. ;nrtel: ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. ..o .

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno branzowego nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ust. 4.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
(010] o) (<A sRrtel ;upr. bud. nr: ;

2) kierownika rob6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych wodociagowych i kanalizacyjnych, w osobie:
...................... snrteli e uUpr. bud. N

3) kierownika rob6t w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie , instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ............ ;nr
teliv e ;upr.bud. nr: ;

4) kierownika robot w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie: ................ ; nr

teliviiiviive; Upr. bud. 0 ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatéw,

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
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zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koicowym zadania, w tym kontroli
organ6w uprawnionych, niezwltoczne informowanie pisemnie i drogg
elektroniczng Inspektora Nadzoru, i Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobista obecno$¢
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu)
przez co najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej
w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit o).

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu
budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
z niniejszej umowy, 7 maksymalng franszyza redukcyjng w wysokosci 2.000 zt.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz

wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
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w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres ........ 5
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koricowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru,) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie pozniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie

realizacji zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujqcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 21z 4-0|




ZP.271.8.2019

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary
umowne z nastepujgcych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
500,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokoSci
500,00 ztotych,

d) zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,

e) za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
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g)

h)

j)

k)

D)

o)

wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opédZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za opOznienie w dostarczeniu dowodow, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

za opoOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10
umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiagzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czeSciowego, koncowego

odbioru technicznego lub odbioru konnicowego - w wysokosci 200 ztotych.
3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
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a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) ztytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okre$lajacego wysoko$¢ kar umownych.

W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zzada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10.Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje

za kazdy dzien opoOZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

m) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji
robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktoére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccecrriieennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccocuuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
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10.

11.

12.

rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKosSCi ....cooevvvvininnns ztotych (stownie: .....ccoccvvvvreenne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrécona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17

Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
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chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiagcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiagcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
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7)

8)

9)

przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznoSci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezpoSredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania roboét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

12) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru)

13) zmiany oso6b pelnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli

zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktorych jednoznacznie musi wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego

14) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
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od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

15) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnial wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi
kosztorysem ro6znicowym, Kktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roéznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkgcji (Rg, M, S, K, Z) zostana przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 21
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujace ceny
czynnikoéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25
2. OpodZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamdwienia
beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

| Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 30 z 4-0|




ZP.271.8.2019

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw

wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoS$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisd6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie mialta wptyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow

wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktéorych mowa w ust. 6 maja bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 31z 4-0|




ZP.271.8.2019

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaro6w i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. ¢) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1 lit. b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
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14.

15.

16.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) i c) maja wptyw na
koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaré6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 7z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okresSlonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych
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10.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21

Postanowienia koncowe
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 z pdzn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy wspotfinansowane
jest ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (nr P0OIS.08.01.00-00-
0016/17).
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
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10.

11.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Wz6ér Oswiadczenia podwykonawcy,

2) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiie ittt e e e e s s e e s e £e s sn e e e senre e e ennne e snre e eaes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...cc.ueiiiiiiir et sttt s e e e s e e e e en e sre e enne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt ettt ettt ettt e s ae e en e see e et e seeeea e eae £ ea e ee e eee e enae e nRe e s ae ereeen e enes
(rodzaj prac)

1O B2 o - 1oL LU o) o U PSP

realizowanym w ramach umowy Nr .......cccccecenivveniinven e, Z dNia coveee

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Z ettt eeee s tee et eaEeeeEeeehaeeaeeeaaEeeeEeaaEeeaseeaaEeesfeAeeeasaeeeReeesReeeReeeRRe eaEeeanEeeseenEeeesReeareeeneen naeennneeenneas

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 Yo (TP
(53 10107201 T PSSR PRTPPRN )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccocviiiinie s O e e
0] o LTSRS
podatek VAT: .....cocovviiireceene e
Drutto: cveeee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
crssernn e OIAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePrezentujac ...

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......coreeriieeiiiee et e e e
A 221 T (= PP

NA ZAAANIU 1vvieiiiir i e e e s e e
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccvvveiie i z dnia .............

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W RKWOCTE ot s e s e e s n e e e
(53 00117201 TP PRSPPI
za roboty wykonane w okresie od .........c.cccoeeeeriiiiiiiiienen [0 (o U

NEtLO: i
podatek VAT: ..covvieee e
o) D L o LR

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr

.................... )

Z dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ....ccceeeene 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

) 010) /2:Te 40} A F- WOV As 101 1L

1. Zamawiajacy: weummmsmmsmsssmsssnansssssenannn

2. WYKONAWCA: trurrrrsssnssnanssnsssnsaranssnsssnsnsanssnsssnsnsans snsssssnssns snssanans
3. Przedmiot UmowYy: ......ccceeiviiinince e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartag gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$S¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktébrym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodga o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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