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Zalacznik nr 1a do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESCI

I/ Przedmiot zamoéwienia.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: ,Budowa ulicy Ukosnej, Piotra
Chwalczewskiego, Jarostawa Dabrowskiego i Nadbrzeznej w Augustowie.”

1. Stan istniejgcy:
Ulice objete inwestycja posiadaja nawierzchnie zwirowo-gruntowe. Na ulicy
Dabrowskiego istniejgca nawierzchnia z destruktu jest w ztym stanie technicznym.

W obrebie pasa drogowego wystepuja: sie¢c wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oraz
kable elektroenergetyczne. Dodatkowo w ulicy Dgbrowskiego istnieje sie¢ teletechniczna
a w cze$ci ul. Chwalczewskiego sie¢ cieptownicza.

2. Stan projektowany:
Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uktadu
komunikacyjnego z jego odwodnieniem i likwidacja kolizji oraz uzupelnieniem
infrastruktury, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych.

Ulice objete sa miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego teren6w miasta
Augustowa, uchwalonego Uchwalg Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia
2009r. i Uchwatg Nr XVII/11/7 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. i opublikowane w
Dz. Urz. Wojewodztwa.

Ulica Uko$na - 0k 0,128 km,

Ulica Piotra Chwalczewskiego — ok 0,103 km,
Ulica Jarostawa Dgbrowskiego - 0,205 km,
Ulica Nadbrzezna — 0,305 km.

Razem: 0,741 km

Nalezy zaprojektowaé:

- jezdnie z chodnikami i zjazdami, badZ jezdnie bez wyodrebnienia chodnikéw w
ukladzie jednoprzestrzennym

- kanalizacje deszczows,

- brakujace elementy sieci wod - kan (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK Sp. z
0.0.),
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- brakujgce linie o§wietlenia ulicznego ( zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki),

- kanat technologiczny( zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Augustéw)

- ewentualng przebudowe istniejgcych urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
(zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcéw sieci uzbrojenia terenu).

Dzialki bedace wlasnoscia Zamawiajgcego :
Ulica Uko$na: 2679/3,2679/2,2680/2,2687/1,2684/1.
Ulica Dgbrowskiego: 2810.

Ulica Chwalczewskiego: 3001/8, 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/12, 3001/45,
3001/46, 3001/5, 3001/34, 3001/14, 3010/1.

Ulica Nadbrzezna: 2885, 2842/8,2891/2.
Dzialki do podziatu:
Ulica Chwalczewskiego: 3001/6,3001/7,3010/2, 3006, 3011/2.

Ulica Nadbrzezna: 2886, 2887/2, 2890/6, 2890/4, 2893, 2895, 2896/1, 2897/2, 2913,
2912/2,2915/3,2915/4.

Dzialki do calkowitego przejecia:
Ulica Uko$na: 2682/1,2682/2,2683/1.
Ulica Chwalczewskiego: 3003/1.

Ulica Nadbrzezna: 2911/3, 2914.

3. Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierac:

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych
i technologicznych.

Koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu oraz profil podtuzny,
przekroje poprzeczne.

Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektow budowlanych lub
wykonawczych.

3.2 Wykonanie map do celéow projektowych i opracowania ewidencyjnego,
pozyskanie kopii map zasadniczych z nastepujacymi danymi:

¢ rzedne parteru budynkoéw,
¢ rzedne istniejacych zjazdéw i bram,
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* polozenie ogrodzen i bram - réwniez nietrwatych,

¢ studnie, komory wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w pasie drogowym,

e aktualna niwelacja terenu objetego opracowaniem,

e lokalizacja drzew i zywoptotow.

Geodeta winien zapewni¢ zgodnos$¢ wtérnika z terenem, z mapa ewidencji gruntéw i
wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym o§wiadczeniem.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miare mozliwosci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i
skoordynowac¢ z zapisami na wtérniku i mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie badan geologicznych gruntu.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:

1) zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych
(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania:

- warunkéw geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla
drogi, - okres$lenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,

2) zawiera¢ metryke odwiertu,
3) zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertéw,

Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej i projektowanej, w ilosci co
najmniej 1 odwiert na kaze rozpoczete 100m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w
uktadzie mijankowym). Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie
wykonania badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych. Ilo$é - 2 egz.

3.4 Opracowanie materialéw do wniosku o wydanie zezwolenia - w trybie
zgloszenia robot budowlanych na realizacje inwestycji drogowej -ZRID

a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu punktéw granicznych
pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich wznowienia),

b) mapa w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie,

c) analiza powigzana drég z innymi drogami publicznymi,

d) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci,

e) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Ilos¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilo$ci koniecznych uzgodnien.

3.5 Projekt budowlany ze szczegétowoscia projektu wykonawczego z planem
zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne.

3.6 Projekty techniczne wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne,
telekomunikacyjne, stalej organizacji ruchu, likwidacji kolizji - dla kazdej z
projektowanych ulic - po 3 egz. plus wersje elektroniczne.
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Projekty wykonawcze branzy drogowej winny zawieraé¢ m. innymi:

¢ uklad warstwicowy skrzyzowan ulic,

¢ profile podtuzne wlotéw ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie,

¢ bilanse rob6t ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi,

* na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy,
w tym zielenice, skarpy itp.

e projekty rozbioérek elementéw kolidujacych z projektowanymi elementami, jesli
bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrebne opracowanie,

¢ rzedne projektowanych zjazdéw i bram.

* przekroje podtuzne zjazdéw z uwzglednieniem wysokosci bram.

3.7 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne dla kazdej z branz — po 3 egz. plus wersja
elektroniczna,

3.8 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczegodlne ulice oraz
poszczegolne branze - po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy i przedmiary robdt zapisane w programie Rodos lub innym programie
umozliwiajacym zapis kosztorysu w rozszerzeniu *.ath.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysé6w inwestorskich
w okresie waznosci pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych.

3.9 Inne prace i opracowania wynikajace z warunkéw i uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajagcego wykonanie
calego zakresu robot.

3.10 Opracowana dokumentacja winna spelnia¢ ponizsze zaloZenia:

e Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego ze szczegélnym uwzglednieniem
niechronionych uzytkownikéw drog.

¢ Podniesienie standardéw technicznych drég publicznych, a co za tym idzie ich
parametréw uzytkowych.

e Zwiekszenie ptynnosci ruchu.

e Poprawa stanu technicznego drég.

e Zwiekszenie przepustowosci drég gminnych i powiatowych.

3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb
majgcych wplyw na terminowos$¢ i prawidlowos$¢é wykonania opracowan objetych
Umowg;

2. Zamawiajagcy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

3. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociagniecia
w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na jako$é¢ lub
terminowos$¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ prac projektowych;

4. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zaloZenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien
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5. Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie;

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa w celu uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

3.12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Urzad Miasta Augustow oraz zarzadcow i wiascicieli urzadzen kolidujacych z
projektowang inwestycja drogowa w mysl art. 32 ust. O drogach publicznych
(Dz.U.2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30).

2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do :

¢ wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do rozpoznania
warunkéw gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiajacego o terminie
wykonania badan co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;

* przygotowania niezbednych materialéw do wystapienia o wszelkie uzgodnienia i
opinie;

e uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego, jak réwniez wszystkich uzgodnien,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania inwestycji
drogowej (ZRID) /pozwolenia na budowe/zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych;

e przedlozenia Zamawiajgcemu do zaopiniowania ustalone i uscislone zakresy
kolizji urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegdétowych
warunkéw technicznych;

e sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej
z procesem uzyskiwania opinii i pozwolen;

¢ wykonania dokumentacji uzupelniajgcej i pokrycia w catosci kosztéw jej
wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

e ewentualnej aktualizacji kosztorys6w inwestorskich w okresie waznosci
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych ( maksymalnie
dwukrotnie);

3. W zwigzku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ te dokumentacje zgodnie z wymogami,
o ktérych mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1983).

4. Wykonawca powinien przeanalizowaé¢ opis przedmiotu zamdéwienia wraz z
zalgczonymi dokumentami i przygotowaé oferte cenowa w oparciu o wlasng
analize - umowa jest ryczaltowa tz. jej cena nie podlega zmianie w trakcje
realizacji.

3.13 NADZOR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:

1. Czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa. W
przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie realizacji inwestycji,
zastosowania materialéw i wurzadzen o parametrach nie gorszych niz
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przedstawione w dokumentacji projektowej (réwnowazne) - kontrolowaé
parametry tych materialéw i urzadzen.

2. Uzupelniania szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
Wykonawcy rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych
robot.

3. Sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne.

4. Wprowadzanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta
na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo
przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru,
a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

7. Wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego Wykonawca (Projektant) nie moze
powierzy¢ innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3.14 Nadzo6r autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.



