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Załącznik nr 1e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V

I/ Przedmiot zamówienia.

Opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  wraz  z  pełnieniem
nadzoru  autorskiego  na  zadaniu  inwestycyjnym:  „Budowa  ulicy  Rysiej,  Kreciej,
Sasankowej, Zawilcowej, Arnikowej w Augustowie.”

1. Stan istniejący:
Ulice objęte inwestycją posiadają nawierzchnie żwirowo-gruntowe. 

W obrębie  pasa drogowego występują:  sieć  wodociągowa,  kanalizacja  sanitarna,  sieć
teletechniczna, napowietrzna linia oświetlenia ulicznego oraz kable elektroenergetyczne.
Dodatkowo w ulicy Sasankowej i części ulicy Kreciej występuje sieć gazowa.

2. Stan projektowany:
Zakres  prac  projektowanych  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  technicznej  układu
komunikacyjnego  z  jego  odwodnieniem  i  likwidacją  kolizji  oraz  uzupełnieniem
infrastruktury, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie zezwolenia na realizację
inwestycji  drogowej  (ZRID)  /pozwolenia  na  budowę/zgłoszenia  zamiaru  wykonania
robót budowlanych.

Ulice objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów miasta
Augustowa, uchwalonego Uchwałą Nr X/67/07 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007r. i
opublikowane w Dz. Urz. Województwa.

Długość ulic:

Ulica Rysia – 0,095 km,

Ulica Krecia – 0,150 km,

Ulica Sasankowa – 0,150 km,

Ulica Zawilcowa – 0,188 km,

Ulica Arnikowa – 0,045 km.

Razem: 0,628 km

Należy zaprojektować: 

 jezdnię  z  chodnikami  i  zjazdami,  bądź  jezdnię  bez  wyodrębnienia  chodników
w układzie jednoprzestrzennym,

 kanalizację deszczową,
 brakujące elementy sieci wod – kan (zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK

Sp. z o.o.),
 brakujące  linie  oświetlenia  ulicznego (  zgodnie  z  warunkami wydanymi  przez

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki),
 kanał technologiczny,
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 ewentualną  przebudowę  istniejących  urządzeń  kolidujących  z  projektowaną
inwestycją (zgodnie z  warunkami wydanymi przez zarządców sieci  uzbrojenia
terenu).

Działki będące własnością Zamawiającego:

Ulica Rysia – 4007/41, 4007/38, 4001/8,

Ulica Krecia – 3877/11, 3877/5, 4001/2,

Ulica Sasankowa – 4331, 3870/3,

Ulica Zawilcowa – 3994/13, 3992/14,

Ulica Arnikowa – 3994/5,

Działki do podziału:

Ulica Arnikowa – 3994/4, 3994/8,

Działki do całkowitego przejęcia:

Ulica Zawilcowa – 3993/1,

Ulica Arnikowa – 3993/17.

    3.  Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierać:

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi,  rozwiązań technicznych
i technologicznych.

Koncepcja  w  skali  1:500  wraz  z  wstępną  organizacją  ruchu  oraz  profil  podłużny,
przekroje poprzeczne.

Opracowanie  koncepcji  i  uzyskanie  akceptacji  o  jej  przyjęciu  przez  Zamawiającego
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych lub
wykonawczych.

3.2  Wykonanie  map  do  celów  projektowych  i  opracowania  ewidencyjnego,
pozyskanie kopii map zasadniczych z następującymi danymi:

 rzędne parteru budynków,
 rzędne istniejących zjazdów i bram,
 położenie ogrodzeń i bram – również nietrwałych,
 studnie, komory wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych

w pasie drogowym,
 aktualna niwelacja terenu objętego opracowaniem,
 lokalizacja drzew i żywopłotów.
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Geodeta winien zapewnić zgodność wtórnika z terenem, z mapą ewidencji  gruntów i
wypisem z rejestru i potwierdzić stosownym oświadczeniem.

W ramach opracowania  należy  uaktualnić  dane  ewidencyjne  w oparciu  o  pozyskane
materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane we właściwych organach i
skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie badań geologicznych gruntu.

Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i:

1)  zawierać  niezbędne  analizy  i  wyniki  badań  opartych  na  pracach  terenowych
(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania:

-  warunków  geologiczno  –  inżynierskich,  hydrogeologicznych  i  geotechnicznych  dla
drogi, - określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi,

2) zawierać metrykę odwiertu,

3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów, 

Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości co
najmniej 1 odwiert na każe rozpoczęte 100m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w
układzie  mijankowym).  Wykonawca  winien powiadomić  Zamawiającego  o  terminie
wykonania badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Ilość – 2 egz.

3.4  Opracowanie  materiałów  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  -  w  trybie
zgłoszenia robót budowlanych na realizację inwestycji drogowej –ZRID

a) okazanie w terenie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu punktów granicznych
pasa drogowego ( w przypadku ich braku dokonanie ich wznowienia),

b) mapa w skali  1:500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie,

c) analiza powiązana dróg z innymi drogami publicznymi,

d) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,

e) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Ilość egzemplarzy do opiniowania uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień.

3.5 Projekt  budowlany  ze  szczegółowością  projektu  wykonawczego z  planem
zagospodarowania terenu - po 5 egz. plus wersje elektroniczne.

3.6 Projekty techniczne wykonawcze branżowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne,
telekomunikacyjne,  stałej  organizacji  ruchu,  likwidacji  kolizji  –  dla  każdej  z
projektowanych ulic -  po 3 egz. plus wersje elektroniczne.

Projekty wykonawcze branży drogowej winny zawierać m. innymi:

 układ warstwicowy skrzyżowań ulic,
 profile podłużne wlotów ulic do ulicy projektowanej w niezbędnym zakresie,
 bilanse robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi,
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 na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy,
w tym zieleńce, skarpy itp.

 projekty  rozbiórek  elementów  kolidujących  z  projektowanymi  elementami,  jeśli
będzie zachodziła taka potrzeba, jako odrębne opracowanie,

 rzędne projektowanych zjazdów i bram.
 przekroje podłużne zjazdów z uwzględnieniem wysokości bram.

3.7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla każdej z branż –  po 3 egz. plus wersja
elektroniczna,

3.8 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne ulice oraz
poszczególne branże - po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy  i  przedmiary  robót  zapisane  w  programie  Rodos  lub  innym  programie
umożliwiającym zapis kosztorysu  w rozszerzeniu *.ath.

Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich
w okresie ważności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

3.9  Inne  prace  i  opracowania wynikające  z  warunków  i  uzgodnień  niezbędne  do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie
całego zakresu robót.

3.10 Opracowana dokumentacja winna spełniać poniższe założenia:

 Poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  ze  szczególnym  uwzględnieniem
niechronionych użytkowników dróg.

 Podniesienie  standardów  technicznych  dróg  publicznych,  a  co  za  tym  idzie  ich
parametrów użytkowych.

 Zwiększenie płynności ruchu.
 Poprawa stanu technicznego dróg.
 Zwiększenie przepustowości dróg gminnych i powiatowych.

3.11 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  uczestniczenia  w  spotkaniach  osób

mających  wpływ  na  terminowość  i  prawidłowość  wykonania  opracowań  objętych
Umową;

2. Zamawiający  może  zlecić  przeprowadzenie  kontroli  opracowań  projektowych
niezależnemu Wykonawcy;

3. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia
w wykonywaniu prac będą tak poważne,  że mogą  wpłynąć ujemnie  na jakość  lub
terminowość opracowań projektowych i  dopuścić dalsze prace dopiero wtedy,  gdy
niedociągnięcia  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość prac projektowych;

4. Zamawiający  opiniuje  wszelkie  założenia  projektowe  przed  przekazaniem  ich  do
dalszych uzgodnień

5. Zamawiający ma prawo zapoznania się z  przebiegiem i  postępem prac na każdym
etapie;

6. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  w  celu  uzyskania  niezbędnych
opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
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3.12 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
Urząd Miasta Augustów oraz zarządców i właścicieli  urządzeń kolidujących  z 
projektowaną inwestycją drogową w myśl art. 32 ust. O drogach publicznych 
(Dz.U. 2018.2068 t.j. z dn. 2018.10.30).

2. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do : 
 wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do rozpoznania 

warunków gruntowo wodnych oraz powiadomienia Zamawiającego o terminie 
wykonania badań co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;

 przygotowania niezbędnych materiałów do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i 
opinie;

 uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, jak również wszystkich uzgodnień, 
pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji 
drogowej  (ZRID) /pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych;

 przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy 
kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych 
warunków technicznych;

 sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej
z procesem uzyskiwania opinii i pozwoleń;

 wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 
wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji;

 ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie ważności 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ( maksymalnie 
dwukrotnie);

3. W  związku  z  tym,  iż  dokumentacja  wykorzystana  zostanie  w  postępowaniu
o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami,
o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983). 

4. Wykonawca  powinien  przeanalizować  opis  przedmiotu  zamówienia  wraz  z
załączonymi dokumentami  i   przygotować  ofertę  cenową  w oparciu  o  własną
analizę  –  umowa  jest  ryczałtowa  tz.  jej  cena  nie  podlega  zmianie  w  trakcje
realizacji.

3.13 NADZÓR AUTORSKI
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane:

1. Czuwania  w  toku  realizacji  robót  budowlanych  nad  zgodnością  rozwiązań
technicznych,  materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową.  W
przypadku  dopuszczenia  przez  Zamawiającego,  w  trakcie  realizacji  inwestycji,
zastosowania  materiałów  i  urządzeń  o  parametrach  nie  gorszych  niż
przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  (równoważne)  -  kontrolować
parametry tych materiałów i urządzeń.

2. Uzupełniania  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśniania
Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości  powstałych w toku realizacji  tych
robót.
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3. Sporządzania  dodatkowych  rysunków,  jeżeli  dokumentacja  projektowa
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne.

4. Wprowadzanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta

na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo
przez  Zamawiającego  lub  występującego  w jego  imieniu  inspektora  nadzoru,  
a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

6. Sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  uwzględniającej  wszystkie  zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

7. Wykonania  czynności  nadzoru  autorskiego  Wykonawca  (Projektant)  nie  może
powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.14 Nadzór autorski trwa do dnia uzyskaniu decyzji na użytkowanie.


