

ZP.271.41.2019

Augustów, dnia 16.09.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Modernizacja ul. Bobrowej w Augustowie”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Pyt. 1.

W związku z brakiem dokumentacji projektowej zwracamy się o potwierdzenie że podana w przedmiarze długości odcinka drogi do przebudowy 120 m jest niezmienna.

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że długość modernizowanego odcinka należy przyjąć zgodnie z udostępnionym projektem zagospodarowania terenu.

Pyt. 2.

W związku z brakiem projektu wykonawczego zwracamy się o zaznaczenie początku i końca modernizacji ul Bobrowej na załączonej mapie do celów projektowych.

Ad. 2.

Zamawiający udostępnił projekt zagospodarowania terenu, wskazujący początek oraz koniec modernizowanego odcinka.

Pyt. 3.

W związku z brakiem dokumentacji technicznej zwracamy się o podanie ilości w pozycji kosztorysowej nr 14.

Ad. 3.

Zamawiający zrezygnował z wykonania pozycji nr 14 przedmiaru.

Pyt. 4.

Na zjazdach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje ułożenie tylko warstwy wiążącej. Zwracamy się o zmianę na warstwę ścieralną ponieważ na drodze głównej jest tylko 5 cm warstwy ścieralnej. Jest to uzasadnione z punktu widzenia technicznego i wykonawczego.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną.

Pyt. 5.

Zgodnie z art. 31 pkt 1. PZP który brzmi: „**Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**” W związku z ryczałtowa formą rozliczenia zwracamy się do Zamawiającego o załączenie projektu wykonawczego który jest podstawą do prawidłowej kalkulacji wartości robót niezbędnych do wykonania zadania.

Ad. 5.

Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym. Zakres robót należy oszacować na podstawie udostępnionego projektu zagospodarowania terenu, wskazujący zakres modernizowanego odcinka.

Pyt. 6.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stwierdza w pkt 1 że „**Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.**” Zwracamy się o podanie gdzie oferenci mogą się zapoznać z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją w celu weryfikacji ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 6.

Zamawiający udostępnił projekt zagospodarowania terenu, wskazujący zakres modernizowanego odcinka.

Pyt. 7.

Zamawiający w opisie przedmioty zamówienia stwierdza w pkt 1 że „**Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.**” Natomiast w punkcie 2 tego opisu stwierdza że „**Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej Załączniki do OPZ w skład której wchodzi:**

- **Zał. Nr 1 do OPZ mapa do celów projektowych ul. Bobrowej**
- **Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót”**

Zamawiający raz stwierdza, że przedmiary są pomocnicze po czym wskazuje że cały zakres robót został wskazany w przedmiarach. W związku z brakiem dokumentacji projektowej i możliwości sprawdzenia poprawności przedmiarów zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że załączony przedmiar w całości wypełnia cały zakres robót do wykonania przy modernizacji ulicy Bobrowej.

Ad. 7.

Oferenci przedmiotowego zamówienia są zobowiązani wycenić zakres robót na podstawie udostępnionego projektu zagospodarowania terenu oraz załączonego opz.

B. Zmiana zapisów SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia

w rozdziale 3 pkt. 3.2. SIWZ przed zmianą jest:

„3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

Parametry techniczne

Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+120

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- wykonanie nawierzchni wjazdów do posesji:
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm
- umocnienie poboczy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o gr. 5 cm
- oznakowanie pionowe ulicy

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano- montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały,

Rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej **(Załącznik Nr 1 do SIWZ)**.

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty ...”

w rozdziale 3 pkt. 3.2. SIWZ po zmianie jest:

„3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

Parametry techniczne

Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+120

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm;
- wykonanie nawierzchni wjazdów do posesji:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
- ułożenie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm;
- umocnienie poboczy nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o gr.

5 cm;

- regulacja pionowa krater, włazów i zaworów;
- oznakowanie pionowe ulicy;
- wykonanie 2 krater ściekowych wraz z przykanalikami (ok 2,00m dł. jedna) na początku modernizowanego odcinka oraz przy km 0+050.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano- montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały,

Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej **Załączniki do OPZ** w skład której wchodzi:

- Zał. Nr 1 do OPZ mapa do celów projektowych ul. Bobrowej
- Zał. Nr 2 do OPZ przedmiary robót (*.pdf i *.ath)
- Zał. nr 3 do OPZ Plan zagospodarowania

C. Ponadto, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określonych w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15 należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.15. należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:



Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr. 26 (Sala konferencyjna).

w rozdziale 9 pkt. 9.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.09.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60, Augustów, pokój nr. 26 (Sala konferencyjna).

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 592681-N-2019 z dnia 05.09.2019 r. w sekcji:

- **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
- **IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz

.....
(Kierownik Zamawiającego)