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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ………

zawarta dnia ............................... 2020 r., w Augustowie pomiędzy: 
Gminą Miastem Augustów 
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Augustowa- Mirosław Karolczuk
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Sławomira Sieczkowskiego 
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……….,
……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sądowego,  stanowiącym  załącznik  Nr  …..  do  umowy,  NIP  ………………..,  REGON
…………………….., zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr …… do
umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem … prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w …
(wpisać  tylko nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ………………..  (wpisać  adres),  –  zgodnie  z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym
załącznik  Nr  …….  do  umowy,  NIP  ……………,  REGON  ………….,  zwaną/-ym  dalej
„Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr ……… do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

Oświadczenia Stron
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

2. Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy.

1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub 
prokurent spółki.

2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  –  zgodnie  z  jego  ofertą  wybraną  w  efekcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zobowiązuje się do:
1) opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, 
2) oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych 
dla zadania: „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” (dalej: „Przedmiot umowy”).

2. Inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  województwa  podlaskiego,  powiatu
augustowskiego, gminy Miasta Augustów.

3. Zadanie  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  objętych
Programem Funkcjonalno  Użytkowym stanowiącym załącznik nr  1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz 

4. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
1)  przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w trybie Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie  dróg  publicznych,  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  1
sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

2) projekt należy wykonać zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania zgodnie
z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości
szans  i  niedyskryminacji  w tym dostępności  dla  osób  z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014 - 2020;

3) wszystkie  obiekty  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób  zharmonizowany
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami;

4)  w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie:

5)  należy opracować,  uzgodnić z odpowiednimi instytucjami i realizować projekty
organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót.  W  projekcie  organizacji  ruchu
należy uwzględnić sugestie Zamawiającego odnośnie utrzymania ciągłości ruchu;

6)  program  prowadzenia  robót  należy  opracować  w  taki  sposób,  aby  umożliwić
dostęp do terenów przyległych, w tym każdej działki sąsiadującej z projektowaną
inwestycją;

7)  należy uzyskać w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkie niezbędne opinie,
warunki i decyzje administracyjne w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
użytkowanie  /jeżeli  dotyczy/  lub  przyjęcie  przez  właściwy  organ  zgłoszenia
zakończenia robót;

8)  projekty  oraz  budowa,  przebudowa  lub  likwidacja  urządzeń  infrastruktury
technicznej powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;
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9)  dokumentacja  projektowa  powinna być  opracowana  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zm.).

5. Wykonawca podejmujący się realizacji zadania zobowiązany będzie do:
1)  sporządzenia  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowej odcinka  będącego

przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500,
2)  opracowania projektów wykonawczych i  budowlanych z  uwzględnieniem

obowiązujących  przepisów.  Projekty  budowlane  i  wykonawcze  muszą  być
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu,

3)  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  
i  Odbioru  Robót  Budowlanych na  wszystkie  elementy  realizowanych  robót
sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów,

4) opracowania  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej (podziały
nieruchomości),

5)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w szczególności: decyzja
środowiskowa,  decyzje  o  pozwoleniach  wodno-prawnych,  inne  decyzje
wymagane przepisami obowiązującego prawa,

6) Sporządzenie kompletnego wniosku o ZRID wraz z załącznikami (złożenie
wniosku o ZRID leży po stronie Zamawiającego),

7) opracowanie  i  uzgodnienie  projektu  organizacji  ruchu na  czas
prowadzenia robót,

8) opracowanie  i  zatwierdzenie projektu docelowej  organizacji  ruchu –  wg
obowiązujących wymagań,

9) realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty
wykonawcze  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego  geodetę
Wykonawcy,

10) prowadzenia  pomiarów  kontrolnych  i  badań  laboratoryjnych zgodnie  z
wymogami SST,

11) prowadzenia  dziennika  budowy  przygotowania  rozliczenia  końcowego
robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowy z
podwykonawcami,  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy,  wyceniony wykaz
elementów  rozliczeniowych,  protokoły  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i
zanikających,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  placu  budowy,
pismo  o  powołaniu komisji  odbioru,  Program  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,
deklarację  zgodności  materiałów,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,
rozliczenie  finansowe,  protokół  odbioru końcowego  robót,  oświadczenie
kierownika  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z przepisami,  oświadczenie
kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów budowlanych.

12) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
13) przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom,
14) sporządzenia inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  i  uzyskanie jej

przyjęcia  do  powiatowego  zasobu  geodezyjnego.  Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej,  powinna  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na
mapę  zasadniczą,  do ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  do ewidencji  sieci
uzbrojenia terenu.

15)  przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o pozwolenie
na użytkowanie  lub zgłoszenia zakończenia robót.

6. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  umowy  określony  jest  w  Programie
Funkcjonalno-Użytkowym  („PFU”),  które  stanowią  integralną  część  niniejszej
umowy.

7. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał  się  z  należytą  starannością  z  dokumentami  dostarczonymi  przez

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz, że nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i
trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

3) szczegółowo  zapoznał  się  z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  uwzględnił  
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac;

4) rozważył  warunki  realizacji  umowy  i  wynikające  z  nich  koszty  oraz  inne
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada  wymagane  obowiązującymi  przepisami  uprawnienia,  konieczne
doświadczenie i  profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  Przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  
z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  przepisami,
normami  i  uzgodnieniami  branżowymi,  przy  dołożeniu  należytej  staranności,
wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju  od  podmiotów  zawodowo  wykonujących
prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

9. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące
dokumenty:
1) umowę wraz z załącznikami,
2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego,
3) Dokumentację  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

§ 2
Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  całość  przedmiotu  zamówienia  w
następujących terminach:

1) Etap 1 (etap projektowania) 
obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  zasadach
wskazanych  w § 1  wraz  z  uzyskaniem  w imieniu  Zamawiającego  wszystkich
niezbędnych pozwoleń, uzgodnień – w terminie do 31.05.2021 r.
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Zamawiający  wystąpi  z  wnioskiem  o  Zezwoleniu  na  Realizację  Inwestycji
Drogowej (ZRID) w terminie nie później niż 14 dnia od dnia przekazania przez
Wykonawcę kompletnego wniosku. 

2) Etap 2 (etap wykonania)
obejmuje  realizację  robót  budowlanych  i  przygotowanie  wniosku  wraz  z
wymaganymi załącznikami o pozwolenie na użytkowanie – w terminie do dnia
30.09.2021 r.

2. Wykonawca:
1) przed  podpisaniem  umowy  składa harmonogram  rzeczowy  określający  daty

wykonania  poszczególnych  etapów  prac  projektowych  wskazanych  w  §  2
umowy; 

2) po  odebraniu  przez  Zamawiającego  wykonanych  projektów  składa
harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  określający  daty  wykonania
poszczególnych etapów robót budowlanych w podziale na miesiące i zakres. 

3. Harmonogramy  wskazane  w  ust.  2  podlegają  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego.
Zamawiający  dokona  zatwierdzenia  lub  wniesie  uwagi  do  harmonogramów  w
terminie 5 dni roboczych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę. Wykonawca jest
związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazań
Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez wykonawcę harmonogramu do
uwag  zamawiającego  strony  uzgadniają  niniejszym,  że obowiązującym wykonawcę
harmonogramem  będzie  harmonogram  uwzględniający  uwagi  i  zastrzeżenia
zamawiającego, o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadkach uzasadnionych strony przewidują możliwość zmiany harmonogramu
na  wniosek  wykonawcy  lub  zamawiającego  polegającej  na  przesunięciu  prac
zaplanowanych  w danym etapie  na  etap  wcześniejszy  lub późniejszy.  Zmiana taka
wymaga pisemnej akceptacji obu stron umowy i będzie traktowana jako nieistotna
zmiana umowy z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Zmiana  ostatecznego  terminu  realizacji  danego  etapu  (wskazana  w  ust.  1)  może
zostać wprowadzona jedynie po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz zmian określonych w § 17

§ 3
Ogólne zasady wykonywania dokumentacji projektowej

1. Opracowanie  Dokumentacji  projektowej  winno  być  wykonane  zgodnie  
z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym,  o  którym mowa  w § 1  ust.  6  niniejszej
Umowy,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej
obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu oraz z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorów sieci.

2. Wykonawca  przy  opracowywaniu  Dokumentacji  projektowej  zobowiązuje  się
w szczególności:

                                                      Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy                                Strona 5 z 42



ZP.271.12.2020

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu
uzyskania  nowoczesnych  i  właściwych  standardów  dla  tego  typu  zadania
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,

2) ponieść  wszelkie  opłaty  za  pozyskiwane  w  ramach  realizacji  Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, warunki techniczne i inne,

3) opracować  Dokumentację  projektową  kompletną  z  punktu  widzenia  zadania
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej
we  wszystkich  specjalnościach,  a  w  szczególności  posiadającej  niezbędne
uzgodnienia  i  przedstawiającej  rozwiązania  szczegółowe  w  zakresie
umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  kompletnego  wniosku  o  ZRID  wraz
z załącznikami,  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  opinii,
zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej  umowy,  Wykonawca zobowiązany
jest  do  zapewnienia  wykonywania  przez  Projektanta  podstawowych  obowiązków
Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
a  ponadto  do  zapewnienia  wykonywania  przez  Projektanta  w  szczególności
następujących czynności:
1) stwierdzenia  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych,  na  wezwanie

Zamawiającego,  zgodności  realizacji  inwestycji  z  opracowaniami  projektowymi
powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupełniania  szczegółów  opracowań  projektowych  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku  do  materiałów  i  konstrukcji  przewidzianych  w  opracowaniach
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzielania  stosownych  porad  i  wskazówek  oraz  bieżące  wyjaśnienie  wątpliwości
i problemów powstałych w toku robót budowalnych,

5) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  dokonywania  zmian  w  opracowaniach
projektowych  powstałych  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez wykonawcę i  projektanta obowiązków wskazanych w ust.  4  nie
podlega odrębnemu wynagrodzeniu.

6. Do  czasu  zakończenia  robót  budowlanych,  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia,
o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w
tym  również  do  dokonywania  poprawek  i  uzupełnień  zgodnie  z  żądaniami  organu
wydającego  decyzje  formalno-prawne,  wymaganych  w  trakcie  toczących  się
postepowań mających na celu uzyskania decyzji zezwalających na wykonywanie robót
budowlanych.

§ 3a Prawa autorskie

                                                      Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy                                Strona 6 z 42



ZP.271.12.2020

1. Z  chwilą  wydania  zamawiającemu  Dokumentacji  projektowej,  bez  konieczności
składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi  na Zamawiającego zarówno
własność  nośników,  na  których  Dokumentacja  projektowa  została  utrwalona  jak  i
pełne autorskie prawa  majątkowe do Dokumentacji  projektowej  na wszystkich
polach eksploatacji w tym w szczególności:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą
dowolnej  dostępnej  techniki,  w  tym  drukarskiej,  fotograficznej,  zapisu
magnetycznego,  zapisu  cyfrowego  na  nośnikach  CD,  DVD,  w  pamięci
komputerowej,  i  innych,  a  także  wszelkimi  innymi  technikami  w  zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

2) w zakresie emisji  publicznej,  emisji  w ramach pokazów zamkniętych,  jak też
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w
szczególności  wprowadzania  ich  do  obrotu,  użyczenia,  najmu  lub  dzierżawy,
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie
papierowej bądź elektronicznej,

4) wykorzystanie  Dokumentacji  projektowej  do  druku  w  prasie  i  innych
publikacjach  i  do  korzystania  z  Dokumentacji  projektowej  dla  potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym
w  szczególności  w  celu  promocji  zadania  inwestycyjnego  wykonywanego  w
oparciu o Dokumentację projektową,

5) przedsięwzięcie  wszelkich  innych  czynności  w  celu  realizacji  zadania
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową

6) zamawiający  ma  prawo  do  zamówienia  -  bez  zgody  autora  dokumentacji  -
późniejszych  usług  projektowania  rozbudowy,  przebudowy,  nadbudowy,
modernizacji,  remontu  czy  też  rozbiórki  obiektu  objętego  dokumentacją
projektową.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  autor/autorzy  Dokumentacji  projektowej
(„Projektant/Projektanci”)  upoważnił/upoważnili  Wykonawcę  do  złożenia  w
imieniu  Projektanta/Projektantów  oświadczenia  o  treści  wskazanej  w  ust.  3
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, iż zarówno on sam jak i Projektant/Projektanci uczestniczący
w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie  przez  zamawiającego  zmian  do  dokumentacji  projektowej

objętej niniejszym zamówieniem,
2) wprowadzanie  przez  Zamawiającego  zmian  do  dokumentacji  projektowej

objętej niniejszym zamówieniem wynikających z konieczności jej aktualizacji.
3) decydowanie przez zamawiającego o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowania przez zamawiającego o wprowadzaniu zmian mających wpływ na

treść i formę utworu,
5) decydowanie  przez  Zamawiającego  o  rozpowszechnianiu  dokumentacji

projektowej  w całości  lub  w części  samodzielnie  lub  w połączeniu  z  innymi
utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
w  całości  lub  w  części  samodzielnie  lub  w  połączeniu  z  innymi  utworami,
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według  potrzeb  Zamawiającego  związanych  z  realizacją  inwestycji,
wykorzystaniem  utworu,  funkcjonowaniem  obiektu  zrealizowanym  na
podstawie  utworu,  udzielaniem  informacji,  prowadzeniem  działań
promocyjnych  bądź  komercyjnych,  oraz  koniecznością  zastępczego  zlecenia
usunięcia wad.

4. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

5. W  chwili  wydania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
rozporządzanie  i  korzystanie  z  opracowań  dokumentacji  projektowej  na  polach
eksploatacji, o których mowa w niniejszym paragrafie.

6. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie  utwory  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie

autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się
posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w
wyniku  wykonywania  niniejszej  umowy,  będą  oryginalne,  bez  zapożyczeń  z
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia o
treści wskazanej  w ust.  3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw
autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej
umowy,  a  także  uzyska  od  tych  osób  nieodwołalne  zgody  na  wykonywanie
zależnych praw autorskich.

7. W  przypadku,  gdy  na  skutek  naruszenia  przez  Wykonawcę  któregokolwiek  z
postanowień ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca
zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na
zaspokojenie  roszczeń  tych  osób  oraz  do  wynagrodzenia  wszelkiej  szkody,  jaką
Zamawiający  poniesie  w  związku  z  wyłączeniem  lub  ograniczeniem  możliwości
korzystania  przez  Zamawiającego  z  Dokumentacji  projektowej  oraz  do  zwrotu
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.
1 pkt. 1) niniejszej umowy.

9. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym.

§ 4 
Sposób współpracy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej

1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego

informacji  o  stanie  zaawansowania  prac  projektowych,  w  terminie  3  dni
roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia  we  wszystkich  spotkaniach  na  wezwanie  Zamawiającego,
związanych z realizacją Przedmiotu umowy.
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2. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  dokumentacji  projektowej  Wykonawca
zobowiązany  jest  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu  pisemną  koncepcję
wykonania robót obejmującą minimum:
1) założenia projektowe dotyczące przebiegu ciągów komunikacyjnych;
2) założenia projektowe dotyczące przebiegu sieci;
3) założenia projektowe dotyczące układu skrzyżowań;
4) założenia projektowe dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych dotyczących

projektowanych elementów;
5) założenia projektowe obejmujące elementy wskazane w § 3 ust. 3 pkt 4-5 umowy.
Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do przygotowania projektu jest pisemna
akceptacja przez Zamawiającego wykonanych koncepcji, o których mowa w ust. 2.

3. Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań
oraz  pisemnym  oświadczeniem,  że  jest  ona  wykonana  zgodnie  z  umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Zamawiający  dokonuje  sprawdzenia  kompletności  oraz  zgodności  Dokumentacji
Projektowej  w  ciągu  7  dni  od  daty  dostarczenia  jej  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę. 

5. W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  iż  dostarczona  Zamawiającemu
Dokumentacja  Projektowa  ma  wady  lub  braki,  Zamawiający  odmówi  jej  odbioru,
wskaże  Wykonawcy  stwierdzone  wady  lub  braki  na  piśmie,  a  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  poprawionej  Dokumentacji  Projektowej.
Zamawiający  dokona  odbioru  poprawionej  Dokumentacji  projektowej  w  terminie
7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Zamawiający w terminie do
14 dni od dnia odbioru kompletnej dokumentacji złoży wniosek o decyzję ZRID. 

§5
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca  zabezpieczy  teren  robót  i  zapewni  na  własny  koszt  warunki
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
2) zapewnienia  sprawowania  kierownictwa  robót  przez  kierownika  budowy  oraz

kierowników robót branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż
do  końcowego  odbioru  Przedmiotu  umowy  i  w  tym  celu  zobowiązany  jest  do
wyznaczenia  osoby  (wskazanej  w  wykazie  osób  złożonym  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego)  posiadającej  stosowne  uprawnienia,  która
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane  i  do  przekazania  Zamawiającemu,  najpóźniej  do  dnia  rozpoczęcia
robót,  oświadczenia  złożonego  przez  tą  osobę  o  przyjęciu  przez  nią
przedmiotowych obowiązków wraz  z  dokumentem potwierdzającym posiadanie
przez  nią  stosownych  uprawnień;  jak  również  do  wskazania  kierowników
branżowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;
4) zapewnienia  stałego  dozoru  terenu  budowy  oraz  stałej  łączności  z  organami

ratowniczymi i porządkowymi;

                                                      Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy                                Strona 9 z 42



ZP.271.12.2020

5) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
w imieniu i  na rzecz  Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód  na wejście  w
teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

6) utrzymania  ładu  i  porządku  na  terenie  budowy,  ochrony  mienia,  sprawowania
nadzoru  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ.  Za nienależyte wykonanie
tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą;

7) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczeń  w  rejonie  prowadzenia  robót,  a  po  zakończeniu  robót  -
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania
w  trakcie  realizacji  robót  z  sąsiednich  nieruchomości,  położonych  na  trasie
przejazdu  Wykonawcy  do  terenu  budowy  –  doprowadzenia  ich  do  stanu
poprzedniego;

8) zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi,  a  w  przypadku  powstania  szkody,  niezwłoczne  dokonanie  jej
naprawy,

9) sporządzenia kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  spełniającej co najmniej
wymogi określone w § 1 ust. 5 pkt 11) i przekazania jej Zamawiającemu;

10) przekazania  Zamawiającemu  certyfikatów  i  dokumentów  gwarancyjnych
producentów  na  wszelkie  urządzenia  dostarczone  i  zamontowane,  w  ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

11) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ma obowiązek udostępnić innym
podmiotom  teren  robót  budowlanych  w  przypadku  kolizji  z  równolegle
prowadzonymi  lub  wcześniej   nieprzewidzianymi  robotami  budowlanymi
wymagającymi przeprowadzenia przez inne podmioty w obrębie pasa drogowego.

4. Wykonawca zobowiązuje się,  że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej  umowy
materiały  i  urządzenia  będą  posiadały  wszelkie  atesty,  certyfikaty  i  zatwierdzenia
wymagane  przez  przepisy  prawa.  Wszystkie  urządzenia  winny  być  dostarczone  z
katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób,
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

6. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody,  na  osobach  i  rzeczach
powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  zabezpieczy  interesy  osób  trzecich  oraz  użytkowników  i  właścicieli
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:

1) zastosuje  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  wraz  z  wcześniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

2) wykona  inne  roboty  i  usunie  ewentualne  szkody,  będące  skutkiem  prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  wywozić  śmieci,  odpady  materiałowe  we  własnym
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  wszystkich  obowiązków  wytwórcy  i
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posiadacza  odpadów  w  rozumieniu  ustawy  o  odpadach  i  ma  obowiązek
zagospodarowania  odpadów  powstałych  podczas  realizacji  niniejszego  zamówienia,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz
pokrywania  kosztów  utylizacji  odpadów,  zgodnie  z  obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Materiały  do  ponownego  wybudowania  stanowią  własność  Wykonawcy.  Inspektor
nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnienia  przedstawicielom  Zamawiającego  oraz
wszystkim osobom upoważnionym przez niego,  jak też  innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku
z Umową będą wykonywane.

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu
celem  oddalenia  ewentualnych  roszczeń  właścicieli  nieruchomości  sąsiednich
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

12. Od  daty  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy,  aż  do chwili  odbioru końcowego
robót  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wynikłe  na  tym
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.

13. Wykonawca  w  terminie,  co  najmniej  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  poinformuje
społeczność  lokalną  w  sposób  ogólnie  przyjęty  w  miejscach  ogólnodostępnych,  o
terminie  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót,  zakresie  tych  robót,  z  podaniem  pełnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót
oraz numerów telefonów kontaktowych.

14. Roboty  wykonywane  będą  z  materiałów  Wykonawcy.  Przy  wykonywaniu  robót
budowlanych  należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowane  w
budownictwie.  Wszystkie  materiały  służące  do  wykonywania  robót
budowlano-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

15. Wykonawca  zapewni  wielozmianowy  system  wykonywania  robót  także  w  dniach
wolnych od pracy w przypadku, gdy termin wykonania zamówienia będzie zagrożony.

16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,
2) prowadzi  dokumentację  robót  (dziennik  budowy,  protokoły  odbioru  robót,

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),
3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
4) sporządzi  przed  rozpoczęciem  budowy  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,

uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót
budowlanych,

5) sporządzi program zapewnienia jakości;
6) sporządzi program gospodarowania odpadami.

17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający
modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej
rozpoczęciem. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji,
wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  zgodnych  z  obowiązującymi  ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.
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19. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  inspektora  nadzoru  dla
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych  atestów  i  świadectw  jakości.  W  przypadku  niedotrzymania  tego
warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiału na własny koszt.

20. Wykonawca  zobowiązany jest  do organizowania  narad  koordynacyjnych z  udziałem
przedstawicieli  Wykonawcy,  Zamawiającego  i  Inspektorów  nadzoru  oraz  innych
zaproszonych  osób,  w  celu  omówienia  bieżących  spraw  dotyczących  wykonania  i
zaawansowania  robót,  w  szczególności  dotyczących  postępu  prac,  ewentualnych
nieprawidłowości  w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia  terminowego
wykonania  umowy,  na  wniosek  Zamawiającego  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.  Częstotliwość  narad  koordynacyjnych  zostanie  wskazana  przez
Zamawiającego.

21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wszelkich  kosztów  wynikających  z
warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej,  w
tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów
końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów
wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji.

22. Wykonawca zobowiązany jest  do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności
postępu  robót  z  harmonogramem  robót,  w  tym  postęp  rzeczowy  i  finansowy;
okoliczności  dotyczących  przerw  w  wykonywaniu  robót,  ewentualnych  trudności
realizacyjnych  oraz  innych  informacji  będących  przedmiotem  zapytania  ze  strony
Zamawiającego  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  realizację  inwestycji  i  termin  jej
zakończenia.

23. Wykonawca  zapewni  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  dostęp  do
wszelkich  dokumentów  związanych  z  robotami  budowalnymi  w  szczególności
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z
podwykonawcami. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej przed
rozpoczęciem robót, a w przypadku ich naruszenia lub zniszczenia w trakcie realizacji
umowy, do odtworzenia na własny koszt.

25. Wykonawca po wykonaniu podziału działek naniesie w terenie nowe granice działek za
pomocą słupków betonowych. 

§ 6
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w
trakcie realizacji zamówienia: 

- prace  techniczno  –  organizacyjne  na  etapie  projektowania  (nie  dotyczy
projektantów);

- wykonywanie  prac  fizycznych  przy  realizacji  robót  budowlanych,
operatorzy  sprzętu  i  prace  fizyczne  instalacyjno-montażowe  objęte
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zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników
robót)

(Obowiązek ten nie  dotyczy  sytuacji,  gdy prace  te  będą wykonywane  samodzielnie  i
osobiście  przez  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  w  postaci  tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności kontrolnych  wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w
szczególności do: 

1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w

tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób wykonujących wskazane  w ust.  1
czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej  w wysokości  określonej  w §  14  ust.  1  pkt  2)  lit  j)-k)  umowy  w sprawie
zamówienia  publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez
zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę  lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  wszystkich  ryzyk
budowlano-montażowych oraz projektowych (CAR/EAR)  na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego). 

3. Przed  przekazaniem  placu  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polis
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w
ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust.

1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiającego.

8. Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia  obejmuje  okres  krótszy niż  termin realizacji  zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres
objęty  zamówieniem  oraz  zobowiązuje  się  do  przedkładania  kolejnego  dokumentu
Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności ubezpieczenia.

9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 8,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l.

§ 8
Odbiory

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór koncepcji projektowej;
2) odbiór dokumentacji projektowej;
3) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
4) odbiór częściowy;
5) odbiór końcowy;
6) odbiór gwarancyjny;
7) odbiór pogwarancyjny.

2. W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  Dokumentacji

Projektowej  wraz  z  kompletnym  wnioskiem  o  ZRID  w  celu  przeprowadzenia
przez  Zamawiającego  czynności  odbioru  Dokumentacji  projektowej.
Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu
odbioru Dokumentacji Projektowej.

2) Dokumentem  potwierdzającym odbiór  Dokumentacji  projektowej  jest  protokół
odbioru Dokumentacji Projektowej.

3. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:
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1) podlegają  odbiorowi  roboty  ulegające  zakryciu,  których  gotowość  do  odbioru
Wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy,  powiadamiając  o  tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży;

2) Wykonawca  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru  wyznaczonemu
przez  Zamawiającego  sprawdzenie  każdej  roboty  zanikającej  lub  ulegającej
zakryciu.

4. Odbiór  częściowy  robót  jest  przeprowadzany  przy  udziale  przedstawicieli
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
wykonania  części  robót  budowlanych  po  przedłożeniu  kompletnych  dokumentów
niezbędnych  do  dokonania  odbioru.  Odbiory  częściowe  (odbiory  etapów  robót)
dokonywane  będą  po  zakończeniu  Okresów  Rozliczeniowych  i  będą  podstawą
wystawienia faktur częściowych za miesięczne Okresy Rozliczeniowe.

5. Odbiór końcowy będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Odbioru końcowego
dokonuje się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) odbiór  dokonywany  jest  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót
budowlanych,  na  podstawie  przedłożonego  przez  Wykonawcę  oświadczenia
kierownika  budowy  o  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych  oraz  po
dokonaniu  innych  czynności  przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo
Budowlane  w  związku  z  zakończeniem  wykonywania  robót  budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną
i przekazanie zamawiającemu przygotowanego wniosku o wydanie pozwolenia
na użytkowanie.

2) przystąpienie  do  odbioru  przeprowadzanego  komisyjnie  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego oraz  w obecności  Wykonawcy,
następuje  w  terminie  14  dni  od  daty  zgłoszenia  wykonania  całości  robót
budowlanych  objętych  zakresem  Przedmiotu  niniejszej  umowy  i  po
przedłożeniu  kompletnych  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  odbioru
końcowego,

3) Zamawiający  ma  prawo  odmówić  przeprowadzenia  odbioru,  jeżeli  po
przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy
nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót,
niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób;

4) Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu do odbioru komplet
dokumentacji  powykonawczej,  w  tym  inwentaryzację  geodezyjną
powykonawczą i kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień
zakończenia robót budowlanych,

5) W  przypadku  stwierdzenia,  w  trakcie  odbioru,  wad  Przedmiotu  umowy,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru, a Strony ustalą termin ich usunięcia z
uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  na  wykonanie  prac  z  tym  związanych.
Ponowne przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni
roboczych  od  daty  ponownego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do
odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu
zakończenia robót przez Wykonawcę.

6. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:
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a) Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie
robót  związanych  z  usunięciem  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub
gwarancji jakości,

b) Odbiory  gwarancyjne  potwierdzone  są  protokołem,  sporządzanym  w  trakcie
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a) i b),
co roku w dniu każdej  kolejnej  rocznicy  odbioru końcowego,  przeprowadzane
będą  przy  udziale  Wykonawcy  i  Zamawiającego  przeglądy  gwarancyjne
Przedmiotu  umowy,  do  czasu  upływu  terminu  gwarancji  lub  rękojmi  (w
zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd
gwarancyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  2  miesiące  przed  upływem
terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół
stwierdzający wady albo ich brak. 

7. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  po  upływie  okresu  rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

b) Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale
Wykonawcy.  Z  odbioru  pogwarancyjnego  sporządza  się  protokół  odbioru
pogwarancyjnego,  który  jest  podpisywany  po  usunięciu  wszystkich  wad.
Dokonanie  odbioru  pogwarancyjnego  i  podpisanie  protokołu  odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z
umowy dotyczących usuwania wad.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe
określone w ofercie ......................................................... złotych brutto 
(słownie: ................................................................................................................. złotych brutto), 
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o decyzję
ZRID wynagrodzenie w kwocie: ……………………………..………...……………… zł. netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)
Etap II – realizacja robót budowlanych
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe oznacza,  iż  Wykonawca  nie  może żądać podwyższenia
wynagrodzenia,  choćby  w  czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było  przewidzieć
rozmiaru  lub  kosztów  prac.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu
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umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu
umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego
w ust. 1.

3. Termin  płatności  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  Przedmiotu  umowy
wynosi  30  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktur  VAT  wystawionych
zgodnie z postanowieniami umowy, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru
(dokumentacji  projektowej,  częściowego,  końcowego).  Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu  umowy  zostanie  wypłacone  Wykonawcy  przelewem  na  jego  rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.
1) Wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy  jest  jego

rachunkiem  rozliczeniowym,  służącym  wyłącznie  do  celów  rozliczeń  z  tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się
w  elektronicznym  wykazie  podmiotów  prowadzonym  przez  szefa  Krajowej
Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

2) Niespełnienie warunku pkt  1  spowoduje  wydłużenie  terminu  zapłaty  faktury o
liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(biała  lista)  do  dnia  jego  faktycznego  umieszczenia  w  tym  wykazie  w  wyniku
odpowiednich działań  Wykonawcy,  w sposób  umożliwiający  jego  potwierdzenie.
Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze
zwłoką wierzyciela. 

4. Strony przewidują fakturowanie częściowe:
1) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1

pkt  2  umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  pierwsza  faktura  częściowa  nie  może
przekroczyć  2%  wartości  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 9 ust. 1 umowy.

2) kolejne  faktury  częściowe (wystawiane  miesięcznie)  płatne po  odbiorach
częściowych o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy na łączną kwotę do 90%
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, 

3) faktura  końcowa na  kwotę  stanowiącą  różnicę  pomiędzy  wynagrodzeniem
wskazanym w § 9 ust. 1 umowy, a kwotą faktur częściowych o których mowa w pkt 1
i 2 (płatna po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 umowy).

5. Podstawą  dla  wystawienia  faktur  VAT  za  roboty  budowlane  będą  podpisane  przez
Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokoły odbioru, o których mowa w § 8 ust. 1
pkt  4  i  5 umowy,  obejmujące  potwierdzenie  wykonania  poszczególnych  robót
budowlanych  wynikających  z  aktualnego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego.
Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  jedynie  za  roboty  rzeczywiście  wykonane  i
odebrane.  Podstawą  do  wyliczenia  wartości  robót  objętych  fakturami  częściowymi
będzie zaktualizowany harmonogram o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy.

6. Podstawą  wypłaty  wynagrodzenia  stanowi  prawidłowo  wystawiona  faktura  wraz  z
załączonym oryginałem protokołu odbioru. 

7. W przypadku,  gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie robót  budowlanych
stanowiących Przedmiot  umowy,  do faktury VAT za roboty  budowlane wystawionej
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przez  Wykonawcę  i  przekazanej  Zamawiającemu,  Wykonawca  zobowiązany  jest
dołączyć:

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców
robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia
…..”,  który musi  zawierać  nazwy podwykonawców,  którzy  wykonywali  roboty,
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót,
usług  lub  dostaw  należnych  danemu  podwykonawcy  wykonanych  lub
dostarczonych w ramach robót objętych składana fakturą,

2)  oświadczenia Podwykonawców, którzy  wykonywali  roboty, usługi lub dostawy
w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców
całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w
skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz

3) kserokopie  faktur  wystawionych  przez  Podwykonawców,  którzy  wykonywali
roboty,  usługi  lub dostawy w ramach składanej  faktury,  potwierdzonych przez
Podwykonawców „za zgodność  z  oryginałem” oraz  potwierdzenie przelewu na
rachunek  bankowy  Podwykonawcy,  którzy  wykonywali  roboty,  usługi  lub
dostawy w ramach składanej  faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz
z  kserokopią  innego  dokumentu  świadczącego  o  dokonaniu  na  rzecz
podwykonawcy  zapłaty  całości  wynagrodzenia  za  wykonane  przez
podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo, w przypadku
przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej
winne  one  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem.  W  przypadku  nie
przekazania  wszystkich  wymienionych  dokumentów  termin  zapłaty  faktury
biegnie  od  momentu  złożenia  kompletnej  faktury  tj.  zawierającej  wszystkie
dokumenty  wskazane  w niniejszym paragrafie,  które  winny  być  dołączone  do
faktury.  Niekompletne  faktury  lub  błędnie  wypełnione  będą  zwracane.  W
przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zlecił  Podwykonawcy  wykonywania  żadnych
prac,  do  każdej  faktury  VAT  Wykonawca  będzie  dołączał  oświadczenie  o  nie
zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót,
których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę.

4) Dowody płatności faktur wskazanych w lit pkt 3.
8. Do końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:

3) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez
podwykonawców  z  dalszymi  podwykonawcami,  sporządzonego  według  wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

9. Oświadczenia  wszystkich  podwykonawców  oraz  dalszych  podwykonawców
potwierdzające  otrzymanie  przez  podwykonawców  oraz  dalszych  podwykonawców
całości  wynagrodzenia  z  tytułu  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  w  wypadku
dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących
wykonania  zadania  inwestycyjnego,  o  którym  mowa  w  §  1  niniejszej  umowy.  W
przypadku  częściowego  udokumentowania  rozliczeń  z  tytułu  umów  o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o
wysokość  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawców  lub  dalszych
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podwykonawców,  jakie  nie  zostało  im  wypłacone.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest
podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna być wystawiona na:

Nabywca: 
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16.300Augustów
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: 
Urząd Miejski w Augustowie 
ul. 3 Maja 60 
16-300 Augustów.
1) Wykonawca  ma  prawo  skorzystania  z  możliwości  przekazania  ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666),

2) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej
płatności”.

10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W  przypadku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  nieprawidłowej  faktury  VAT,

Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
12. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  wierzyciela  na  osobę  trzecią  w

zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji  wierzytelności
na  rzecz  banku,  w  którym  Wykonawca  zaciągnie  kredyt  lub  w  którym
Wykonawca  będzie  finansował  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Zmiana
wierzyciela w tym przypadku wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. 

13. Strony  przewidują  zmianę  wynagrodzenia  w stosunku  do treści  umowy  i  oferty  w
sytuacji, gdy zajdzie konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie (ujętych
w  projekcie)  lub  wykonania  robót  nieujętych  w  PFU  i  nieobjętych  ryzykiem
projektowym  wykonawcy  w  formie  aneksu  do  umowy  pod  warunkiem  spełnienia
przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Podstawą obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia,  o którym mowa w § 9 ust.  1
będzie podpisany przez osoby upoważnione „Protokół konieczności”.

15. Wykonawca wraz  z  dokumentacją  projektową złoży  kosztorys wskazujący sposób
kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  za  wykonanie  robót  budowlanych
(uwzględniający  wszystkie  przewidziane  przedmiotem  zamówienia  branże)  z
wyszczególnieniem  zastosowanych  w  kosztorysie  ofertowym  składników
cenotwórczych (stawka  r-g w zł;  Kp -  koszty  pośrednie w % od R i  S;  Kz – koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

16. Ceny  robót  w  załączonym  do  umowy  kosztorysie  nie  będą  podlegały  waloryzacji  
ze względu na inflację.

17. Kosztorys,  o  którym mowa  w ust.  15,  należy  wykonać  jako  szczegółowy  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
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kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.

18. Kosztorys  stanowi  integralną  część  umowy  i  będzie  w  szczególności  podstawą  do
określenia stawek do rozliczeń:
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy;
2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 
19. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 18 pkt 2) nie były

objęte  kosztorysem, o  którym  mowa  w  ust.  15  przy  rozliczeniu  obwiązywać  będą
następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez

Wykonawcę  wykonanymi  metodą  szczegółową,  sporządzonymi  na  podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych
wyjściowych  do  kosztorysowania  (Stawka  roboczogodziny,  Koszty  zakupu
materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie
o którym mowa w ust. 15,

2) ceny  materiałów  będą  przyjmowane  według  kosztorysu  Wykonawcy  o  którym
mowa w ust. 15, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji  robót  +% Kz j.w.,  a  w przypadku
braku  w/w  cen  w  wydawnictwie  Sekocenbud,  cena  zostanie  przyjęta  z  faktury
zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w. 

3) Ceny  sprzętu  będą  przyjmowane  zgodnie  z  kosztorysem  Wykonawcy,  o  którym
mowa  w  ust.  15,  w  przypadku  ich  braku  według  średnich  cen  pracy  sprzętu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta
z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne
narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

20. Ewentualne  roboty  dodatkowe  tj.  nieobjęte  w  ogóle  PFU  i  nieobjęte  ryzykiem
projektowym wykonawcy realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie
dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części PFU lub później projektu ogólnego lub
wykonawczego,  których  wykonanie  okaże  się  niezbędne  w  większym  niż
zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym.

21. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 20 może nastąpić jedynie na
podstawie  protokołu  konieczności,  potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru,  i
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego  oraz  zawarciu  stosownej  zmiany  do
umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

22. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

23. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności
nie podlegają zapłacie. 
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24. Wszelkie  składniki  dotyczące  ustalania  cen,  przyjęte  przez  Wykonawcę  do  wyceny
oferty  stanowiącej  przedmiot  umowy  są  stałe  i  nie  podlegają  zmianom  w  trakcie
obowiązywania  umowy  oraz  będą  stosowane  do  wyceny  zamówień  dodatkowych,
które mogą wystąpić w trakcie realizacji  zamówienia.  Wykonawca zobowiązany jest
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

§ 10
Procedura zatwierdzania podwykonawców

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w
trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej
umowy  nie  później  niż  na  14  dni  przed  datą  zawarcia  umowy,  której  dotyczy
przedkładany  projekt,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Strony  zgodnie  ustalają  następujące  wymagania  dla  umów  z  podwykonawcami  lub
dalszymi podwykonawcami:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) umowy  z  podwykonawcami  nie  mogą  przewidywać  zabezpieczenia  należytego
wykonania  umowy  w  postaci  zatrzymywania  (niewypłacania)  części
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy  z  podwykonawcami  nie  mogą  przewidywać  progu  wartości  minimalnej
prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę;

4) wynagrodzenie  podwykonawcy  ustala  się  w  kwocie  brutto,  uwzględniającej
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

5) umowy  winny  zawierać  postanowienie,  zgodnie  z  którym  w  przypadku,  gdy
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierza  zawrzeć  umowę
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany
dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy  winny  zawierać  postanowienie,  zgodnie  z  którym  w  przypadku  gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany,
przy  czym podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć
zgodę  wykonawcy  na  zmianę  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z
projektem zmiany.
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7) umowy  winny  zawierać  postanowienie,  zgodnie  z  którym  podwykonawca  lub
dalszy  podwykonawca  jest  zobowiązany  do  przedkładania  Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8) wymagane  jest  wyłączenie  obowiązku  zachowania  poufności  wobec
Zamawiającego  w  zakresie  wszystkich  elementów  umowy,  w  szczególności  w
odniesieniu  do  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy.

9) umowy  z  podwykonawcami  nie  mogą  uzależniać  wypłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy  od  zapłaty  wynagrodzenia  przez  Zamawiającego  na  rzecz
Wykonawcy,  jak  również  nie  mogą  uzależniać  dokonania  odbioru  robót
wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez
Wykonawcę przez Zamawiającego.

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:
 …………………………./należy  wpisać  czynności  określone  w  opisie  przedmiotu
zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę.

11) umowy  z  podwykonawcami  winny  zawierać  oświadczenie  podwykonawcy,  iż
osoby,  które  będą  wykonywały  w  trakcie  realizacji  umowy  zawartej  pomiędzy
wykonawca  i  podwykonawcą  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą
zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

12) umowy  z  podwykonawcami  powinny  zawierać  zapis  zgodnie  z  którym
Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na
każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów
potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia,
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione
na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § ust. 3 umowy.

13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku
ujawnienia  niespełnienia  wymogu  zatrudnienia  przez  Podwykonawcę  na
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia  określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  co  do  których
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę,  Podwykonawca zobowiązany jest  do zatrudnienia na umowę o
pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających  zatrudnienie  powyższej  osoby  na  umowę  o  pracę,  o  których
mowa w §6 ust. 3 umowy
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14) suma  wynagrodzeń  podwykonawców  wynikających  z  przedłożonych
zamawiającemu umów nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego w
niniejszej umowie.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o
których mowa w ust.  1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej  wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia lub w niniejszej umowie;

2) gdy  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  określony  w  ust.  
2 pkt. 1);

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  liczonym  od  daty  otrzymania  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie
pisemnej  sprzeciw  do  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  o  którym
mowa  w  ust.  6  niniejszego  paragrafu,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez
zamawiającego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca
zamierzający  zmienić  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o
podwykonawstwo,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,  do
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  zmiany,  przy  czym  podwykonawca  lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy
o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z projektem zmiany. Postanowienia ust.  2,  3,  4
stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  zmiany  umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  to  jest  od  dnia  zawarcia  aneksu  do  umowy
podwykonawstwo.

10. Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.

11. W przypadku,  o  którym mowa  w ust.  10,  jeżeli  termin zapłaty  wynagrodzenia  jest
dłuższy niż określony w ust.  2  pkt.  1),  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i
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wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Wykonawca  może  wykonywać  roboty  budowlane  w  zakresie  wskazanym  w  ofercie
przy  pomocy  podwykonawców.  Wykaz  zgłoszonych  i  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego
sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy.

14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców.

15. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani
w  załączniku  nr  3  do  umowy  może  się  odbywać  za  aprobatą  Zamawiającego  na
zasadach  określonych  w  niniejszym  paragrafie  oraz  powszechnie  obowiązujących
przepisów  prawa.  W  takim wypadku,  po  aprobacie  Zamawiającego,  Strony  zmienią
załącznik nr 3 do umowy.

16. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  równoczesnego  przesyłania  Zamawiającemu
dokumentów  wymienionych  w  niniejszym  paragrafie  w  formie  skanu  na  adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 11.

§ 11
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy 

z udziałem Podwykonawcy
1. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu  umowę
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po  przedłożeniu  zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  informuje  Wykonawcę
możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty  oraz  wysokości  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o których mowa w ust.  1,  w terminie 7 dni  od dnia doręczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
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2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub
dalszego  podwykonawcę  dowodów  wykonania  robót  budowlanych  (protokoły
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT .

6. W  przypadku  nie  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4  Wykonawca  uznaje
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  oraz  wysokość  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

7. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust.  1,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12
Personel i komunikacja między stronami 

1. Wykonawca ustanawia:
1) Głównego  Projektanta  w  osobie:  ………………….;  nr  tel.:……………………..  –

legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  projektowania  
w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  lub  konstrukcyjno-budowlanej  bez
ograniczeń,  upr. bud. nr: ……………………………. wydanymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub
aktualnymi  uprawnieniami  równoważnymi  do  powyższych  (w  szczególności
wydanymi  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub  wydawanymi
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w
Polsce),

2) Projektanta  branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..  –
legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  projektowania  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych  bez  ograniczeń,  upr.  bud.  nr:  …………………………….   -
wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do
powyższych (w szczególności  wydanymi na podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów  lub  wydawanymi  obywatelom  innych  państw  w  oparciu  o  stosowne
ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

3) Projektanta  branży teletechnicznej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..
– legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania  w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  bez
ograniczeń, upr. bud. nr: …………………………….  - wydanymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub
aktualnymi  uprawnieniami  równoważnymi  do  powyższych  (w  szczególności
wydanymi  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub  wydawanymi
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obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w
Polsce),

4) Projektanta  branży sanitarnej w osobie:  ………………….;  nr tel.:……………………..  –
legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  projektowania  w  specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, upr. bud. nr: …………………………….  - wydanymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub
aktualnymi  uprawnieniami  równoważnymi  do  powyższych  (w  szczególności
wydanymi  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub  wydawanymi
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w
Polsce),

5) Kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. – legitymującą
się  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w
specjalności  inżynieryjnej  drogowej  lub  konstrukcyjno-budowlanej  bez
ograniczeń upr.  bud. nr:  …………………………….- wydanymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub
aktualnymi  uprawnieniami  równoważnymi  do  powyższych  (w  szczególności
wydanymi  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub  wydawanymi
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w
Polsce),

6) Kierownika  robót  branży  elektrycznej w  osobie:  ………………….;  nr  tel.:
……………………..  –  legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń upr.  bud.  nr:
…………………………….- wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami
równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu
o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

7) Kierownika  robót  branży  teletechnicznej w  osobie:  ………………….;  nr  tel.:
……………………..  –  legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń upr. bud. nr: …………………………….-
wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do
powyższych (w szczególności  wydanymi na podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów  lub  wydawanymi  obywatelom  innych  państw  w  oparciu  o  stosowne
ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

8) Kierownika  robót  branży  sanitarnej w  osobie:  ………………….;  nr  tel.:
……………………..  –  legitymującą  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń upr.  bud.  nr:
…………………………….- wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami
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równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu
o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

2. W  przypadku  konieczności  zmiany  osoby  pełniącej  obowiązki  Projektantów  lub
Kierownika Budowy i Robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym Zamawiającego w formie pisemnej.

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub  Kierownika Budowy i Robót,  nie
wymaga  sporządzenia  stosownego  aneksu  do niniejszej  umowy  i  jest  możliwa  pod
warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień
i  kwalifikacji  jak  osoba  wskazana  w  ofercie  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego.  Wykonawca  przedłoży  w takim wypadku  Zamawiającemu
oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta lub Kierownika
Budowy  i  Robót,  o  których  mowa  w  ustawie  Prawo  Budowlane  oraz  kserokopię
dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  przez  nią  uprawnień,  które  to  dokumenty
będą stanowiły nowy załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca  ustanawia  …………………………………………..  osobą  odpowiedzialną  
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.

5. Zamawiający  ustanawia  ……………………………………….  osobą  odpowiedzialną  
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.

6. Zamawiający  ustanawia  wielobranżowy  nadzór  inwestorski  nad  wykonywanymi
robotami budowlanymi w ramach odrębnej umowy.

7. Wszelkie informacje, oświadczenia,  wezwania,  polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w  sprawach  dotyczących  realizacji  umowy  (bieżąca  korespondencja  robocza)  będą
podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane
pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na następujące
adresy:
a) dla Zamawiającego:

Email: ………………….
b) dla Wykonawcy:

Email: ………………….
8. Dokumenty  zawierające  oświadczenia  woli  stron  lub  polecenia,  uzgodnienia,

informacje czy też  potwierdzenia,  wpływające na prawa i  obowiązki  Stron dla swej
skuteczności  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  muszą  być
podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez
osoby  posiadające  odpowiednie  upoważnienia.  Doręczenia  przedmiotowych
dokumentów  dokonywane  będą  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  lub  firmy
kurierskiej  za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące
adresy:
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail)
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail).
* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy,  którzy wspólnie ubiegali się o

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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Pełnomocnik  wykonawców,  którym  zamówienie  zostało  udzielone  wspólnie  (np.  w
ramach  konsorcjum) upoważniony  do zawarcia  niniejszej  umowy (Lider Konsorcjum),
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji,  przez cały  okres realizacji
niniejszej  umowy,  jak  również  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji,  upoważniony  jest  do
reprezentowania  wszystkich  wykonawców,  którym  zamówienie  zostało  udzielone
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez

Zamawiającego,
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,
e) reprezentowania  wszystkich  wykonawców  we  wszelkich  kontaktach,  czynnościach

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych

z realizacją niniejszej umowy,  w szczególności  do podpisywania umowy,  umów ( w
przypadku  zamówień  dodatkowych  lub  uzupełniających)  aneksów  do  umowy,
protokołów.

§ 13
Rękojmia i gwarancja jakości

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot  umowy  na
warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
rozbieżności  postanowień  gwarancyjnych,  stosuje  się warunki  gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji:
1) na  wykonaną  kompletną  dokumentację  projektowo  –  kosztorysową,  

a  także  odrębnie  dla  poszczególnych  projektów  objętych  tą  dokumentacją,
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne na okres
60 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokołem
odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2) na roboty budowlane, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres minimum
…….  miesięcy od  daty  podpisania  przez  Strony  protokołu  odbioru  końcowego
inwestycji (okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane jest kryterium
oceny ofert).

3) na  dostarczone  i  wbudowane  oraz  zamontowane  materiały  i  urządzenia
Wykonawca udziela  gwarancji jakości na okres  minimum ……. miesięcy od daty
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji (okres gwarancji
jakości na dostarczone i wbudowane oraz zamontowane materiały i urządzenia jest
kryterium oceny ofert).

4) Na  wykonane  roboty  budowlane  oraz  dostarczone  i  wbudowane  oraz
zamontowane  materiały  i  urządzenia  wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady
fizyczne na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego inwestycji.
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3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wady  przedmiotu  umowy,  które
ujawnią si  w okresie rękojmi lub gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty ięę
ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji. 

4. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30
dni,  licząc  od  dnia  wykrycia  wady.  Zawiadomienie  może  nastąpić  według  wyboru
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem
poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy
ujawnionych  w okresie  gwarancji  lub rękojmi.  Wykonawca  przystąpi  do usuwania
wad w terminie do 10 dni  roboczych,  licząc od dnia otrzymania zawiadomienia,  o
którym mowa w ust. 5.  Termin usunięcia wad określi zamawiający w wezwaniu. 

7. Wszystkie  wady  ujawnione  w  okresie  gwarancji  lub  rękojmi  Wykonawca  będzie
usuwał na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.  Podstawowy  termin usunięcia wady  wynosi  14 dni  od dnia zgłoszenia,  o  którym
mowa w ust. 5. 

9. Na wniosek wykonawcy termin, o którym mowa w ust. 8 może zostać wydłużony w
sytuacji braku możliwości usunięcia wady w tym terminie ze względu na okoliczności,
za które odpowiedzialności nie ponosi wykonawca. 

10. W przypadku wskazanym w ust.  9  zamawiający wyznaczy termin usunięcia wady z
uwzględnieniem przyczyn wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 10 oraz biorąc
pod uwagę możliwości jak najszybszego usunięcia wady przy zachowaniu należytej
staranności przez wykonawcę.

11. Jeżeli  użyte  do  wykonania  przedmiotu  umowy  urządzenia,  elementy  technologii  i
wyposażenia  będą  miały  gwarancje  jakości  dla  użytkownika  urządzenia
(Zamawiający)  udzielone  przez  producenta  dłuższe,  ni  wskazane  w  ust.  2,  tożż
Wykonawca zobowiązuje si  przekazać zamawiającemu dokumenty potwierdzająceęę
gwarancje producenta dla użytkownika urządzenia (Zamawiającego) w te gwarancje
jakości  Zamawiającemu  najpóźniej  w  momencie  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego. 

§ 14
Kary umowne

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku:

a) odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego – 10% łącznej kwoty określonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn leżących  po  stronie

Wykonawcy - 10% łącznej kwoty określonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
b) opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,02% kwoty określonej §

9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego
w § 2 ust. 1 pkt. 1) umowy,
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c) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych – 0,1% kwoty określonej § 9 ust.
1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2
ust. 1 pkt. 4) umowy,

d) opóźnienia  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów
wskazanych w § 13 ust. 9 lub 10 umowy – w wysokości 0,02 % kwoty określonej
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

e) braku zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości  0,02%  kwoty  określonej  §  9  ust.  1  niniejszej  umowy  za  każdy
przypadek, oraz za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,02%  nieterminowo  zapłaconej
kwoty za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie

f) nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  w
terminie określonym w § 10 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości  0,02  %  kwoty  określonej  §  9  ust.  1
niniejszej umowy,

g) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w
terminie określonym w § 10 ust. 5 – w wysokości 0,02% kwoty określonej § 9
ust.  niniejszej umowy,

h) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  usługi  lub  dostawy  w  terminie
określonym  w § 10  ust.  5  –  w wysokości  0,5% kwoty  określonej  §  9  ust.  1
niniejszej umowy,

i) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w
wysokości 0,5% kwoty określonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

j) za  nieprzedłożenie  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  6  ust.  2  umowy,  w
wysokości  1000  zł,  za  każdy  taki  przypadek.  Kara  może  być  nakładana
wielokrotnie  i  dotyczyć  tej  samej  osoby  w  przypadku  nieprzedłożenia  do
wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumentów

k) za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  osób,  które  będą  realizować
zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy – w wysokości równej dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę  (obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez  Zamawiającego
niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu  zatrudniania  osób  realizujących
roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) –
osobno  za  każdą  osobę  w  każdym  miesiącu,  w  którym  nie  dopełniono
przedmiotowego  wymogu.  Kara  umowna  może być  nakładana  wielokrotnie  i
dotyczyć tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby może być ona
nałożona wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym. 

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 8 –
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień,

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30
% kwoty określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa i innych
częściach  niniejszej  umowy,  Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej
umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może
odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego za prace już wykonane.

3. W  przypadku  opóźnienia  Wykonawcy  w  wykonaniu  Dokumentacji  projektowej
dłuższej niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy
lub w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych dłuższej niż 30
dni licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, Zamawiający
może,  bez  wyznaczania  terminu  dodatkowego,  odstąpić  od  niniejszej  umowy,  w
terminie  30  dni  od  zaistnienia  przedmiotowej  sytuacji  (upływu  30  terminu
pozostawiania  w  zwłoce).  Odstąpienie  nastąpi  w  formie  pisemnej  wraz  z
uzasadnieniem. 

4. Zamawiający  może  ponadto  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  druga  strona  narusza
postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia
przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy
zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca  bez  upoważnienia  ze  strony  Zamawiającego  wstrzymuje  roboty  na

okres dłuższy niż 28 dni,
2) Wykonawca  wykonuje  roboty  niezgodnie  z  harmonogramem  robót,  stanowiącym

załącznik nr 1 do umowy,
3) Wykonawca  nie  przedłuża  ważności  wygasającego  wymaganego  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy,
4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia

naruszenia  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  wezwania.  Obligatoryjnym
elementem wezwania  jest  wskazanie  rygoru  odstąpienia  od umowy  na wypadek
niewykonania zobowiązania.

5) nieuwzględnienie w dokumentacji projektowej wymogów wskazanych w § 3 ust. 2
pkt 4 lub 54 umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania  realizacji  zadań  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  w  trybie

4 Dotyczy umowy z wykonawcą , który zobowiązał się do stosowania dobrych praktyk w ramach kryterium oceny 
ofert
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natychmiastowym,  a  w  przypadku,  gdyby  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy
zostało  złożone  na  etapie  wykonywania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  –
Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz
do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy.

6. Jeżeli  Zamawiający  odstąpił  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,  to
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i
wykonane  roboty  zostaną  przekazane  protokolarnie  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę.

7. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót
wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt,
co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz  wszelkie inne
uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  umowy  ponosi  strona,  która
spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy przez drugą stronę.

9. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  na  etapie
opracowywania  Dokumentacji  projektowej,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru
wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.  Oceny stopnia zaawansowania robót dokona
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru  na  podstawie  ustalonego  stopnia  zaawansowania  prac  określi  wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego
Dokumentację projektową lub jej część.

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na
opracowanie,  dokonywanie  zmian  i  dokończenie  odebranej  przez  Zamawiającego
części  Dokumentacji  projektowej  przez  innego  wykonawcę.  W  takim  przypadku
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej
w ten sposób dokumentacji projektowej.

11. W  przypadku  określonym  w  ust.  9  niniejszego  paragrafu,  Wykonawca  przenosi  na
Zamawiającego,  z  chwilą  odbioru  części  lub  całości  Dokumentacji  projektowej
wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej
części  Dokumentacji  projektowej  na  polach  eksploatacji  opisanych  w  niniejszej
umowie. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez
Zamawiającego  części  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca  przenosi  na
Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona utrwalona jak i
autorskie  prawa  majątkowe  do  Przedmiotu  umowy  na  następujących  dodatkowych
polach eksploatacji:

1) przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu
o Przedmiot umowy,

2) udostępnienie  Przedmiotu  umowy  kandydatom  na  wykonawców,  wykonawcom
(realizatorom)  zadania  inwestycyjnego  wykonywanego  w  oparciu  o  Przedmiot
umowy,
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3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części,
przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego,

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  Zabezpieczenie  to
ma wartość ................................................... złotych (słownie: .........................................................) co
odpowiada  5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy
w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  następujący
sposób:
1) 70%  zabezpieczenia  Zamawiający  zwróci  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania

zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni
po upływie terminu rękojmi.

3. W  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  kwot  należnych  Zamawiającemu  z  tytułów  określonych  w  ust.  2,
a w szczególności, w przypadku, gdy:
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z  realizacji  obowiązków wynikających z

niniejszej umowy,
3) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do zapłaty  kar  umownych  i/lub odszkodowań

wynikających z postanowień niniejszej umowy,
4) Wykonawca  uchylać  się  będzie  od  wykonywania  zobowiązań  wynikających  z

rękojmi.
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.

5. Uprawnienia  Zamawiającego  określone  w  postanowieniach  niniejszego  paragrafu
mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa
Zamawiającego  do  dokonywania  potrąceń  wierzytelności  Zamawiającego  z
wierzytelnościami  Wykonawcy,  w  szczególności  Zamawiający  według  własnego
uznania  może  zaspokoić  swoje  roszczenie  w  drodze  potrącenia  lub  pobrania  z
zabezpieczenia  albo  korzystając  jednocześnie  z  obydwu  możliwości  (  potrącenie  i
pobranie z zabezpieczenia).

§ 17
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzania  zmiany  umowy  w
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stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w
przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności  siły  wyższej,  przez którą należy
rozumieć  zdarzenia  niezależne  od  żadnej  ze  stron,  zewnętrzne,  niemożliwe  do
zapobieżenia,  które  nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,  w szczególności:
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

2) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy
pisemnego  żądania  wstrzymania  odpowiednio  prac  projektowych  lub  robót
budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia  lub  wydania  zakazu
prowadzenia  odpowiednio  prac  projektowych  lub  robót  budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o
ile żądanie lub wydanie zakazu jest uzasadnione interesem zamawiającego i nie
nastąpiło  z  przyczyn za które  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  przy czym
przedłużenie terminu realizacji  zamówienia nastąpi o liczbę dni,  odpowiadającą
okresowi  na  jaki  Wykonawcy  nakazano  wstrzymanie  prac  projektowych  robót
budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

3) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzędowe  i  władz  samorządowych,  jeżeli  ich  wydanie  trwa  dłużej  niż  termin
maksymalny wynikający z właściwych przepisów, przy czym przedłużenie terminu
wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wydłużenia
czasu oczekiwania na wydanie decyzji w porównaniu do terminu podstawowego
na wydanie decyzji wynikającego z właściwych przepisów,

4) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  oczekiwania  na  wyniki  zamówionych  ekspertyz,  wyroki
sądowe itp.  o  ile oczekiwanie  to  nie nastąpiło  z  przyczyn,  za które  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania,

5) przedłużenia  terminu  wykonania  w  zakresie  niezbędnym  wynikającym  z
konieczności wykonania usług lub robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić w
przypadku  przedłużającego  się  postępowania  mającego  na  celu  udzielenie
zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40
dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia)5. Zamawiający przewiduje
możliwość  przedłużenia  terminu  wykonywania  umowy  o  ilość  dni  trwania
postępowania ponad zakładane 40 dni. 

5  Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych w 2018 r.  
wg  sprawozdania  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  o  funkcjonowaniu  systemu  zamówień
publicznych w 2018 r.
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7) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  umowy  o
dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy,

8) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby
wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych,  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez
przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentów,  potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

9) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w  przypadku  stwierdzenia,  że  roboty  ujęte  w  projekcie  nie  są  niezbędne  do
wykonania;

10) zmiany  technologii  wykonania  elementów  robót,  rozwiązań  technicznych  lub
materiałowych  wynikających  z  PFU,  w  trakcie  prowadzenia  robót  na  wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego,  przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia
projekt  zamienny  zawierający  opis  proponowanych  zmian  wraz  z  rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez
strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru),

11) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót  i  kierownika budowy.  Jeżeli
zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów
kandydata  na  stanowisko  Kierownika  budowy  lub  Kierownika  robót,  z  których
jednoznacznie  musi  wynikać,  że  osoba  ta  spełnia  warunki  udziału,  jakie  były
określone  dla  tej  osoby  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego

12) zmiany  zasad  płatności.  Jeżeli  przed  zakończeniem  realizacji  zamówienia
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku
od  umów  zawartych  na  podstawie  niniejszego  postępowania,  która  wskaże  na
konieczność  zastosowania  innej  stawki  podatku  VAT  niż  wynikający  oferty  i
umowy,  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  z  Wykonawcą  na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT -
do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury
z właściwym podatkiem VAT).

13) Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych  rozwiązań  technicznych,
technologicznych,  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  przewidziane  w  PFU  pod
warunkiem, że: 
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a) wynikać  będą  z  konieczności  usunięcia  błędów  w  PFU  lub  realizacji
przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych,
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w PFU,

b) przyjęte  w PFU materiały  lub  urządzenia  są  niedostępne  na rynku,  zostały
wycofane z produkcji;

14) zmiany  terminu  wykonania  zamówienie  będącego  skutkiem  konieczności
udostępnienia innym podmiotom placu budowy, w przypadku kolizji  z równolegle
prowadzonymi inwestycjami w obrębie pasa drogowego,

15) wystąpienia  okoliczności   niezależnych  od  Wykonawcy  (przy  zachowaniu
przez  niego  należytej  staranności),  skutkujących  niemożnością  dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokołami  podpisanymi  przez  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru  oraz
zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Ustalone nowe  terminy  realizacji  zamówienia
będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody.

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki  podatku  od  towarów  i  usług  VAT.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz

wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających  zmianę  stawki  podatku  VAT,  co  oznacza,  że  Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę
równą  różnicy  wynikającej  ze  zmienionej  stawki  podatku  -  dotyczy  to  części
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2177).
Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do zmiany  wysokości  kosztów
pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot.
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki
godzinowej  i  ma wpływ na koszt  wykonywania  zamówienia  przez Wykonawcę.
Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe  będzie,  jeżeli
Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
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zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot.
zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu
lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  i  ma
wpływ  na  koszt  wykonywania  zamówienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie
na wysokość tych kosztów.

4) zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o
pracowniczych  planach  kapitałowych.  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie
odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w
związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  tych  kosztów
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych  planów  kapitałowych  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania
zamówienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi,
że  zmiany  o  których  mowa  w  ust.  3  mają  bezpośredni  wpływ  na  wysokość
wynagrodzenia  wykonawcy  tj.  wykazać,  że  zmiany  wskazane  w  ust.  3  wymuszają
podwyższenie kosztów wykonania.

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć
Zamawiającemu  na  piśmie  szczegółową  analizę  porównawczą  kosztów  (przed  i  po
nowelizacji)  stanowiącą  wykaz  poniesionych  wydatków  w  związku  ze  zmianą  ww.
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a
także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i
ZUS). 

6. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  1)  część
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku
od  towarów  i  usług  (ustaloną w oparciu o  stawkę  podatku od  towarów  i  usług  po
zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu
o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie
brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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7. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  2)  część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 8, ulegnie zmianie o
wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których
mowa w ust. 9, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
lub  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń
publicznoprawnych  od  kwoty  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  lub  minimalnej
stawki godzinowej tych osób.

8. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  3)  część
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy, płatna po zaistnieniu
ww. okoliczności,  po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.  9 poniżej,   ulegnie
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej.

9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt
2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia
wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  zasadność  złożenia  takiego  wniosku,  a  w
szczególności  szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej  stawki  godzinowej  za pracę tych osób i  związanych z tym obciążeń
publicznoprawnych  lub  zmiany  ich  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  bądź
zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany  obowiązującego  minimalnego
wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww.
zmianami  mającymi  wpływ  na  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Na  podstawie
przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania  zamówienia  oraz  określić  stopień,  w  jakim  wpłynie  ona  na  wysokość
wynagrodzenia.

10. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

11. Zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  1  mogą  zostać
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których
wynikają te zmiany. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla
prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

13. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

14. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy.

15. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
16. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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§ 18
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów
finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentacji  związanej  
z  realizowanym  przedmiotem  zamówienia  w  terminach  określonych  w  art.  140
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr
1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  ustanawiające  wspólne  przepisy  dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność
i  bezpieczeństwo oraz  do informowania  Zamawiającego  o  miejscu  przechowywania
dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

3. W  przypadku  konieczności  przedłużenia  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,
Zamawiający  powiadomi  o  tym  pisemnie  Wykonawcę  przed  upływem  terminu
określonego w ust. 2.

4. Obowiązek,  o  którym  mowa  w  ust.  2  i  3  dotyczy  całej  korespondencji  związanej  
z  realizacją  przedmiotu  umowy,  protokołów  odbioru,  dokumentacji  z  procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo
kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nośnikach danych.

6. W  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentów  oraz  w  przypadku
zawieszenia  lub  zaprzestania  przez  Wykonawcę  działalności  przed  terminem,  
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego  o  miejscu  przechowania  dokumentów  związanych  z  realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

§ 19
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  Wykonawcy  danych
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  Zamawiający  będzie  ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

2) do  zabezpieczenia  przetwarzanych  danych,  poprzez  stosowanie  odpowiednich
środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień
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bezpieczeństwa  odpowiadający  ryzyku  związanym  z  przetwarzaniem  danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

3) dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnić  zachowanie  w  tajemnicy  (o  której  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  które  upoważnia  do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się  z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca,  po  stwierdzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  bez  zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art.  28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

11. Wykonawca  może  powierzyć  dane  osobowe  objęte  niniejszą  umową  do  dalszego
przetwarzania  podwykonawcom  jedynie  w  celu  wykonania  umowy  po  uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o
jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych  w
umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a  także  o  wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów,  dokumentów i  danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17. W  przypadku,  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobę,  której  dane dotyczą,  z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia
2016/679,  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.

19. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  paragrafem,  zastosowanie  będą  miały
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. W  przypadku  sporu  właściwym  do  rozpoznania  sprawy  będzie  sąd  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego.

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21
Wykaz załączników

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) załącznik nr 1 - harmonogram prac;
2) załącznik  nr  2  –  wzór  wykazu  rozliczeń  umów  zawartych  z  podwykonawcami  oraz

umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami;
3) załącznik  nr  3  -  wykaz  podwykonawców  (zostanie  dołączony  po  jego  opracowaniu

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie);
4) załącznik nr 4 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień;
5) załącznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;
6) SIWZ oraz PFU
7) Oferta Wykonawcy

Zamawiający: Wykonawca:
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Załącznik nr 2 do umowy

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
podwykonawcy/

dalszego
podwykonawcy

Zakres robót
wykonanych przez

podwykonawcę/
dalszego

podwykonawcę

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego
podwykonawcy

przez
Inwestora

Numer i data
zawarcia
umowy z

podwykonawcą/
dalszym

podwykonawcą

Całkowita wysokość
wynagrodzenia

określona w
umowie zawartej przez

wykonawcę/
podwykonawcę

Całkowita
wysokość

wynagrodzenia
wypłaconego

podwykonawcy/d
alszemu

podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczałtowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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