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Załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa Nr …… /2020 - Projekt

na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... 2020 r., w Augustowie pomiędzy: 
Gminą Miastem Augustów 
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Augustowa- Mirosław Karolczuk
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Sławomira Sieczkowskiego 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…”  z siedzibą w ...  (wpisać  tylko  nazwę miasta/miejscowości),  ul.
……….,  ……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ………………..,
REGON  ……………………..,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną
przez  ..........1/reprezentowaną  przez  … działającą/-ego  na  podstawie  pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik nr 7 do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
… prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko
nazwę miasta/miejscowości),  ul.  ………………..  (wpisać adres),  –  zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr
6  do  umowy,  NIP  ……………,  REGON  ………….,  zwaną/-ym  dalej  „Wykonawcą”,
reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie  pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik nr 7 do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

Oświadczenia Stron
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12) – 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy.

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa  z  rozbudową  ul.  Jagodowej  i  przebudowa  ul. Czereśniowej
w Augustowie”

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

1) specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia,  stanowiąca  załącznik  nr  1  do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
3) złożona oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,

3. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zakresu zamówienia w trakcie
realizacji zadania. 

4. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym,  Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące
są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

1opis przedmiotu zamówienia,
2projekt budowlany, projekt wykonawcy,
3specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4przedmiar robót.
Przedmiary  robót  załączone  do  SIWZ  mają  charakter  pomocniczy.  Wykonawca
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.
Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia
w  trakcie  prowadzenia  robót  większej  ilości  robót  w  jakiejkolwiek  pozycji
przedmiarowej  nie  będzie  mogło  być  uznane  za  roboty  dodatkowe  z  żądaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze
tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania  wynikających z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umownej. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i  wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu  błędów  w  dokumentacji  projektowej  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  w  porozumieniu  z  projektantem
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR
oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa, sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną,
zawartą z  Zamawiającym umową,  uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  w  oparciu
o dokumentację  projektową,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  zapoznał  się  z  warunkami  prowadzenia  robót  oraz  nie  zgłasza
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zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie
realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy,  Wykonawca zobowiązany jest  udostępnić
część  placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu  dodatkowe  roboty
budowlane równolegle z  zamówieniem objętym niniejszą  umową – jeżeli  zajdzie
taka potrzeba.

§ 2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie
w  terminie  począwszy  od  dnia  uzyskania  przez  Zmawiającego  decyzji  o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (decyzja  ZRID)  w  odniesieniu  do
terenu  objętego  inwestycją  (co  nastąpi  najpóźniej  do  dnia  31.03.2021  r.)  i
zrealizować je do dnia 12.11.2021 r. 

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie
jedynie  z  przyczyn  stanowiących  podstawę  do  zmiany  umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami.

3. Za  datę  wykonania przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej
Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, stwierdzoną
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:
………………………………………………………………………………………………………………………  zł
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………….………………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………….…………………………..………. zł 
(słownie: …………………………………..…………......................................................................………).
W tym:
ul. Jagodowa:
w kwocie netto:
………………………………………………………………………………………………………………………  zł
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………….………………………… zł. 
wynagrodzenie brutto wynosi …………………….…………………………..………. zł 
(słownie: …………………………………..…………......................................................................………).
ul. Czereśniowa:
w kwocie netto:
………………………………………………………………………………………………………………………  zł
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………….………………………… zł. 
wynagrodzenie brutto wynosi …………………….…………………………..………. zł 
(słownie: …………………………………..…………......................................................................………).

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
związane  z  realizacją  robót  objętych  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest
do  wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  robót  budowlanych  i czynności
niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
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ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na koszty. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz  ilości  robót  wynikające  z  tej  dokumentacji.  Przedmiar  robót  ma  charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym
mowa w ust. 1.

5. Strony postanawiają,  że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się:  na podstawie
faktur częściowych (maksymalnie jedna faktura w miesiącu) i faktury końcowej
wystawioną na podstawie końcowego protokołu  odbioru  podpisanego przez strony
umowy, Inspektorów Nadzoru 

6. Należność  będzie  płatna,  w  terminie  do 30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej  faktury  wraz  z  załącznikami  wymaganymi  niniejszą  umową,
przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy  jest  jego
rachunkiem  rozliczeniowym,  służącym  wyłącznie  do  celów  rozliczeń  z  tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się
w  elektronicznym  wykazie  podmiotów  prowadzonym  przez  szefa  Krajowej
Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

8. Niespełnienie  warunku  ust.  7  spowoduje  wydłużenie  terminu  zapłaty  faktury  o
liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej  Administracji  Skarbowej
(biała  lista)  do  dnia  jego  faktycznego  umieszczenia  w  tym  wykazie  w  wyniku
odpowiednich  działań  Wykonawcy,  w  sposób  umożliwiający  jego  potwierdzenie.
Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze
zwłoką wierzyciela. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z  możliwości  przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu
oświadczeń  Podwykonawcy  i  odpowiednio  dalszych  podwykonawców  (wraz  z
kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

11. Zamawiający  ma  prawo  potrącić  swoje  wierzytelności  z  wierzytelnościami
Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne na co
Wykonawca wyraża zgodę.

12. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego
ich uznania przez Zamawiającego.
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13. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie  dokumentacji  projektowej,   kopii  pozwolenia  na  budowę  oraz

dziennika budowy,
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji

przedmiotu zamówienia  w  terminie  14  dni  od  dnia  uprawomocnienia  decyzji
ZRID,

3) zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  robót  budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia,

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, nie częściej niż raz w
miesiącu,

5) dokonanie  odbioru  przedmiotu  umowy  i  terminowa  zapłata  umownego
wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) udostępnienie  na  każde  żądanie  Zmawiającego  placu  budowy  innym

wykonawcom  realizujących  inne  prace  nie  będące  w  zakresie  niniejszego
postępowania, 

2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,  dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,  zasadami  wiedzy
technicznej,  sztuką  budowlaną,  STWiORB,  dokumentacją  postępowania
o udzielenie  zamówienia  publicznego,  nienaruszającymi  umowy  poleceniami
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  obowiązującymi  przepisami  prawa
i warunkami bezpieczeństwa,

3) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i  przyjęcie  obowiązku  kierowania  budową
w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
5) dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach

wynagrodzenia  umownego,  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
umowy,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na własny koszt, 
7) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych

robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych
z podaniem rodzaju zagrożenia,  oraz dbanie o stan techniczny i  prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

8) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
9) niezwłoczne  powiadamianie  inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  robót

zanikających,
10) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  przedmiotu

zamówienia  w  sposób odmienny  od  umówionego  w  terminie  2  dni  od  daty
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stwierdzenia takiej konieczności, 
11) uiszczanie opłat za pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

według wskazań licznika,
12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb

budowy, w tym ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeżeli wystąpi taka
konieczność)

13) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie  we  wszystkich  naradach  zwoływanych  przez  Zamawiającego,
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

15) składowanie  zdemontowanych urządzeń i  materiałów w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego,

16) zabezpieczenie  zdemontowanych  materiałów  i  urządzeń  w  sposób
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
18) dostarczenie  świadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  atestów  na

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W  przypadku  wątpliwej  jakości  materiałów  użytych  do  wbudowania
Zamawiający  ma  prawo  wykonania  badań  tych  materiałów  zgodnie
z obowiązującymi  normami  w  celu  stwierdzenia  ich  jakości.  Jeżeli  badania
wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności  za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami,

21) Zabezpieczenie  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  robót  i  w  jej
bezpośrednim otoczeniu,  przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót,

22) Terminowe wykonanie i  przekazanie do eksploatacji  przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

23) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) Ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej
wysokości,

25) Dbanie  o  porządek  na  terenie  robót  oraz  utrzymywanie  terenu  robót
w należytym  stanie  i  porządku  oraz  w  stanie  wolnym  od  przeszkód
komunikacyjnych,
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26) Uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,
jak również  terenów  sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez
Wykonawcę  w  tym  dokonania  na  własny  koszt  renowacji  zniszczonych  lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,
nawierzchni lub instalacji nie później niż do dnia zgłoszenia odbioru końcowego
robót,

27) Dostarczenie  Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentów pozwalających
na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  a  w  szczególności:
dziennika budowy, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędnych
świadectw  dotyczących  materiałów,  wyników  badań,  protokołów  odbiorów
częściowych,  dokumentacji  powykonawczej  ze  wszystkimi  zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:
a) Wykonawca  przygotowuje  w  czasie  rzeczywistym  dokumentację

powykonawczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

b) Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę
sukcesywnie i  będzie dostarczana wraz z  postępem robót  oraz  Odbiorami
robót zanikających i ulegających zakryciu.

c) Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na
każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  oraz  niezbędne  atesty,
świadectwa,  certyfikaty  i  inne  dokumenty  stwierdzające  jakość
wbudowanych  materiałów,  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  w  wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę
do Odbioru końcowego.

28) Usunięcie  wszelkich  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez  nadzór  inwestorski
w trakcie  trwania  robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

29) Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami
objętymi  umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe
i uprawnienia budowlane.

30) Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  do  kierowania  robotami  osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

31) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
Wykonawca jest  obowiązany wykazać zamawiającemu,  że proponowany inny
Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

32) Jeżeli  powierzenie  Podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  o którym mowa w art.  25a ust.  1
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ustawy,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

33) Zmiana  którejkolwiek  z  osób,  skierowanych  do  wykonania  robót  w  trakcie
realizacji  przedmiotu  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na
piśmie  i  wymaga  zaakceptowania  przez  Zamawiającego.  Zamawiający
zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty  przedłożenia  propozycji
wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą
spełniać  warunki  postawione  w  tym  zakresie  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmiana  którejkolwiek  z  osób,
skierowanych do wykonania robót objętych umową winna być potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

34) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
35) usuwanie  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  czasie  realizacji  robót  oraz

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
36) prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlano-montażowych  oraz  prac

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz
przepisów  przeciwpożarowych,  poszanowaniem  mienia,  zgodnie  z  zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

37) uporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac  budowlanych
i montażowych w danym dniu – każdego dnia,

38) utrzymanie  w  należytej  sprawności  oznakowania  i  zabezpieczenia  placu
budowy,  a  także  w  trakcie  prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie  i
uniemożliwienie  dostępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

39) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

40) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub
usługi, oraz ich zmian,

41) przekazanie  Zamawiającemu  przedmiotu  zamówienia  w  stanie  gotowym  do
przystąpienia  do  użytkowania.  Zamawiający  wystąpi  o  pozwolenie  na
użytkowanie,

42) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów
betonowych,  gruzu  budowlanego  i  inne)  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn
technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn
ekologicznych  lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia na swój koszt.
a) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji  robót,  wymagające  wywozu,  którego  dokona  Wykonawca,
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nienadające  się  do  ponownego  wykorzystania,  pochodzące  z  robót
rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany
jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiórki.

c) Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  Zamawiającym  sposób
wykorzystania materiałów z odzysku.

d) Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac  z
przedstawicielami Zamawiającego.

e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości
wynikające  z  prowadzonych robót,  powodujące niemożność  prowadzenia
bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków
ostrożności.

f) Wszystkie wykonywane roboty budowlane,  montażowe oraz rozbiórkowe
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp
oraz  przepisów  przeciwpożarowych,  poszanowaniem  mienia,  zgodnie  z
zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązującymi  wymaganiami  prawa
budowlanego. 

g) Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

h) Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

3. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  oraz

uwarunkowaniami  wynikającymi  z  decyzji  dotyczących  inwestycji  i  nie
wnosi  co do nich zastrzeżeń oraz  potwierdza,  że nie widzi  przeszkód do
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca  potwierdza,  iż  przed  podpisaniem  Umowy,  przy  zachowaniu
najwyższej  staranności  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  i
przedmiarami robót, a także poznał istniejący stan faktyczny - obiekt będzie
funkcjonował  w  czasie  wykonywania  robót  zgodnie  ze  swoim
przeznaczeniem,  a  w związku z  tym Wykonawca  zobowiązany  jest  przez
cały okres realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiającym na
bieżąco  harmonogram  realizacji  inwestycji.  Wykonawca  nie  zgłasza
zastrzeżeń  i  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  Umowy  w  zakresie
zgodnym ze SIWZ i umową.

3) Wykonawca oświadcza,  że posiada zdolności,  doświadczenie,  wiedzę oraz
będzie  dysponował  personelem  władającym  językiem  polskim  i
posiadającym  wymagane  uprawnienia  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością.

4) Wykonawca oświadcza, że: potencjał techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
„zasobami",  zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zostaną  wykorzystane do wykonania Umowy.
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Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjęte przez Zamawiającego.

4. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca,  o  ile  są  znane,
poda nazwy albo imiona i  nazwiska oraz  dane kontaktowe Podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o  wszelkich zmianach ww.  danych,  w
trakcie realizacji  zamówienia,  a  także przekazuje informacje na temat  nowych
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, dokonywane będzie w częściach, na
podstawie  faktur  częściowych  i/lub  faktury  końcowej,  wystawionej  przez
Wykonawcę,  po  zakończeniu  określonego  etapu  robót  i  po  podpisaniu  przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru dotyczącego
wskazanej w fakturze, części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
możliwych  do  usunięcia,  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia.

2. Zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  nastąpi  na  podstawie    faktur
częściowych   (wystawianych miesięcznie)  i/lub    faktury końcowej,   która zostanie
opłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót.   Suma faktur  częściowych nie
może przekroczyć 90% wartości ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.   Faktura
końcowa  za  pozostałe  10%  kwoty  ryczałtowej  za  roboty  budowlane,   zostanie
opłacona  po  odbiorze  końcowym  robót  oraz  przygotowaniu  i  przekazaniu  przez
Wykonawcę kompletu dokumentów do pozwolenia na użytkowanie.

3. Do  każdej  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  załączone  będzie  zestawienie
należności  dla  wszystkich  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  z
oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających
z zawartych umów o podwykonawstwo. 

4. Termin zapłaty,  o którym mowa w § 3 ust.  6 rozpoczyna swój bieg w przypadku
łącznego wystąpienia następujących przesłanek:
1) przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  lub

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą
ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że  wszelkie  wzajemne  zobowiązania
finansowe  związane  z  wykonanymi  robotami  budowlanymi,  stanowiącymi
przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  związane  z  usługami  i  dostawami,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę
uregulowane.

2) przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  formie  tabelarycznej
zestawienia  należności  wraz  z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane,
stanowiące  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  usługi  i  dostawy,
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
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3) Prawidłowego wykonania danej części robót
5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w

ust.  4  powinny  odpowiadać  swoją  formą  i  treścią  oświadczeniom,  stanowiącym
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.

6. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest
przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2, o treści wskazanej w ust. 5, w
stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę
uregulowane,  w  tym  należności  zafakturowane,  wymagalne  po  dacie  płatności
względem Wykonawcy.

8. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  obejmuje  wyłącznie  należne
wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji,  o  której  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający
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może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

13. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

14. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o
której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w
ust. 11 pkt 2.

15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.

16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  części
zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  stwierdzenia,  że  jest  ona  niewłaściwa  lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze
względu  na  inflację  (kosztorys  złożony  przez  wykonawcę  przed  podpisaniem
umowy).

18. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  złożył  kosztorys  wskazujący  sposób
kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  z  wyszczególnieniem  zastosowanych
w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych.

20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek
do rozliczeń:
1) robót  zaniechanych  lub  niewykonanych,  w  tym  w  przypadku  odstąpienia  od

umowy;
2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo

zamówień publicznych. 
21. W przypadku gdy roboty określone w ust. 20 Pkt 2 nie były objęte w kosztorysie, o
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którym  mowa  w  ust.  18  i  19,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji
Zamawiającego  kalkulację  ceny  jednostkowej  tych  robót  z  uwzględnieniem  cen
czynników produkcji nie wyższych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiałów,  sprzętu i  transportu dla których ceny nie  zostały  określone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu publikowanych w wydawnictwie „Eurocenbud” w miesiącu,  w którym
kalkulacja Jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach
Nakładów Rzeczowych , a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów
rzeczowych  w  KNR,  wg  innych  ogólnie  stosowanych  katalogów  lub  nakładów
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

22.  Jeżeli  cena  jednostkowa  przedłożona  przez  Wykonawcę  do  akceptacji
Zamawiającemu  będzie  skalkulowana  niezgodnie  z  postanowieniami  ust, 21,
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

23.  Wykonawca  powinien  dokonać  wyliczeń  cen,  o  których  mowa  w  ust.  21  oraz
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze
zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 6
Odbiory robót

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  podstawą  wystawienia  faktury
częściowej/faktury końcowej będzie prawidłowo sporządzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protokół odbioru częściowego/końcowego.

2. Strony zgodnie  postanawiają,  że  będą stosowane następujące  rodzaje  odbiorów
robót:
1) Odbiór częściowy
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  o  gotowości  do  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających
zakryciu  w  terminie  3  dni  roboczych  po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej
lub ulegającej zakryciu.

3) Odbiór końcowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

3. Odbiory  robót  dokonywane  będą  przez  inspektora  nadzoru  na  podstawie
pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich
zgłoszenia.

4. Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  zweryfikowania,  zgłoszonych  przez
Wykonawcę do odbioru robót,  stanowiących przedmiot zamówienia,  w terminie
nie  dłuższym  niż  3  dni  robocze  od  dnia  zgłoszenia  ich  do  odbioru  przez
Wykonawcę.

5. Jeżeli  inspektor  nadzoru  stwierdzi,  że  zgłoszone  przez  Wykonawcę  do  odbioru
roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do
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przeprowadzenia  odbioru  końcowego,  Zamawiający  nie  przystąpi  do
przeprowadzania czynności odbiorowych.

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w
terminie  7  dni  roboczych  od  dnia,  w  którym  inspektor  nadzoru  potwierdzi
gotowość  do  odbioru  przez  Zamawiającego  wykonanych  robót  budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia.

7. Przeprowadzone  czynności  odbiorowe  zostaną  potwierdzone  sporządzeniem
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust.  7,
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach,
3) Protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i sprawdzeń  i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby
budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane  i
ostemplowane przez Kierownika robót) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wzmagana)
7) pisma wraz z wszystkimi załącznikami, które Zamawiający zobowiązany jest

złożyć  celem  uzyskiwania  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  (PIS,  PSP,
PINB).

§ 7 
Wady podczas odbioru

1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli  wady nadają się do usunięcia,  Zamawiający może odmówić odbioru do

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich
usunięcia pod rygorem zapłaty kary  umownej określonej w § 14, ust. 1, pkt 1,
lit. e),

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić  od  umowy,  o  czym  mowa  w  §  16  ust.  2, lub  żądać  ponownego

wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  –  zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie,
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stanowiącej  załącznik  nr  3  do  umowy  –  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4

2. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia  zamierzający
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu tej  umowy lub projektu zmian tej  umowy wraz z  wyceną kosztorysową
zakresu  robót,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  pisemnego
zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z
opisanych poniżej przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamówienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na
rzecz  podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zawierania
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  wysokości  wynagrodzenia
podwykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian
tej umowy, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  (przez  siebie)  za  zgodność  z  oryginałem  kopię

4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
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zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego
sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3 oraz jej zmian.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie określonym w
ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem
kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub
usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w
§  3  ust.  1  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia  oraz
usługi transportowe.

9. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  dotyczą  również  umów  o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.

10. W przypadku, o którym mowa w ust.  8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3
dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary
umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia,  zawarte  w ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio do zmian  umów  o

podwykonawstwo.
14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

18. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,
o  ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji  zamówienia,  a  także przekazuje informacje  na  temat  nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację
zamówienia.

§ 9
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

……………………….;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

……………………… .
2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  powołania  odpowiednich  inspektorów  nadzoru

inwestorskiego w ramach odrębnej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi

Umową przez osobę posiadającą  stosowne kwalifikacje  zawodowe i  uprawnienia
budowlane  w  zakresie  odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia  lub
odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na
podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  (Wykonawca  w  celu  wykazania
spełniania  w/w  warunku  może  wskazać  osobę  będącą  obywatelem  państwa
członkowskiego  UE,  która  nabyła  kwalifikacje  zawodowe  do  wykonywania
działalności  w  budownictwie,  równoznaczne  wykonywaniu  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  zgodnie  z
właściwymi  przepisami,  w  szczególności  z  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

4. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika  budowy  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  w  osobie:

………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych   w
osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3) Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  i  instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ………………….; nr tel.:
…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust.  4 bez uprzedniej
zgody Zamawiającego.
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6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dziennika robót, 
2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów,
3) zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty

ulegające  zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem
ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,
6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
7) pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioru;
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 
9) informowania  inspektora  nadzoru  o  problemach  lub  okolicznościach,  które  mogą

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

§ 10
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  plac  budowy,  w
szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz
dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
zadania.

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze znajdującymi
się na nim obiektami budowlanymi.

3. Z  chwilą  przekazania  placu  budowy,  na  Wykonawcę przechodzi  ciężar  i  ryzyko
związane  z  utrzymaniem  placu  budowy.  W  szczególności  na  Wykonawcy ciąży
obowiązek  dozorowania  terenu  oraz  zabezpieczenia  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  w tym zwłaszcza w zakresie BHP,  ppoż.,  sanitarnymi,
ochrony i  pielęgnacji  istniejącej  zieleni.  Plac budowy nie może być używany przez
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszej umowy.

4. Wykonawca doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do
potrzeb, zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz
będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do
potrzeb.

5. Wykonawca wykona,  a  po  zakończeniu  robót  zdemontuje  zaplecze  budowy,  jak
również  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  oraz  konserwacji  wszelkich  urządzeń  i
obiektów  tymczasowych,  dróg  dojazdowych  i  montażowych,  na  zorganizowanym
przez siebie terenie budowy.

§ 11 
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Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  na

sumę gwarancyjną nie  mniejszą niż  wynagrodzenie  wynikające  z  niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie  musi  obowiązywać  przez  cały  okres  realizacji  umowy,  z
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały
okres  objęty  zamówieniem  oraz  zobowiązuje  się  do  przedkładania  kolejnego
dokumentu  Zamawiającemu  najpóźniej  na  14  dni  przed  końcem  ważności
ubezpieczenia.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polis
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopełnienia  przez  Wykonawcę obowiązków,  o  których mowa w
ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m.

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa
w ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
Nieprzedłożenie  Zamawiającemu  kopii  polisy  ubezpieczeniowej,  o  których  mowa
w ust.  1,  na  okres,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  pomimo  wezwania  przez
Zamawiającego,  może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego.

§ 12 
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres  ………………..  miesięcy,  licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7

2. Wykonawca udzieli  gwarancji na wbudowane materiały,  elementy i zamontowane
urządzenia  na  okres  …………  miesięcy,  który  rozpocznie  swój  bieg  od  dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

4. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  gwarancji  na
wykonane  prace  budowlane  i  montażowe,  i  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wad
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

5. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest  do ich usunięcia w
terminie  14  dni,  licząc  od  dnia  powiadomienia  go  o  wadzie,  w  ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi  lub  szkodą  bardzo  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
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niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Zamawiającym.

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13.  W okresie  gwarancji  Wykonawca jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urządzeniach i materiałach,  które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

14. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności

15. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  końca  każdego  roku
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz
ostatni  przegląd  gwarancyjny  nie  później  niż  na  30  dni  przez  upływem  okresu
gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany
przesłać Wykonawcy protokół  z  przeglądu gwarancyjnego wraz z  wezwaniem do
usunięcia  stwierdzonych  wad  i  usterek  w  określonym  przez  Zamawiającego
terminie.

16. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później,
niż  w  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  protokołu  z  okresowego  przeglądu
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 16, Zamawiający
może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  W  tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

18. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu kwotę wykonania
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zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.  

19. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  umowy
określony w ust. 1, zgodnie  z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego. 

§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie
realizacji  zamówienia:  wykonywanie  prac  fizycznych  przy  realizacji  robót
budowlanych, operatorzy sprzętu
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji,  gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i  osobiście  przez  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  w  postaci  
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę
lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.  Zamawiający  uprawniony  jest  w
szczególności do: 
1) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody  
w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię  umowy/umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).  Kopia umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności5

bez  adresów,  nr  PESEL pracowników).  Imię  i  nazwisko pracownika nie  podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  o  ochronie  danych osobowych.  Imię  i  nazwisko pracownika nie  podlega
anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez  wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności
zamawiający przewiduje  sankcję  w postaci  obowiązku zapłaty  przez  wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) projektu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o pracę traktowane będzie jako  niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary
umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  

w następujących przypadkach:
a) za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,05%

wynagrodzenia,  o  którym mowa  w § 3  ust.  1,  za  każdy dzień opóźnienia,
liczonej od terminu określonego w § 2

b) za  każdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac
budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości
100,00 złotych,

c) za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  niezabezpieczenia
przez  Wykonawcę  zdemontowanych  materiałów  i  urządzeń  w  sposób

5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
ustawy. 
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zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i  osób trzecich,  korzystających z
budynku,  jeśli  brakujące  zabezpieczenie  nie  zostanie  uzupełnione  w ciągu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00
złotych,

d) za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli
brakujące  zabezpieczenie  nie  zostanie  uzupełnione  w  ciągu  godziny  od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,

e) za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  w  przedmiocie  zamówienia,
stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub
wynikających  z  gwarancji  –  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia,  o  którym
mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczonej  od  terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

f) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  10%
niezapłaconej należności,

g) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1%
niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia,

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za
każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

i) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2  500,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty – w wysokości  0,1% wartości  brutto tej  umowy,  za każdy
dzień opóźnienia od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10,

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust.
1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 3.8 SIWZ,

l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów,  o których mowa w § 13 ust.  3  –
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej  od terminu,
o którym mowa w § 13 ust. 3,

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust.
3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień,

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
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w wysokości 0,1% wynagrodzenia,  którym mowa w § 3 ust.  1,  za każdy dzień
zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

3) Z  chwilą  przejęcia  placu  budowy,  które  nastąpi  w  dniu  podpisania  Umowy
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącego  utrzymania  nawierzchni  jezdni  tj.
utrzymania przejezdności poprzez profilowanie, likwidację zadoleń, odśnieżanie.
Wykonawca  ponosi  również  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  osób  i
pojazdów na utrzymywanej ulicy  w zakresie przyjętych czynności.  W każdym
przypadku  niedopełnienia  któregokolwiek  z  ww.  obowiązku,  Zamawiający
każdorazowo  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  po  500,00  złotych  za  każdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia przerwanych robót z winy Wykonawcy
w  ciągu  24  godzin  od  chwili  wezwania  przez  Zamawiającego  (chwilę
Zamawiającego  rozumie  się  jako  telefoniczną  lub  e-mailową  informację  od
Zamawiającego).  Za  każdy  przypadek  opóźnienia  w  przypadku  ww.  prac
utrzymaniowych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za
każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający pisemnie przedstawi Wykonawcy wyliczenie tych kar i zgodnie z tym
wyliczeniem może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
wyraża  zgodę  na  dokonanie  potrącenia  przez  Zamawiającego  kar  umownych  z
przysługującego  mu  wynagrodzenia  lub  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy.  W  przypadku  braku  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  z  którego
Zamawiający mógłby potrącić kary umowne, Wykonawca  jest zobowiązany do ich
zapłaty w terminie 14 dni od pisemnego wezwanie Zamawiającego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych

tytułów do maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
umowy. 

6. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót  lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.

§ 15
1. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Wykonawcy  kar  umownych  z  tytułu

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z  tytułu  odstąpienia  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1,
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3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości  poniesionej  szkody  i  utraconych  korzyści.  Zobowiązania  z  tytułu  kar
umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym,  stronom  przysługuje
prawo odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:

a) wystąpiły  okoliczności  określone  w  art.  145  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego,
wskazaniami  inspektora/inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy,

c) chociażby  część  majątku  Wykonawcy  zostanie  zajęta  w  postępowaniu
egzekucyjnym, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  
5 dni kalendarzowych,

f) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
g) gdy  Wykonawca,  nie  przekazał  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie,

żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11,
h) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez

Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 8,

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,

pomimo  pisemnego  wezwania,  dokonanego  przez  przedstawiciela
Zamawiającego,

k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust.  1, 2  
lub 3;

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub

podpisania protokołu odbioru końcowego,
2. W przypadkach określonych w ust. 1, a także w przypadku o którym mowa w § 7 ust.

1  pkt.  2   umowy,   odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
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następujące obowiązki szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale

Zamawiającego,  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,
według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania  odbioru robót  przerwanych oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen wynikających z

kosztorysu na realizację przedmiotu umowy,
3) rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych w inny  sposób kosztów

budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który

mowa  w  §  5  pkt  18  umowy  a  w  zakresie  robót  tam  niewymienionych  stawki
maksymalnie  90%  cen  SEKOCENBUD  za  ostatni  zakończony  kwartał  przed
miesiącem rozliczenia.

7. Umowa niniejsza jest  zawarta z  zastrzeżeniem warunku rozwiązującego,  tj.  ulega
rozwiązaniu  w  przypadku,  gdy  do  dnia  31.03.2021  r.  decyzja  o  zezwoleniu  na
realizację  inwestycji  drogowej  (decyzja  ZRID)  w  odniesieniu  do  terenu  objętego
inwestycją nie będzie prawomocna. Wykonanie umowy w takim przypadku nie leży
w interesie publicznym. Zamawiający obowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić
Wykonawcę  na  piśmie,  o  ziszczeniu  się  warunku  rozwiązującego  lub  jego
odpadnięciu.  

8. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  w  przypadku  ziszczenia  się  warunku,  o  którym
mowa  w  ust.  7  powyżej  nie  będą  wnosiły  do  siebie  żadnych  roszczeń  z  tytułu
rozwiązania niniejszej umowy . 

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie ………………………..  w wysokości  5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie:
……………………..).
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2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i
ewentualne  zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania

umowy  zachowało moc wiążącą w okresie  wykonywania  umowy  oraz  w okresie
rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
informowania  Zamawiającego  o  faktycznych lub  prawnych  okolicznościach,  które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw
wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w
15  dniu  po  upływie  tego  okresu.  W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono  zwrotowi  Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o
których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie
zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego
Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,  jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w
związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  umowy  nie  zostanie
zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego
wezwania do zapłaty.

12. W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
stosunku  do  umownego  terminu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłużyć  o
stosowny  okres  termin ważności  zabezpieczenia  i  złożyć  je  Zamawiającemu  pod
rygorem  wstrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  albo  możliwości  sfinansowania
brakującej kwoty zabezpieczenia z należnego Wykonawca wynagrodzenia poprzez
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jego potrącenie (wyboru dokonuje Zamawiający).
13. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi  na pisemny wniosek

Wykonawcy.

§ 18
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo
zamówień  publicznych,  na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający  dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany
umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili  zawierania  umowy  lub  w  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z
następujących okoliczności:
1)  przedłużenie  terminu  realizacji zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
(opady  deszczu,  śniegu,  temperatury  +28 stopni  C,  temperatury  -3 stopni  C)
powodujących  wstrzymanie  lub  przerwanie  całości wykonywanych  robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia – potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia
nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 

2) przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej  ze stron,  zewnętrzne,  niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności:
wojny,  akty  terroryzmu,  klęski  żywiołowe,  strajki,  wystąpienie  na  obszarze,  na
którym  realizowany  jest  przedmiot  umowy  zakażeń  lub  zachorowań  na  choroby
zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle
albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących  oraz
akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni,  odpowiadającą  okresowi  występowania
okoliczności siły wyższej,

3) przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy
pisemnego  żądania  wstrzymania  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących
przedmiot  zamówienia  przez  organ administracji  publicznej,  o  ile  żądanie  lub
wydanie  zakazu  nie  nastąpiło  z  przyczyn  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

4) przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub
instalacjami  nieujawnionymi  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym
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przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni  niezbędną
Wykonawcy  na  usunięcie  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub  instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji  wymagać
będzie przedłużenia terminu realizacji;

5) przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji
projektowej,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  umowy,  zmian,  powodujących
wstrzymanie  lub  przerwanie  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
zamówienia,  przy  czym przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi  o
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do  przeprowadzenia  uzgodnień  (ustaleń)  z  właściwymi  organami,  uzyskania
opinii  właściwych organów oraz wydania decyzji  przez  właściwe organy,  przy
czym  wprowadzenie  w  dokumentacji  projektowej  zmian  nie  może  skutkować
zwiększeniem (zmianą)  zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiącej  załącznik  nr  3  do  umowy  oraz  zwiększeniem  wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedłużenia  terminu  wykonania  w  zakresie  niezbędnym  wynikającym  z
konieczności  wykonania robót,  o  których mowa w art.  144 ust.  1  pkt 3 lub 6
ustawy Prawo zamówień publicznych 

7) przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  z  przyczyn  niezależnych  od
wykonawcy lub zamawiającego,

8) przedłużenia  terminu  wykonania  gdy  wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu
określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe  organy  administracji
państwowej,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,

9)  przedłużenia terminu wykonania  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na
mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany  w
przepisach  prawa,  w  którym  ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz  nie  są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

10)przedłużenia  terminu  wykonania  o  ilość  dni,  o  które  Zamawiający  lub
Wykonawca przedłuża termin związania ofertą,

11) przedłużenia  terminu  wykonania jeżeli  wystąpi  brak  możliwości  wykonywania
robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania  ich wstrzymania przez  uprawniony organ,  z  przyczyn  niezależnych od
Wykonawcy,

12) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić
w  przypadku  przedłużającego  się  postępowania  mającego  na  celu  wybór
wykonawcy  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  zakłada,  że  postępowanie
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty)6. Zamawiający
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni
trwania postępowania ponad zakładane 40 dni. 

6 Średni czas trwania postępowania  w 2018 r. wg sprawozdania Urzędu Zamówień 
Publicznych 
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13) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  dokumentacji
projektowej  zmian  uznanych  za  nieistotne  odstępstwo  od  projektu
budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

14) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
umowy,

15) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,  z  zastrzeżeniem  ust.  3.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie
mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
poprzez  przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2. Zmiany  umowy  w  zakresie  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
nastąpić mogą w następujących sytuacjach: 
1) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem

umowy,  przy  zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,
rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,  występowania
niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle
dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystąpienia  warunków  terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od
przyjętych  w dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania
niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych  sieci,  instalacji  lub
innych obiektów budowlanych,

5) konieczności  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany
obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub
urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub

Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy Strona 30 z 41



ZP.271.19.2020

w  sytuacji  konieczności  zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót
budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego,

6) wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty  inwestycjami  w zakresie  niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

7) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

4. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak  i
Zamawiający.

1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1 stawki  podatku  od  towarów  i  usług  VAT.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz

wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających  zmianę  stawki  podatku  VAT,  co  oznacza,  że  Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę
równą różnicy  wynikającej  ze zmienionej  stawki  podatku -  dotyczy to części
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,
poz.  2188).  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany
wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia,  o  ile  zmiana kosztów pracy  wynika ze  zmiany
przepisów  prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia
przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b wykaże,  jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3 zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne.  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany
wysokości  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  tych  kosztów  wynika  ze  zmiany

Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy Strona 31 z 41



ZP.271.19.2020

przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
a udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b wykaże,  jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów
wpłynie na wysokość tych kosztów.

4 zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o
pracowniczych  planach  kapitałowych.  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,  o ile zmiana tych kosztów
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do  pracowniczych  planów  kapitałowych  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania
zamówienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b wykaże,  jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

2. Strona  wnioskująca  o  zmianę  wskazaną  w  ust.  6  musi  wykazać  środkami
dowodowymi,  że  zmiany  mają  bezpośredni  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia
wykonawcy  tj.  wykazać,  że  zmiany  wskazane w ust.  6  wymuszają  podwyższenie
kosztów wykonania.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają
ww.  zmiany,  a  także  przedłożyć  konieczne  dokumenty  (w tym  oświadczenia  dla
celów podatkowych i ZUS). 

4. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  1  część
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  4  umowy,  płatna  po
zaistnieniu  ww.  okoliczności,  ulegnie  zmianie  o  wartość  różnicy  pomiędzy  nową
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od
towarów i  usług po zmianie),  a  dotychczasową  wartością  podatku od  towarów i
usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W
takiej  sytuacji  wynagrodzenie  brutto  będzie  obejmowało  stawkę  i  wartość
obowiązującą  w dniu wystawienia  faktury.  Wynagrodzenie  netto  Wykonawcy  nie
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ulegnie zmianie.
5. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  2)  część

wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  4  umowy,  płatna  po
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikającą  ze  zmiany  kwoty  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących
przedmiot  umowy  podanych  w  dokumentach,  o  których  mowa  w  ust.  12,  do
wysokości  aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
osób.

6. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  3)  część
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  4  umowy,  płatna  po
zaistnieniu  ww.  okoliczności,  po spełnieniu  warunku,  o  którym mowa  w ust.  12
poniżej,   ulegnie  zmianie  o  wartość  zmiany  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe  kwoty  netto  wynagrodzenia  osób  bezpośrednio  wykonujących
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w
ust. 12 poniżej.

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6
pkt  2  i  3  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  wniosku  o  zmianę
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z
tym  obciążeń  publicznoprawnych  lub  zmiany  ich  składek  na  ubezpieczenie
społeczne  bądź  zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany  obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni
wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona
na wysokość wynagrodzenia.

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

9. Zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  których mowa  w ust.  6  pkt  1  mogą  zostać
dokonane  ze  skutkiem  nie  wcześniej  niż  na  dzień  wejścia  w  życie  przepisów,  z
których wynikają te zmiany. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne
dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić  zgodę.  Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.

12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec
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przedłużeniu,  nie dłużej  jednak,  niż  o czas trwania tych okoliczności.  Zaistnienie
przeszkód  w  wykonywaniu  umowy  powinno  być  potwierdzone  przez
Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy
spoczywa  obowiązek  przedłużenia  okresu  obowiązywania  zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy

13. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  wydłużenia  terminu  realizacji  zadania
w przypadku  wydłużonej  procedury  uprawomocnienia  decyzji  ZRID  do  dnia
31.03.2021 r. włącznie.

§ 19
Ochrona danych osobowych 

1 Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  wykonawcy  danych
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  zamawiający  będzie  ich
administratorem  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  Rozporządzenia  PE  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej  „Rozporządzeniem”),  a
Wykonawca  –  podmiotem  przetwarzającym  te  dane  w  rozumieniu  pkt  8  tego
przepisu.

2 Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3 Wykonawca zobowiązuje się:
1 przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,

Rozporządzeniem  oraz  z  innymi  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

2 do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających adekwatny  stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

3 dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

4 do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5 zapewnić  zachowanie  w  tajemnicy  (o  której  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  które  upoważnia  do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4 Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  usuwa  /  zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.

5 Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się  z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6 Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki  zgłasza  je  administratorowi,  nie  później  niż  w  ciągu  24  godzin  od
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stwierdzenia naruszenia.
7 Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy

środki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8 Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10 Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

11 Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte  niniejszą  umową do dalszego
przetwarzania  podwykonawcom jedynie w celu wykonania  umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12 Podwykonawca,  winien  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały
nałożone na Wykonawcę. 

13 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych  w
umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a  także  o  wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności  prowadzonych
przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

15 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych,  materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych  od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16 Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w  tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17 W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia
2016/679,  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
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19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
pozostających  w związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  chyba,  że  obowiązek
przekazania  informacji  dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.  U. z 2019 r. poz.  1781) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w
jakikolwiek  sposób  danych  osobowych,  do  których  uzyska  dostęp  w  wyniku
realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień
publicznych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osobę  trzecią  bez  uprzedniej  zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Każda  ze  Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe  wykonanie  niniejszej  umowy  tego
wymaga,  może  zażądać  spotkania  w celu  wymiany  informacji  i  podjęcia  kroków
zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowości  związanych  z
realizacją umowy. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie  zamiany  zmiany  umowy  wymagają  aneksu  sporządzonego  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Załącznikami do umowy są:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oświadczenie podwykonawcy.

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
6) Kopia KRS/CEiIDG
7) Pełnomocnictwo
8) Karta gwarancyjna

                             

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:
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…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

            

       ………………………….……….
          (kontrasygnata Skarbnika)
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Załącznik nr 4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2020 r.

…………….., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
                                                                                                         
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Miasto Augustów z 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………………………  z  dnia
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
    (podpis)
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Załącznik nr 5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2020 r.

……………., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Augustów z 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………)
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………..  z  dnia
……………………………….  oraz  protokołem  wykonanych  prac,  podpisanym  przez
kierownika  budowy Wykonawcy,  kierownika robót  Podwykonawcy i  inspektora
nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 8 do umowy Nr ….. z dnia ……….. 2020 r. 
Augustów, dnia …………………………………… 

GWARANCJA JAKOŚCI
Sporządzona w dniu: …………. 2020 r.
1 Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: ……………..,  wysokość

kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.
2 Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ………………..
3 Umowa nr …./2020, zwana w dalszej treści „Umową”.
4 Przedmiot  Gwarancji  Jakości  obejmuje  całość  robót  i  dokumentów  Wykonawcy

objętych przedmiotem zamówienia p.n……………………”, zwanych dalej „robotami”,
określonych  w  Umowie oraz  w  innych  dokumentach  będących  jej  integralną
częścią.

5 Data odbioru ostatecznego: …………………………………………….. 2020 roku.

Warunki Gwarancji Jakości
1 Gwarant  oświadcza  i  zapewnia  Zamawiającego  że  wykonany  przez  niego

przedmiot  Umowy  został  wykonany  prawidłowo,  zgodnie  z  zobowiązaniami
Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

2 Poprzez  niniejszą  Gwarancję  Jakości  Gwarant  przyjmuje  na  siebie
odpowiedzialność  za  Przedmiot  Umowy,  w  tym  za  dokumenty  Wykonawcy  i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli
dotyczy).  Gwarant  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  realizację
wszystkich  zobowiązań,  o  których  mowa  w  Umowie,  w  szczególności  za  wady
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3 Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  Gwarancji  Jakości  na  wykonane  roboty
budowlane zamontowane materiały i urządzenia na okres:: ……….. 

4 Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:
aw dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego,
bw  przypadku  wad  –  w  dniu  następnym  licząc  od  daty  protokolarnego

potwierdzenia  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.
dw przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części

robót  na nowo,  termin gwarancji  dla tych elementów biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót.

5 Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  Gwarancji  Jakości  także  po
terminie określonym w punkcie 3,  jeżeli reklamował wadę przed upływem tego
terminu.

6 Termin usuwania wad wynosi:
anatychmiast  w  przypadku,  gdy  wada  może  spowodować  zagrożenie

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami

bw  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  powiadomieniu  przekazanym
Wykonawcy o innych zaistniałych wadach.
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7 Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:
a w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze

specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  i  dokumentacją
projektową.

b w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny
(jeśli dotyczy).

c w  wyniku  nie  wywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z  zobowiązań
wynikających z warunków Umowy.

8 Usunięcie  wady  zostanie  stwierdzone  protokołem  podpisanym  przez
Zamawiającego.

9 Jeżeli  Gwarant  nie  wypełni  obowiązku  usunięcia  Wady  natychmiast  bądź  w
terminie wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający będzie  uprawniony do
zlecenia  usunięcia  Wady  podmiotowi  trzeciemu,  a Gwarant  zostanie  obciążony
kosztami  takiego  zlecenia.  Powyższe  nie  wyłącza  uprawnień  Zamawiającego
wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

10 Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszelkie szkody i  straty,  które spowodował
w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

11  Gwarant,  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego,  upoważni  Zamawiającego  do
wykonywania  uprawnień  z  Gwarancji  Jakości  przysługującej  Gwarantowi
wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

12  O  każdej  Wadzie  Zamawiający  powiadomi  telefonicznie  Gwaranta,  a  następnie
potwierdzi  zgłoszenie  faksem  oraz  pocztą  elektroniczną  na  wskazane  numery
telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem
oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

13  Wszelka  komunikacja  pomiędzy  Stronami  potwierdzona  zostanie  w  formie
pisemnej.

14  Wszelkie pisma,  kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakości.

15  O  zmianach  w  danych  adresowych,  Strony  obowiązane  są  informować  się
niezwłocznie,  nie później  niż  w terminie 7 dni  od chwili  zaistnienia zmian,  pod
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doręczoną.

16  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

17  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają
odpowiednie  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności  Kodeksu  Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18  Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

19  Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy:
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