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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2020 - Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2020 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,..” z siedziba w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eevverreeneenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcé6w Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON e , zwang dalej ~Wykonawcg”, reprezentowang
przez ... !/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
... prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), - zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zalacznik nr
6 do umowy, NIP ... , REGON ........... , zwana/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajagca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych

(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca os$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,

o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4,i 8 ustawy.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spoiki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
,Przebudowa ulicy Derak, Sliwkowej i rozbudowa ulicy Morelowej
w Augustowie”
2. Szczegoélowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zalgcznik nr 1 do

umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z czesci zakresu zamoéwienia w trakcie

realizacji zadania.
4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja

Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robét, wiazace
sq zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

lopis przedmiotu zaméwienia,

2projekt budowlany, projekt wykonawcy,

3specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4przedmiar robot.

Przedmiary robét zatqczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiqgzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowag w przypadku wystqpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze
tabeli elementow rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajacym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu

o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robo6t oraz nie zglasza
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zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnié¢
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

§$2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zamo6wienia: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zadanie
w terminie poczawszy od dnia uzyskania przez Zmawiajgcego decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w odniesieniu do
terenu objetego inwestycja (co nastapi najpézniej do dnia 31.03.2021 r) i
zrealizowac je do dnia 12.11.2021 r.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru robot budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§$3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccvvveivieiniiiiie et zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........cccccueiveirineinienie e e e zt
(SEOWILIC: oo ettt e eerees st esssessessasess st s sssastssessasessastasesasessassasessn sas sansas )

W tym:

ul. Derak:

w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....ccouveiiieiniiiieire e zt.
wynagrodzenie Brutto WYNOSI .........ccccoecvveviiiieiniiieeeeie et e zt
(SEOWIUIC: oottt tsr st st st sttt ss st st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssns sonans s0s )
ul. Sliwkowa:

w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....ccovvevieiniiiiieiree e e zt.
wynagrodzenie Drutto WYNOSI ..........ccccoevvveviiiiieiniieeeee e e zt
(SEOWIUIC: oottt ss st st st st st s ss st sssassssssssssssssassssssssssssssssssns sonass s0s )
ul. Morelowa:

w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....ccouveviieiniienieire e zt.
wynagrodzenie Brutto WYNOSI ..........ccccoecvveviiiieiniiie e e zt
(SEOWIUIC: et ettt tsrss st st st st st ss st st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssns o sss s0s )
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10.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacja robo6t objetych dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich robét budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddzialywan innych czynnik6w majgacych lub mogacych mie¢ wpltyw
na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym

mowa w ust. 1.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie

faktur czesciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
wystawiong na podstawie koricowego protokotu odbioru podpisanego przez strony

umowy, Inspektoréw Nadzoru
Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zalacznikami wymaganymi niniejszg umows,

przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.
Wykonawca os$wiadcza, Zze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego

rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wylacznie do celéw rozliczen z tytulu
prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Niespelnienie warunku ust. 7 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o

liczbe dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(biata lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku
odpowiednich dzialan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie.
Powyzsze stanowi okoliczno$é¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rownoznaczne ze

zwtloka wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okres§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

1666).
Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu

o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
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11.

12.

13.

Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno$ciami
Wykonawecy, choéby jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

S4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz

dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji

ZRID,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamdéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie cze$ciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa =zaplata umownego

wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) udostepnienie na kazde Zzadanie Zmawiajgcego placu budowy innym

wykonawcom realizujacych inne prace nie bedace w zakresie niniejszego

postepowania,
2) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw

zamowienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowiazujagcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,
3) dostarczenie o§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa

w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
5) dostarczenie ~wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia umownego, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy,
6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wlasny koszt,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
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oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
8) nadzo6r i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,
10) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamo6wienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,
11) uiszczanie oplat za pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

wedlug wskazan licznika,

12) pokrycie kosztéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy, w tym ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego (jezeli wystapi taka
koniecznos¢)

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na

materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W przypadku watpliwej jako$ci materialéw uzytych do wbudowania
Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykazg, Ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie

obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,
20) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz i doz6r mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych

zwigzek z prowadzonymi robotami,
21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robdt,
22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

o$wiadczenia, Ze roboty ukoriczone przez niego sa caltkowicie zgodne z umowa

i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy,
23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich

dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,
24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
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nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w pelnej

wysokosci,
25) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robét

w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd

komunikacyjnych,
26) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,

jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzZzytkowanych przez

Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,

nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgloszenia odbioru koricowego
robét,

27) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwoéch kompletéw dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organéw, niezbednych
$wiadectw dotyczacych materialéw, wynikéw badan, protokoléw odbioréw
czesciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawcza  zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie i bedzie dostarczana wraz z postepem robét oraz Odbiorami
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na
kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajagce jako$é
wbudowanych materialéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce
do Odbioru koricowego.

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niZz termin technicznie

uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
29) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.
30) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy.
31) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywatl sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
32) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego Podwykonawecy.
33) Zmiana ktérejkolwiek z os6b, skierowanych do wykonania rob6t w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda
spetlnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z o0sdéb,

skierowanych do wykonania robét objetych umowa winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
37) uporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych

i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

38) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
39) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takZe projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
40) przedkladanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, oraz ich zmian,
41) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdéwienia w stanie gotowym do

przystgpienia do uzytkowania. Zamawiajacy wystapi o pozwolenie na

uzytkowanie,
42) Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
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technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do

przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na swaj koszt.

a) Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robd6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca,
nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany
jest segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do

czasu wywozu z placu rozbiorki.
c) Wykonawca zobowigzany jest wuzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob

wykorzystania materiatéw z odzysku.
d) Wykonawca jest zobowiazany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajacego.
e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i uciazliwosci
wynikajace z prowadzonych robé6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia
biezgcej dzialalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkow

0stroznosci.
f) Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe

nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa

budowlanego.
g) Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.
h) Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze

budowy poza terenem planowanej inwestycji.
3. Oswiadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz

uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie
wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do

pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu

najwyzszej staranno$ci zapoznal sie z dokumentacja projektowag i
przedmiarami robdt, a takze poznatl istniejacy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowal w czasie wykonywania robét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez
caly okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na
biezagco harmonogram realizacji inwestycji Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie

zgodnym ze SIWZ i umowq.
3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz

bedzie dysponowal personelem wiladajacym jezykiem polskim i
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posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do

wykonania Umowy zgodnie z nalezyta starannoscig.
4) Wykonawca o$wiadcza, ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne

i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej

»Zzasobami", zaoferowane w ofercie zloZonej w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.
Powyzsze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce zlozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

4. Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg znane,
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§$5

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, dokonywane bedzie w cze$ciach, na

podstawie faktur cze$ciowych i/lub faktury koricowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego etapu robdt i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze, czesci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur
czesciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury kornicowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robdt. Suma faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura
koncowa za pozostale 10% kwoty ryczaltowej za roboty budowlane, zostanie

oplacona po odbiorze konicowvm robdt oraz przygotowaniu i przekazaniu przez

Wykonawce kompletu dokumentéow do pozwolenia na uzvtkowanie.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z
o$wiadczeniem podwykonawcéw o splaceniu zobowiazan wykonawcy wynikajacych
z zawartych umoéw o podwykonawstwo.

4. Termin zaplaty, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 rozpoczyna swoj bieg w przypadku
Iacznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajgcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$é¢, Ze wszelkie wzajemne zobowiazania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
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10.

11.

uregulowane.
2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej

zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,

stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.
3) Prawidlowego wykonania danej czesci robét
Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i tre$cia o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedlozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okres$lonych
w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci

wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ceny rob6t w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys zloZony przez wykonawce przed podpisaniem

Umowy).

Wyk‘:r?awca przed podpisaniem umowy zlozyl kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegd6lnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okres$lenia stawek
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21.

22.

23.

do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 Pkt 2 nie byly objete w kosztorysie, o
ktéorym mowa w ust. 18 i 19, Wykonawca powinien przedlozyé¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

)
Odbiory robaét
Strony zgodnie postanawiaja, Ze podstawga wystawienia faktury
czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidlowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protokoét odbioru czesciowego/konicowego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robdt:
1) Odbidr czesciowy
2) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca  jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
3) 0dbidr koricowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robdét dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
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4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez

Wykonawce.
5. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru

roboty budowlane nie zostaly wykonane w sposdéb uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do

przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.
6. Komisyjny odbiér koricowy robdét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi
gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robé6t budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamdwienia.
7. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem

przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét, ktéry powinien zostaé

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
8. Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robé6t budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztukga budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normaimni,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zalgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebraé¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 14, ust. 1, pkt 1,

lit. e),
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uZzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy, o czym mowa w § 16 ust. 2, lub zada¢ ponownego

wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
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przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§$8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia
silami wlasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy lub projektu zmian tej umowy wraz z wycena kosztorysowa
zakresu robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedloZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

zamOwienia, wskazany w § 2,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na

rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty

naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 15z 41|




ZP.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

271.18.2020

wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedloZonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmian
tej umowy, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3 oraz jej zmian.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie okreslonym w

ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
S 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
materiatléw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
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20.

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego

zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zgada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

$9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: ........cccoeeueenee. ; nr tel.:

inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umow3g przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedgcq obywatelem parnstwa
cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci inZynieryjnej drogowej w osobie:
...................... sarteli i s UPE bud. DTS e

2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w
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0S0bie: oo, snrtel: e, ;Upr. bud. DT e :

3) Kierownika robd6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ...................... ; nr tel.:
.......................... ; UPL. bud. DT e

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wplyna¢ na jako$¢ robét lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

$10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy, w

szczegblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze znajdujacymi
sie na nim obiektami budowlanymi.

3. Z chwilg przekazania placu budowy, na Wykonawce przechodzi ciezar i ryzyko
zwigzane z utrzymaniem placu budowy. W szczegdélnosci na Wykonawcy cigzy
obowiazek dozorowania terenu oraz zabezpieczenia budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym zwlaszcza w zakresie BHP, ppoz., sanitarnymi,
ochrony i pielegnacji istniejacej zieleni. Plac budowy nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawece dla cel6w innych niz realizacja niniejszej umowy.

4. Wykonawca doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do
potrzeb, zamontuje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
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bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do
potrzeb.

5. Wykonawca wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak
réwniez bedzie ponosil koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i
obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym
przez siebie terenie budowy.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na

sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej
umo
2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caly okres realizacji umowy, z

zastrzezeniem ust. 3.
3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoéwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkladania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdézniej na 14 dni przed koncem waznosci

ubezpieczenia.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno§¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w

ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m.
6. Ewentualna opéznienie w zakoriczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa

wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

$12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ............... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
2. Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane

urzadzenia na okres ........ miesiecy, ktéry rozpocznie swoéj bieg od dnia

podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego,

w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
4. Niezaleznie od uprawniert z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
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14.

fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,

a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materiatléw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci
15-Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pé6zniej niz na 30 dni przez uplywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okresSlonym przez Zamawiajacego
terminie.

16-Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usungé¢ nie pézniej,
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niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
+7-Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
18--Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 17 Wykonaweca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.
19-Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

okreslony w ust. 1, zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego.

§$13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
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tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej

do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wltasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i1) projektu umowy
w sprawie zamo6wienia publicznego. NiezloZenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary

umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

za opOZznienie w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieri opdZnienia,

liczonej od terminu okreslonego w § 2
za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac

budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci

100,00 ztotych,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia

przez Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00

ztotych,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego

braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od

poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,
za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%

niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opéZnienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokos$ci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy

dzien op6znienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.

1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
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a1k

o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 3.8 SIWZ,
1) za op6Znienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -

w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu,

o ktérym mowa w § 13 ust. 3,
m) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 11 ust.

3 - w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien,
2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtloki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér mial by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktére nastgpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowiazany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni ftj.
utrzymania przejezdno$ci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen,, od$niezanie.
Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo o0s6b i
pojazdéw na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnosci. W kazdym
przypadku niedopelnienia ktéregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowng w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy

przypadek.
4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia przerwanych robét z winy Wykonawcy

w ciggu 24 godzin od chwili wezwania przez Zamawiajacego (chwile
Zamawiajacego rozumie sie jako telefoniczng lub e-mailowa informacje od
Zamawiajacego). Za kazdy przypadek opdZnienia w przypadku ww. prac
utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opéznienia.
Zamawiajacy pisemnie przedstawi Wykonawcy wyliczenie tych kar i zgodnie z tym
wyliczeniem moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na dokonanie potracenia przez Zamawiajacego kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku braku naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, z ktérego
Zamawiajacy moglby potraci¢ kary umowne, Wykonawca jest zobowigzany do ich

zaptaty w terminie 14 dni od pisemnego wezwanie Zamawiajgcego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wysoko$¢ kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytuléw do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

umowy.
Zap};/g kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§$15
Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytulu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1)z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych
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od Zamawiajacego - w wysokosci 10% }acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w S 3ust. 1,
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokos$ci poniesionej szkody i utraconych korzys$ci. Zobowigzania z tytutu kar

umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty.
4. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
S16
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektor6w nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje rob6t i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, nie przekazal Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,

h) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. §,

i) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zamé6wienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonaweca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub
3

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub

podpisania protokotu odbioru koricowego,
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, a takze w przypadku o ktérym mowa w § 7 ust.
1 pkt. 2 umowy, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku,

wedtug stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od

umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen wynikajacych z

kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw

budowy obiektéw zaplecza, urzadzenn zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robdét tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD =za ostatni zakoriczony kwartal przed

miesigcem rozliczenia.
7. Umowa niniejsza jest zawarta z zastrzezeniem warunku rozwiazujacego, tj. ulega

rozwiazaniu w przypadku, gdy do dnia 31.03.2021 r. decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w odniesieniu do terenu objetego
inwestycjg nie bedzie prawomocna. Wykonanie umowy w takim przypadku nie lezy
w interesie publicznym. Zamawiajgcy obowigzany bedzie niezwlocznie zawiadomi¢
Wykonawce na piSmie, o ziszczeniu sie warunku rozwigzujacego lub jego
odpadnieciu.

8. Strony zgodnie oswiadczaja, Zze w przypadku ziszczenia sie warunku, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej nie beda wnositly do siebie zadnych roszczen z tytutu
rozwigzania niniejszej umowy .

§$17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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11.

12.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccccoeeeevrnnen. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................... ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w

szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .......coceeuee.. ztotych (stownie: ......cccccovieenennnee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zaplaty.
W przypadku opéznienia w zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
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13.

stosunku do umownego terminu, Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ o
stosowny okres termin waznoS$ci zabezpieczenia i zlozy¢ je Zamawiajagcemu pod
rygorem wstrzymania zaplaty wynagrodzenia albo mozliwosci sfinansowania
brakujacej kwoty zabezpieczenia z naleznego Wykonawca wynagrodzenia poprzez
jego potracenie (wyboru dokonuje Zamawiajacy).

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi na pisemny wniosek
Wykonawcy.

§$18
Zmiany umowy
Oprodcz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§é wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zam6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia

nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie;
2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki, wystgpienie na obszarze, na
ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub zachorowan na choroby
zakazne lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie wiekszej niz zwykle
albo wystgpienie zakazen lub choréb zakaznych dotychczas niewystepujacych oraz
akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
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robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
4) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastagpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustaleri) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z

konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6

ustawy Prawo zaméwien publicznych
7) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,
8) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opéZnienia w dokonaniu
okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,
9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
10)przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajgcy lub
Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

11) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania
robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpic¢

w przypadku przediluzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, Ze postepowanie
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bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ przediuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

13) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

14) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron
umowy,

15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzeZeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiazany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonaweca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
nastgpi¢ moga w nastepujgacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych ~w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub

6 Sredni czas trwania postepowania w 2018 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwieri
Publicznych
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7)

innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wynikajgca z niedostepnos$ci na rynku materiatéw lub
urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub
w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robét
budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy mozZe wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

1. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktérego w dniu zmiany

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2188). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

b wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a udowodni, zZe zmiana w/w przepiséw bedzie miala wplyw na koszty

wykonania zamé6wienia przez Wykonawce,
b wykaze, jakga cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4 zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty

wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,
b wykaze, jakga czes$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqgcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
2. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami

dowodowymi, Ze zmiany maja bezposredni wplyw na wysoko$¢é wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzZszenie
kosztow wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowq analize poré6wnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takZze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celé6w podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto§¢ réznicy pomiedzy nowa
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warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, pilatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzenn oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s6b.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$é¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 12 ponize;j.

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku, a w szczegélnosci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamo6wienie wraz z wykazang wysokosciga minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obciazenn publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoleczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

8. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

9. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
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11.

12.

dla prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie diuzej jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci. Zaistnienie
przeszkod w wykonywaniu umowy powinno by¢ potwierdzone przez
Zamawiajacego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy
spoczywa obowiazek przedluzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

13.Wykonawcy nie przystuguje prawo do wydluzenia terminu realizacji zadania w

1

3

przypadku wydluzonej procedury uprawomocnienia decyzji ZRID do dnia
31.03.2021 r. wiacznie.

$19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie:
1 przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,

Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktdére chronia prawa oséb, ktérych dane dotyczg,
2  do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych

osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3 dolozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,
4 do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim

osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
5 zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zagdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 24 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly

natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdélnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspéimiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadaé od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie

niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§$20
Postanowienia konncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywaé¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji wspoélpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamoéwien

publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w

wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
6) Kopia KRS/CEiIDG
7) Pelnomocnictwo
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8) Karta gwarancyjna

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJC ..oviiiiiiiiiiii it e e e e e e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECE ...cc.ueriuiiriiieiiiiiiie ettt s st e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIE ..t et ettt ettt et e et eb e e b et eb st sheeae et en e et en st

NA ZAAATIU PI1 eiiiiiie ettt ettt e ettt e et te s et be s eae e seeeabeees sbeeesnbeaenbe e naeeenaeeenbeeas
realizowanym w ramach Umowy nr .........ccceceeeveeviienneene. Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE e ettt e et et et ea et et et et ben sae e s be s sbeeabbes saeeebbe sheeebbe eaes
(STOWILIE: ettt e et et e e et et st e e e e s een e e een e e s e eesaesesaeeseaseeseeseeseessessessesseneens )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccceovieiniiniinne e O et
1013 1 (0 LTSI
podatek VAT: ......ccooceiviriiiee e
Drutto: .oooeeeeeieiee e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ........ voeseene. Z  dnia
v . oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPTOZEINTUJGC ettt ettt e st e st e st bee e eaeeea sanbeeeen sanbeeaen sannnes
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedgcego Dalszym POAWYKONAWECT .......eivuiiiiiiiie it e e e e e
W ZAKTESIE .ottt et e et eb e b et eb et b et ee st sae et en st

NI ZAAATHUL «nuve ettt ettt ettt et ettt et et eaeeea e eae e e es e eaeen e sheees e ehe e en e saeeen e eae e en e eaean
realizowanym w ramach umowy nr ......c..coecevniveinin e zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NETEO: tuiieeteniie ettt ettt s
podatek VAT: ......ccceiveeieecee e
| 0] ot b {0 OO

zgodnie =z fakturag VAT/rachunkiem nr voesnenenense  Z dnia

oraz protokolem wykonanych prac podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 8 do umowy Nr ..... z dnia ........... 2020r.
Augustow, dnia .....ccoeeevevveieiniiiieie e
GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2020 r.

1

w

Gwarant (nazwa, adres, dane Z KRS): .cvvcereerccvsensnnenens) KRSt i, , wysokosé
kapitalu zakladowego: ..........ccceueruenne. zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji Jako$ci: ....ooeveueeceeneee

Umowanr ..../2020, zwana w dalszej tresci ,,Umow3".

Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje calo$¢ robdt i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamdéwienia p.n..........c.cceeeuneeenn.”, ZWanych dalej ,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng
czescig.

Data odbioru 0statecznego: ........ceeesieneecvenesennsinssue e sneee e 2020 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajagcego Ze wykonany przez niego

przedmiot Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawecy, o ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedza Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje Jakosci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcoéw (jesli
dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegdélnosci za wady

zmniejszajace wartos$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty

budowlane zamontowane materialy i urzgdzenia na okres:: ...........

Bieg terminu Gwarancji Jako$ci rozpoczyna sie:

aw dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

bw przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c dla wymienianych materialéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

dw przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czesci
robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci takze po

terminie okre§lonym w punkcie 3, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego

terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

anatychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé¢ zagroZenie
bezpieczenistwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

bw terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy o innych zaistniatych wadach.
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Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one:

a w wyniku uzycia materialéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg
projektowa.

b w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajacych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez

Zamawiajgcego.

Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigZzony
kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z tytulu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcéw, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie
potwierdzi zgloszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery
telefon6éw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowiazane sg informowaé sie
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtosé¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jako$ci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi integralng czes¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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