ZP.271.26.2020
Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2020 - Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2020 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedziba w ... (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eevversenneenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcé6w Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON .., , zwang dalej ~Wykonawcg”, reprezentowang
przez ... !/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

... prowadzgcq/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), - zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zalacznik nr
6 do umowy, NIP ... , REGON ........... , zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamd6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych

(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okres§lone w art. 22 ust. 1 ustawy,

o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spoiki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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12) - 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4,i 8 ustawy.

S1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Przebudowa drogi (ciggu pieszo- jezdnego) wraz z miejscami postojowymi
przy ulicy Kilinskiego w Augustowie”
2. Szczegoélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zalgcznik nr 1 do

umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z czesci zakresu zamowienia w trakcie

realizacji zadania.
4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarami robdt,

wiagzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1projekt budowlany,

2przedmiar robot.

Przedmiary robét zatqczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiqgzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowqg w przypadku wystqpienia
w trakcie prowadzenia robdét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze
tabeli elementow rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta
z Zamawiajacym umowa3, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu

o dokumentacje projektows, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezZeli
zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zamo6wienia: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 23.12.2020 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru robdt budowlanych do
Zamawiajacego.

§$3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .......ocueveeieiniiniiine i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........cccceiieinineiniinie e e zt
6320205 11 =3 RRORRT §

podatek VAT 23 %0, e ssssssssssenees zt
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacja robdét objetych dokumentacja projektowg. W ramach
wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscia wszelkich robdt budowlanych iczynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy.
4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym

mowa w ust. 1.
5. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie

faktury koncowej wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru

podpisanego przez strony umowy.
6. Naleznos¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo

wystawionej faktury wraz z zalgcznikami wymaganymi niniejszg umows,

przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego
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10.

11.

12.

13.

rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wylacznie do celéw rozliczen z tytulu
prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Niespelnienie warunku ust. 7 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o

liczbe dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(biata lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku
odpowiednich dzialan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie.
Powyzsze stanowi okoliczno$¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest r6wnoznaczne ze

zwlokg wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.

1666).
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu

o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno$ciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ potracenia swoich wierzytelnos$ci bez wczesniejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, iZ Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

S4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce, nie czesciej niz raz
w miesigcu,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaplata umownego
wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) udostepnienie na kazde Zadanie Zmawiajagcego placu budowy innym
wykonawcom realizujacych inne prace nie bedace w zakresie niniejszego
postepowania,

2) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw
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zamowienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, nienaruszajacymi umowy poleceniami Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie o§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowy

w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
5) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia umownego, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy,
6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wiasny koszt,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
8) nadzor i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
9) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych,
10) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zamo6wienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,
11) uiszczanie oplat za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

wedlug wskazan licznika,
12) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy, w tym ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego (jezeli wystgpi taka

koniecznosé)
13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca,
14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na

materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W przypadku watpliwej jakosci materialéw uzytych do wbudowania
Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéow zgodnie
z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykazg, Ze zastosowane materialy sg ztej jako$ci, wéwczas Wykonawca zostanie
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obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,
20) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrone p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych

zwigzek z prowadzonymi robotami,
21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robdét,
22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

o$wiadczenia, Ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa

i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,
23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich

dzialan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy,
24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w pelnej
wysokosci,

25) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robdt
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd

komunikacyjnych,
26) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,

jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgloszenia odbioru koricowego

robot,
27) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwo6ch kompletéw dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbednych

$Swiadectw dotyczacych materiatléw, wynikéw badan, protokoléw odbioréw
czeSciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawcza zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie i bedzie dostarczana wraz z postepem rob6t oraz Odbiorami
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na
kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajagce jakos¢
wbudowanych materialéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
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papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz

5 dni roboczych od dnia zgloszenia o zakonczeniu rob6t przez Wykonawce

do Odbioru koricowego.
28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie

uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
29) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami

objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.
30) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy.

31) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywatl sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
32) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawia o$Swiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
33) Zmiana ktérejkolwiek z os6b, skierowanych do wykonania rob6t w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z o0séb,

skierowanych do wykonania robét objetych umowa winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.
34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,
35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

37) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

38) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
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uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
39) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
40) przedkladanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, oraz ich zmian,
41) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do

przystapienia do uzytkowania. Zamawiajacy wystagpi o pozwolenie na

uzytkowanie,
42) Wykonaweca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia na swéj koszt.

a) Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca,
nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do

czasu wywozu z placu rozbidrki.
c) Wykonawca zobowigzany jest wuzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob

wykorzystania materialéw z odzysku.
d) Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajacego.
e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé¢ prace w sposéb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia
biezgcej dzialalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych §rodkow

ostroznosci.
f) Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe

nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa

budowlanego.
g) Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.
h) Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze

budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 8 z 40|




ZP271.26.2020
3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja projektowg oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie
wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do

pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu

najwyzszej staranno$ci zapoznal sie z dokumentacja projektowa i
przedmiarami robdt, a takze poznatl istniejacy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robdét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez
caly okres realizacji inwestycji aktualizowaé i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na
biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie

zgodnym ze SIWZ i umow3.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz

bedzie dysponowal personelem wiladajacym jezykiem polskim
i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy zgodnie z nalezytg starannosciag.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne

i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»Zasobami", zaoferowane w ofercie zloZonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

PowyzZsze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce ztoZzone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego.

4. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa znane,

poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i

0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§$5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane bedzie na podstawie
faktury konicowej, wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotu konicowego odbioru robé6t. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu

umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
2. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury

koncowej, ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru koricowego robdét.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o§wiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzann wykonawcy wynikajacych z zawartych
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4.

10.

umoéw o podwykonawstwo.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 rozpoczyna swdj bieg w przypadku

lacznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu os$wiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwiazane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostalty przez Wykonawce

uregulowane.
2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej

zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,

stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.
3) Prawidlowego wykonania danej czesci robét
Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 4 powinny odpowiadaé¢ swojg formg i tresciga o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedlozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platno$ci

wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 10 z 40|




ZP.271.26.2020

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedilozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzagd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ceny rob6t w zalgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys zlozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl kosztorys wskazujgcy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od

umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 Pkt 2 nie byly objete w kosztorysie, o
ktéorym mowa w ust. 18 i 19, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdélnie stosowanych katalogéw lub nakladéw
wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajgcych z tych zmian.

Sé6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie
prawidtowo sporzadzony i podpisany przez osoby uprawnione, protokét odbioru
koricowego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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2) 0Odbidr koricowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
3) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
3. Odbiory rob6t dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie dltuzszym

niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do

przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.
6. Komisyjny odbiér konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w

terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia zakonczenia robé6t przez Wykonawce.
7. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem

przez Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego robdét, ktéry powinien zostaé¢

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
8. Do protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztukga budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zalgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajgq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebraé¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajgc termin ich

usuniecia pod rygorem zaplaty
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie wuniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wlasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

zamOwienia, wskazany w § 2,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na

rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty

naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania

umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia

podwykonawcy,
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajgcej

odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.
12.

13.

14.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy,

8) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo jest krdotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapiséw, iZ podwykonawca lub dalszy
podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
S 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz

ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
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16.

17.

18.

19.

20.

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

S$9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonaweca ze strony Zamawiajacego jest: .......coceevvernne ; nr tel.:

Umowg przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedqcq obywatelem paristwa
cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o
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samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1117).

3. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... sartel:.. v Upr. bud. 0T e

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

4. Wykonawca nie moze dokonaé¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

5. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.
6. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét,

2) przedkladanie Zamawiajacemu wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Zamawiajagcemu o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego o terminach odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ robdt lub opéZnienie terminu zakoriczenia zadania.

$10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany =zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy, w

szczegolnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowos$é oznakowania przez caly czas trwania

realizacji zadania.
Wykonawca zobowiazuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot.
3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za plac budowy i wykonywanych robét

od momentu przejecia placu budowy.

N

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej

Umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywa¢ przez caly okres realizacji umowy, z

zastrzezeniem ust. 3.
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3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamdéwienia,
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamodwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkladania kolejnego
dokumentu Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed koncem waznosci

ubezpieczenia.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust.

3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt m. .
Ewentualna op6znienie w zakoriczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa

wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§$12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ......... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o

ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane

urzadzenia na okres ......... miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,

w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
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wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.
14. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtos$ciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

15-Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uplywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okre§lonym przez Zamawiajacego

terminie.
16--Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usungé¢ nie pézniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
+7-Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
18--Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.
19--Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

okreslony w ust. 1, zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego.

| Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 19 z 40|




ZP.271.26.2020

§$13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zam6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoélnosci do:
1) zagdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej

do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i1) projektu umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary

umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opOZnienie w wykonaniu robdét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieri opdZnienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac

budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci

100,00 ztotych,
c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez

Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od

poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,
d) zakazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego braku zabezpieczenia lub
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e)

f)

g)

h)

)

k)

m)

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie

Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,
za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%

niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien op6Znienia,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy

dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust.

1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -

w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu,

o ktérym mowa w § 13 ust. 3,
w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 11 ust.

3 - w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

zwtloki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér mial by¢ przeprowadzony.
3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktére nastagpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$é za bezpieczenistwo oséb i
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pojazdow na utrzymywanym terenie w zakresie przyjetych czynnos$ci. W kazdym
przypadku niedopelnienia ktéregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowng w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy

przypadek.
4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia przerwanych robét z winy Wykonawcy

w ciggu 24 godzin od chwili wezwania przez Zamawiajacego (chwile
Zamawiajacego rozumie sie jako telefoniczng lub e-mailowg informacje od
Zamawiajacego). Za kazdy przypadek opdZnienia w przypadku ww. prac
utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien op6Znienia.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci. Wykonawca wyraza zgode na
dokonanie potracenia przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, z ktérego Zamawiajacy moégtby
potraci¢ kary umowne, Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 14

dni od pisemnego wezwanie Zamawiajacego.
Wysoko$¢ kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytuléw do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§$15
Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytulu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% }acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w S 3ust. 1,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokos$ci poniesionej szkody i utraconych korzys$ci. Zobowigzania z tytutu kar

umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 23 z 40|




ZP271.26.2020
ukoriczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

S16
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpily okolicznos$ci okres§lone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,

w spos6b niezgodny z dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub

postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadios$¢ oraz zgtoszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadlos$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robdt i przerwa trwa dluzej niz

5 dni kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy Wykonawca, nie przekazal Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie,

zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,
i) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez

Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,
j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, 3,

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,
1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2

lub 3;
2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub

podpisania protokotu odbioru koricowego,
2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozZe nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegétowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokél inwentaryzacji robét w tokuy,

wedlug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowsa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od

umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen wynikajacych z

kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw

budowy obiektéw zaplecza, urzadzernn zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD =za ostatni zakoriczony kwartal przed
miesigcem rozliczenia.

§$17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccccoeceeevenen. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w

szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
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10.

11.

wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci .......coeeeee. ztotych (stownie: ......ccccoovvienennee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zzostanie zwrécona nie péZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.

§$18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia — potwierdzonego pisemnie
przez Zamawiajgcego, przy czym przediluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
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2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastagpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie

robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
4) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustaleni) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé¢
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z

koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6

ustawy Prawo zamoéwien publicznych

7) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przedluzenia terminu wykonania gdy wystapia opOzZnienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢,
9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy s zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaC wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
10)przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajgcy lub
Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

11) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania
rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpié¢

w przypadku przediluzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamodwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ przedluzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni

trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.
13) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,
14) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron

umowy,
15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzeZeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwienn publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,

potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
2. Zmiany umowy w zakresie materiatldw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby

6 Sredni czas trwania postepowania w 2018 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwieri
Publicznych
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

1. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktérego w dniu zmiany

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2177). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
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przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany

przepisow prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia

przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b wykaze, jakga cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a udowodni, zZe zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty

wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,
b wykaze, jakga cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4 zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty

wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,
b wykaze, jakga czes$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqgcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
2. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami
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dowodowymi, Ze zmiany maja bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzZszenie
kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowq analize poré6wnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartosé
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzert publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s06b.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) cze$é
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 12 ponizej.

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzenn publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
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10.

11.

minimalnego wynagrodzenia i 1aczna kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopieni, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

$19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1  przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktdre chronia prawa oséb, ktérych dane dotyczg,
2  do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych

osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3 dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych,
4 do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim

osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
5 zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly

natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
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W przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspdéimiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy

lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie

niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§$20
Postanowienia konicowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji wspétpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamodwien

publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstalych w

wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwiazanych z
realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy sg:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
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2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
6) Kopia KRS/CEiIDG
7) Pelnomocnictwo

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPTEZENTUJAC oottt e et ettt e st ee st bee e ea st beeeen st beeeen sanbeeaen sannnes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECE ...cc.ueiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et et st e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIC ..ttt e e e e b e et s en e

NA ZAAANIU PI0: ceiiiiiie ettt et st te s st ee s st te s et tes et teseaeaeseeesbesessbeeenbesensbesenbesensesensseens
realizowanym w ramach umowy nr ........ccceceevvvvvennevennnenn. Z dnia oo,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! e e et e et et et et et et e saeee b e saeean e sheeenbe s saeeenneeas
(SHOWIEIE: ettt e e e s e e e e e sen s e s e s e s e ssnseeesessessessaesaesaeeeeeseeseereeeeestesaessenaens )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccceveiiiiniinne e O e
DLETEO: tuveevteee st ettt et eeae e e e eeben e
podatek VAT: .....cooovvivie e e
Drutto: oo e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........ . .. Z dnia
- . oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez klerowmka
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokolu zalgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... z dnia ...2020r.
................ , dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPTOZEINTUJGC ettt et et et et et e et e st bee e e e sanbeeeen sanbeeeen sannne
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgacego Dalszym POAWYKONAWECT .......oivuiiiiiiiie et e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE ...ttt ettt ettt et b et bt e eh e bt e eb e she bt eae e b e sae e ene eaeaae
(rodzaj prac)
NA ZAAANIU ceeiii i e e e s e
realizowanym w ramach umowy nr ......c..coeceviiviniinieinee e zdnia ..ooveiieeee
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustow z
(nazwaWYkonawcy) .............................................................
Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE et ettt et et et et et e sae et e nbeen e sheeeb e e sbeeesaee saen e eaes
(SHOWTLIE: et e e e e e e e e e e ee e eeeeeeseeeeeeeereeeeesaesaeereeseereeeeereesaeeresaeereereereeaeeneenes )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........cccccevveiieeniinnenn O o
NETLO: tvvivriiie et e
podatek VAT: ......ccceivieirie e e
Drutto: .oooee e
zgodnie =z faktura VAT/rachunkiem nr voesnenneense Z dnia

oraz protokolem wykonanych prac podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robdt Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do umowy Nr ..... z dnia ........... 2019r.
Augustow, dnia ........cceceeeveiviennicnie e
GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2020 r.

1

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .cvvcereecvsenennennns) KRSt i, , Wysokosé
kapitalu zakladowego: ..........cccecuernenne. zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytulu Gwarancji Jako§ci: ....cceeeueecuenene.

Umowanr ..../2020, zwana w dalszej tresci ,,Umow3".

Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje calo$¢ robdt i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamoéwienia p.n.........ceuee e, ZWanych dalej ,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna
czescig.

Data odbioru 0StateczZnego: ........eeesienescveneeenns s sue e sneeeeenne 2020 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego Zze wykonany przez niego

przedmiot Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawecy, o ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedza Gwaranta.

Poprzez niniejsza Gwarancje Jakosci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow (jesli
dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegdélnosci za wady

zmniejszajace wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty

budowlane zamontowane materiaty i urzadzenia na okres:: ...........

Bieg terminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

aw dniu nastepnym liczgc od daty odbioru ostatecznego,

bw przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c dla wymienianych materialéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

dw przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej czesci
rob6t na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci takze po

terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego

terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

anatychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé¢ zagroZenie
bezpieczeristwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

bw terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
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Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a w wyniku uzycia materialéw i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektow3.

b w wyniku bledéw w dokumentacji, za ktérg Wykonaweca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajacych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypelni obowiazku usuniecia Wady natychmiast badz w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony
kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie wylacza uprawnienn Zamawiajacego
wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakos$ci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.
O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie
potwierdzi zgloszenie faksem oraz poczty elektroniczng na wskazane numery
telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jako$ci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowaé sie
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
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18 Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng cze$¢ Umowy.

19 Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakosci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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