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ZP.271.7.2021 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu 

pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”. 

 

Przedmiotowe zamówienie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii, nr wniosku RP0.05.01.00-20-0856/20. 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: 

„Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”, obejmującego montaż w budynkach 

mieszkalnych lub niemieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych 

znajdujących się na terenie gminy: 

20 szt. instalacji kolektorów słonecznych  

50 szt. instalacji fotowoltaicznych (o mocy jednostkowej do 5 kW) 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości instalacji. Podana ilość ma charakter 

szacunkowy, a Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w tym zakresie.  

1.2. Adresy inwestycji, o których mowa w pkt 1.1 (tj. Listę Grantobiorców) Zamawiający 

będzie przekazywał Wykonawcy sukcesywnie zgodnie z podpisanymi z inwestorami 

(Grantobiorcami) umowami o powierzenie grantu. W przypadku rezygnacji przez 

Inwestora (Grantobiorcę), po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, z realizacji 

inwestycji, zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu z nowym Inwestorem, o czym 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 
1.3. Wykonawca zapewni udział w realizacji zadania inwestycyjnego inspektorów nadzoru 

w następujących specjalnościach: Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Inspektor 

nadzoru branży elektrycznej.  

1.4. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:  

a) organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 

1333 ze zm.), 

b) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 

c) analiza zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami 

projektu tj. minimalnymi parametrami technicznym mikroinstalacji OZE  
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określonymi w „Regulaminie udzielania dofinansowania w postaci refundacji 

kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji 

fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Miasto Augustów w 

ramach projektu pt.: „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”” poprzez 

akceptację oferty wykonawcy wyłonionego przez grantobiorcę w drodze analizy 

rynku oraz akceptację uproszczonej dokumentacji technicznej, 

d) weryfikację kwalifikacji Wykonawcy instalacji (prac montażowych), 

e) dokonywanie, wraz z inwestorem (Grantobiorcą) oraz z wykonawcą instalacji 

komisyjnego odbioru końcowego instalacji, w tym weryfikacja wykazu 

odbieranych elementów robót oraz osiągnięcia efektów rzeczowych i 

ekologicznych,  

f) weryfikację, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i 

certyfikaty, aprobaty techniczne (krajowe oceny technicznej), deklaracje 

zgodności (deklaracje właściwości użytkowych) oraz sprawdzanie jakości 

wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczalnych do 

stosowania w budownictwie,  

g) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców instalacji zasad 

bezpieczeństwa pracy na terenie budowy instalacji, p.poż. i ochrony środowiska,  

h) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie 

rzeczowym i merytorycznym dot. realizacji Projektu, 

i) egzekwowanie od Wykonawcy instalacji (prac montażowych) dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,  

j) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach i 

niezgodnościach ujawnionych w trakcie sprawowania nadzoru, 

1.5. Organizacja działań  

a) Inspektor nadzoru będzie obecny na budowie tak często jak będzie wynikało  

z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu 

pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż dwa 

razy na miejscu instalacji, 

b) w przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych 

inspektorów nadzoru, Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny 

koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia, 

c) Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu 

i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z 

Zamawiającym, 

d) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

oraz kontroli usunięcia stwierdzonych wad, 

1.6. Koordynacja pracy 
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a) zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany 

informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego; 

b) identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy dostawy i stron trzecich oraz informuje o tym 

Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom; 

c) powiadamia Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach miedzy dokumentacją 

Zamawiającego, a stanem faktycznym w miejscu instalacji; 

d) bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich 

negatywny wpływ na realizację Projektu; 

1.7. Monitoring 

Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić 

monitoring postępu dostaw oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją projektu, 

identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach 

założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. 

Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp dostaw nie był 

zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć 

w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 

umów. 

Wszelkie wnioski formułowane przez Inspektora Nadzoru dla Zamawiającego powinny 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. 

harmonogramu, dokumentów, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami 

(co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku 

niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do gromadzenia, archiwizowania oraz 

przekazywania Gminie Miasto Augustów właściwej dokumentacji technicznej, w tym 

dokumentacji fotograficznej, nie tylko w zakresie zainstalowanych urządzeń OZE, ale 

niezbędnej do wykazania, że inwestycja jest zgodna z założeniami. 

Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Inspektora Nadzoru będzie decydować o: 

 dopuszczeniu materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do 

wykorzystania przy realizacji projektu, zgodnymi z założeniami projektu 

poprzez akceptację oferty wykonawcy wyłonionego przez grantobiorcę w 

drodze analizy rynku, 

 wstrzymaniu dostaw prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami projektu; 

 sposobie postępowania Wykonawcy dostaw w sytuacjach nieprzewidzianych.  


