Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.9.2021)

UmowaNr ....../1 /2021
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie
pomiedzy:

Gmina Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeneeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............ , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na ,Rozbudowa odcinka ulicy Zlotej w Augustowie wraz z budowa
doziemnej instalacji (przylacza) elektrycznej doswietlenia przejscia dla
pieszych oraz kanatu technologicznego - przebitka ul. Zlotej”
. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg
sktadaja sie:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

4) przedmiary robot.
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt budowlany wykonawczy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
4) Przedmiar robot.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowa wskazang w ust. 2 pkt 1-3. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest
umowaq ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej
iloSci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robot, rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;.
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.: .......cceseneienens

Termin wykonania poszczegélnych elementéw skiadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5

Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru czesciowego albo koicowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca w  terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.
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Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1-3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegOlnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3, strony przyjmujg, ze
wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-
3, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 na zasadach
okreSlonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca 2 dni przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3)  zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;
4)  robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 51 6;
5) rozliczania wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 11 Pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakitadow
wtlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 12 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robo6t wynikajacych z tych zmian.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
og6lnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 15 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoS$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentéw /np. dokumentacji projektowej, pozwolenia na
budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowego (ZRID),
dziennikéw budowy/

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesSciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow

zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
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technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwltoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

1) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

2) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

3) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

4) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

5) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

6) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

7) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

8) zabezpieczenie zdemontowanych materiatlow 1 urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

9) zgtoszenie wykonania robé6t do odbioru,
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10) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

11) wykonywanie dodatkowych badan materialéow lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jako$ci.

12) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

13) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

14) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

15) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

17) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

18) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

19) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

20) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

21) przedkitadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

9) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

10) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
zZ wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

11) przygotowanie terenu,

12) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

13) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

14) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
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10.

11.

12.

13.

14.

15) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

16) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

17) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwic¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoSci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania roboét
podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediow uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wilasny koszt, dokona

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcow takich drdg lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robd6t budowlanych, dokonywane bedzie w cze$ciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okreSlonego etapu robét i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze, czes$ci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru konicowego robét. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze koficowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych

podwykonawcow w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$c
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
osSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania-

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajgce jakos$¢ i ilo§¢ wykonanych
robdt - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz potwierdzona za
zgodno$¢ kopia przelewu.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
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7.

8.

10.

11.

12.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.
11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 1
12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zasady wystawiania faktur:
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowane;j

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu

faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie
dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od

dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
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Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednoczesnie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowe;j.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
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2.

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg witaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadéw.

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego

i konncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego.

W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskaza w szczegélnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materialow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koicowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢
robot lub opdzZnienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne czeSci zamoéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegO6lnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do Kkontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccvrrerenn. ;nrtel: o ;
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvvvrinenns ;nrtel: oo ;
e-mail: .ooovvvveiiieeeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umow3q przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ciach:
1) inzynieryjnej drogowej;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w
wykazie osdb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przeditozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w
SWZ ininiejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z
odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym lub przestane za pomoca poczty
elektronicznej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy, z

zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caly
okres objety zamoéwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkitadania kolejnego
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dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed konicem waznosci
ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o.
Ewentualna opdZnienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu:  .......... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiagzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, kierowcy i prace fizyczne objete zakresem zamowienia,
okreslonym w pkt. 24.1 SWZ.
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_ terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci:
doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia

oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i

zakresu obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. 1 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.

n. Zamawiajgcy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ], w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
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Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz
20% warto$ci przedmiotu umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu 24 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 50% wartoSci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy;

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
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mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

n) zakazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 300,00 zt.

o) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - wwysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy.

Powiadomienie o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy przekaze na adres

Wykonawcy lub na jego adres e-mail.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)
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§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawcy moga

by¢ potragcane z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6, 7 i 8 stosuje sie

odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektor6w  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy op6Znienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez pisemnej zgody zamawiajacego przerwatl realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku opéznienie Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonaniem zakresu
robét, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umownym,
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W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

ol

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............... ztotych (stownie:
.......................... ) w formie .....ccoevviiiniiin

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
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10.

11.

12.

13.

umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKosSci ....oovcverueninenne ztotych (stownie: ......cccovverennne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  .evvvrvererrveranenns ztotych (stownie: ....ccooviciiiiinns ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 29 7

37



14.

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktdry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1843 z pdzn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano
prowadzenie robdt budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
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projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zzycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
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przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

11) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy

lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1

2)

3)

stawki podatku od towar6éw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisobw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, zZe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci Kkosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowa analize porownawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze

zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oS$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towar6w i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i

ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢

obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
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11.

12.

13.

14.

wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6éb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnoSci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujagcych zaméwienie wraz 2z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych Kkonsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamodéwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
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10.

11.

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdélnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zZadania, w szczegélnosSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe
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Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacja umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).

Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Kopia KRS/CEiIDG

Pelnomocnictwo

AN o

Karta gwarancyjna

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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