ZP.271.11.2021

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Umowa Nr .........

zawarta dnia ..., 2021 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisaé¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik Nr ... do umowy, NIP .......cccceu.e. , REGON
.......................... , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .........1 /reprezentowang
przez ... dziatajacg/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatacznik Nr ...... do
umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem ... prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik Nr ... do umowy, NIP ... , REGON ............ , zZwang/-ym dalej
+~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik Nr ......... do umowy?3,
wspOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowgq”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1

Przedmiot umowy

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent

spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z jego oferta wybrang w efekcie
postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego - zobowigzuje sie do:

1)
2)

opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej,
oraz wykonania na jej podstawie robot budowlanych

dla zadania: ,Budowa linii oSwietlenia ulicznego na ul Pagorek, Kamiennej,
Golebiej w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” (dalej: ,Przedmiot
umowy”).

2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa podlaskiego, powiatu

augustowskiego, gminy Miasta Augustéw.

3. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych objetych
Programem Funkcjonalno Uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 1 do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,SWZ”) oraz

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w trybie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2018 r. poz. 1935);

projekt nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania
zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady
réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla o0s6b
z niepetnosprawno$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014 - 2020;

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami;

w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie:

nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami i realizowac projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji ruchu
nalezy uwzglednic sugestie Zamawiajgcego odnosnie utrzymania ciggtosci ruchu;
program prowadzenia robot nalezy opracowaé w taki sposdb, aby umozliwi¢
dostep do terendéw przylegtych, w tym kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang
inwestycja;

nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie,
warunki i decyzje administracyjne w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie /jezeli dotyczy/ lub przyjecie przez witasciwy organ zgloszenia
zakonczenia robot;

projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;
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5.

6.

9) dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z ustawg z dnia

11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze Zm.).
Wykonawca podejmujacy sie realizacji zadania zobowigzany bedzie do:

1) wykona¢ wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejgcego, konieczne

do opracowania rozwigzan projektowych,

2) opracowac mape do celéw projektowych,

3) sporzadzi¢ w niezbednym zakresie materiaty, umozliwiajace ztozenie wniosku o

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

4) sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni w celu uzyskania decyzji na wycinke drzew lub

krzewéw (o ile przy przyjetych rozwigzaniach projektowych =zajdzie taka
konieczno$¢),

5) sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje projektowag (projekt budowlany wraz z

6)

7)
8)

projektami wykonawczymi oraz SST),

sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi opiniami i
uzgodnieniami)

wykona¢ roboty budowlany oraz uporzadkowac teren,

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

Szczegbélowy zakres rzeczowy umowy okres$lony jest w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym (,,PFU"), ktére stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal sie z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegélnosci PFU oraz terenem budowy oraz, Ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogolnych i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i
trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbélowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4)  rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznos$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

Z

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

U

znaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,
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N

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
3) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegOlnosci SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU).

§2

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie: do

6 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ..........ceseuuee

Wykonawca:

1) przed podpisaniem umowy sktada harmonogram rzeczowy okres$lajacy daty
wykonania poszczeg6lnych etapoéw prac wskazanych w § 1 umowy;

2) po odebraniu przez Zamawiajagcego wykonanych projektéw sktada
harmonogram rzeczowo - finansowy okre$lajagcy daty wykonania
poszczeg6lnych etapéw robét budowlanych w podziale na miesigce i zakres.

Harmonogramy wskazane w ust. 2 podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonograméw w

terminie 5 dni roboczych od dnia ich przedtozenia przez Wykonawce. Wykonawca

jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i

zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez wykonawce harmonogramu do

uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia

zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

W przypadkach uzasadnionych strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany harmonogramu

na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na przesunieciu prac

zaplanowanych w danym etapie na etap wczeSniejszy lub pézZniejszy. Zmiana taka
wymaga pisemnej akceptacji obu stron umowy i bedzie traktowana jako nieistotna

zmiana umowy z zastrzezeniem ust. 6.

Zmiana ostatecznego terminu realizacji danego etapu (wskazana w ust. 1) moze

zosta¢ wprowadzona jedynie po speinieniu przestanek wskazanych w art. 455

ustawy Prawo zamo6wien publicznych oraz zmian okreslonych w § 17

§3

Ogolne zasady wykonywania dokumentacji projektowej

Opracowanie = Dokumentacji  projektowej winno by¢ wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej
Umowy, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujagcymi w dniu wydania jej Zamawiajagcemu oraz z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie
w szczeg6lnosci:
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1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i witasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, warunki techniczne i inne,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowane;j
we wszystkich specjalnosSciach, a w szczegbélnoSci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia i przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w  zakresie
umozliwiajagcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot
budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci
nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnoSci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczeg6téw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,

5) w przypadku wystapienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez wykonawce i projektanta obowigzkéw wskazanych w ust. 4 nie
podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z Zadaniami organu
wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskania decyzji zezwalajacych na wykonywanie robét
budowlanych.

§ 3a Prawa autorskie
Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5z 4-1|




ZP.271.11.2021

1.

Z chwilg wydania zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci

skladania odrebnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zar6wno

wilasnos$¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i

pelne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich

polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

1)  kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w
szczegO6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4)  wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatann promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczegb6lnoSci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa

6) zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

Wykonawca  o$wiadcza, Ze  autor/autorzy = Dokumentacji  projektowe;j

(,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w

imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia o treSci wskazanej w ust. 3

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz zar6wno on sam jak i Projektant/Projektanci uczestniczacy

w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie przez zamawiajagcego zmian do dokumentacji projektowej
objetej niniejszym zaméwieniem,

2) wprowadzanie przez Zamawiajgcego zmian do dokumentacji projektowe;j
objetej niniejszym zamdwieniem wynikajacych z koniecznoSci jej aktualizacji.

3) decydowanie przez zamawiajgcego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez zamawiajgcego o wprowadzaniu zmian majacych wpltyw na
tres¢ i forme utworu,
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5) decydowanie przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji
projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi
utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
w catos$ci lub w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji,
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badZ komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczego zlecenia
usuniecia wad.

4., W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

5. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1)  wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworow oso6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majagtkowe oraz uzyska oSwiadczenia o
treSci wskazanej w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
autorskich od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z
postanowien ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0s6b trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego
na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.
1 niniejszej umowy.

9. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegbétowy zakres okreslone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§4
Sposdb wspélpracy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej
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1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni roboczych liczonych od
momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

2. Przed przystapieniem do wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu pisemng koncepcje
wykonania robo6t obejmujgcg minimum:

1) zalozenia projektowe dotyczace przebiegu sieci;

2) zalozenia projektowe dotyczace rozwigzan technicznych i materiatowych

dotyczacych projektowanych elementow;

3) zatozenia projektowe obejmujace elementy wskazane w § 3 ust. 4.

Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do przygotowania projektu jest pisemna

akceptacja przez Zamawiajacego wykonanych koncepcji, o ktérych mowa w ust. 2.

3. Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem opracowan
oraz pisemnym os$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia kompletno$ci oraz zgodnosci Dokumentacji
Projektowej w ciggu 7 dni od daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowe;j.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete.

§5
Sposdb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robd6t i zapewni na wilasny Kkoszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robét branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb zlozonym w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia
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rozpoczecia robot, oSwiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego dozoru terenu budowy oraz statej tgcznos$ci z organami
ratowniczymi i porzagdkowymi;

5) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgoéd na wejscie w
teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw  Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg;

7) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania
w trakcie realizacji robo6t z sgsiednich nieruchomos$ci, potozonych na trasie
przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

8) =zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

9) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej co najmniej
wymogi okreSlone w § 1 ust. 5 i przekazania jej Zamawiajgcemu;

10) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatbw i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

11) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym ma obowigzek udostepni¢ innym
podmiotom teren robdot budowlanych w przypadku kolizji z réwnolegle
prowadzonymi lub wcze$niej nieprzewidzianymi robotami budowlanymi
wymagajgcymi przeprowadzenia przez inne podmioty w obrebie pasa drogowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z

katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwac;ji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i proéb,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

2) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiagzek

zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) oraz

pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacemu potwierdzenie faktu

utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materiaty do ponownego wybudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Inspektor

nadzoru z ramienia Zamawiajgcego wskaze spos6b oraz miejsce ich

zagospodarowania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z Umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wtasnym

zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu

celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich

dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje

spotecznos¢ lokalng w sposdb ogoélnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o

terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robét, z podaniem peinej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét

oraz numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w

budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robét budowlano-

montazowych musza posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach

wolnych od pracy w przypadku, gdy termin wykonania zamdéwienia bedzie zagrozony.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2) prowadzi dokumentacje robdt (dziennik budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych,

5) sporzadzi program zapewnienia jakoSci;

6) sporzadzi program gospodarowania odpadami.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego niepodlegajacy

modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej

rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji,

wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,

normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestow i Swiadectw jakos$ci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoré6w nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z

warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w

tym kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow

odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
kosztow wytaczenia urzadzen w zwiagzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiladania Zamawiajgcemu na radach budowy

pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do zgodno$ci

postepu rob6t z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy i finansowy;
okolicznos$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony

Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej

zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegélnoSci

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z

podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed

rozpoczeciem robot, a w przypadku ich naruszenia lub zniszczenia w trakcie realizacji

umowy, do odtworzenia na wiasny koszt.
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25. Wykonawca po wykonaniu podziatu dziatek naniesie w terenie nowe granice dziatek
za pomocga stupkéw betonowych.

§6
Klauzula zatrudnienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot)

(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 2) lit j)-k) umowy w sprawie
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1.

zamoOwienia publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie Zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych oraz projektowych na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres

30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w
ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zamodwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed koncem waznos$ci
ubezpieczenia.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. 1.

§8
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1)  odbiér dokumentacji projektowej;
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2)  odbior czeSciowy;
3)  odbiér koncowy;
4)  odbidr gwarancyjny;

2. W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;j:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang w
dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej.

2) Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokét
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

3. Odbiér czesciowy robot jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
wykonania cze$ci robét budowlanych po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czesSciowe (odbiory etapéw roboét)
dokonywane beda po zakonczeniu Okreséw Rozliczeniowych i beda podstawa
wystawienia faktur czeSciowych za miesieczne Okresy Rozliczeniowe.

4. Odbioér koncowy bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT. Odbioru konicowego
dokonuje sie z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) odbiér dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang i przekazanie zamawiajacemu przygotowanego wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie.

2) przystapienie do odbioru przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnos$ci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania catosSci robdt
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego,

3) Zamawiajagcy ma prawo odmodwi¢ przeprowadzenia odbioru, jezeli po
przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze Przedmiot umowy
nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich praéb;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu do odbioru komplet
dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg i kosztorys powykonawczy szczegétowy sporzadzony na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych,

5) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, a Strony ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.

Ponowne przystapienie do odbioru przez Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni
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roboczych od daty ponownego zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce.

5. W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

c) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa powyzej w pkt. a) i b), co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane beda
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego,
ktére zdarzenie wystapi podzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pdZniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji
i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokoét stwierdzajacy

wady albo ich brak.
§9
Wynagrodzenie
1. Wpykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
OKresSlone W Ofercie ... zlotych netto
(STOWNIE: o ztotych netto), plus
nalezyty podatek VAT w kwocie .......ccoeooriniiiiieiniin e zt co stanowi tgczng wartos¢
.................................................................................... zlotych brutto
(53 001102 01 T TP ztotych brutto),
W tym:
Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie w kwocie:
................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....oooveieviiiiiiiiiie st zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WyNOSI .......cocoeeeiieirn e e e e zt
L300 2 LY |
W tym:
ul. Pagdérek
................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ceeuuerieiriier e e e e zt.
wynagrodzenie brutto WYNOSI ......cccvvveririeenien et e s e s e zt
L6300 2 L O |
ul. Kamienna
................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ceeuveriueeriierieieee et e e e zt.
wynagrodzenie brutto WYNOSI .....cccvvveririeinieniee et e s e s e e zt
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(STOWIIIE: ..ottt e e e st s s s s st s s s sesassesssssan srsnr e )
ul. Gotebia

................................................................. zt. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .covvveriiiiiiiniieiiiien et e zt.
wynagrodzenie brutto WyYNOSI .......ccovveiiriiinin e e s zt

(3 (022 L= RS |

Etap II - realizacja robot budowlanych

Wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiiiiiriee e e e smen e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covvviiiiiiiiinie i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WynoSI .......cocceuvrieeri e enen e e e e e zt

(3 (04 2L L= OO |

W tym:

ul. Pagorek
................................................................. z}. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .ccvvverieriiiin ittt e e e zt.
wynagrodzenie brutto WYNOSI ......cccovveiirieiniine s e s e e zt

L300 2 LY |
ul. Kamienna

................................................................. zt. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .vevvveviiiriinieiiin e e ssr e s e zt.
wynagrodzenie brutto WYNOSI ......cccovveiinieiniinie e e s e e zt

[T (042 L= RSN |
ul. Gotebia

................................................................. zt. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ceouueriueiriieeceie e e e zt.
wynagrodzenie Brutto WYNOSI ......ccovveiirieeniinie e e e e e e zt

(30042 L= RSN |

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec¢
rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy
wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktur VAT wystawionych
zgodnie z postanowieniami umowy, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(dokumentacji projektowej, czesciowego, konicowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

1) Wykonawca oSwiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego

rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wytacznie do celow rozliczen z tytutu
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prowadzonej przez niego dziatalnosSci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

2) Niespelnienie warunku pkt 1 spowoduje wydluzenie terminu zaptaty faktury o
liczbe dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(biata lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku
odpowiednich dziatan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie.
PowyzZsze stanowi okolicznos¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rGwnoznaczne
ze zwtoka wierzyciela.

4. Strony przewiduja fakturowanie czesSciowe:

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, dokonywane bedzie w czeSciach

(z podziatem na poszczeg6lne ulice), na podstawie faktur czesciowych oraz faktury

koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego etapu robét

i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu

odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze, czesSci robét. W przypadku stwierdzenia

podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

5. Podstawg dla wystawienia faktur VAT za roboty budowlane beda podpisane przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokoty odbioru, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1
pkt 2 i 3 umowy, obejmujace potwierdzenie wykonania poszczegdlnych robot
budowlanych wynikajacych z aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za roboty rzeczywiscie wykonane i
odebrane. Podstawg do wyliczenia warto$ci robét objetych fakturami czeSciowymi
bedzie zaktualizowany harmonogram o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy.

6. Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z
zalgczonym oryginatem protokotu odbioru.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie rob6t budowlanych
stanowiagcych Przedmiot umowy, do faktury VAT za roboty budowlane wystawionej
przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy =zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury t;j.
faktury nr .... z dnia ....."”, ktéry musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, zakres
wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych towaréw oraz
odpowiednie wartos$ci tych robo6t, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych
sktadana faktura,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow
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catosSci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcéw roboty wchodzace w
sktad robét, ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz potwierdzenie przelewu na
rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcoéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo, w przypadku
przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku nie
przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do
faktury. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania
zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczal o§wiadczenie o
nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres

robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

4) Dowody ptatnosci faktur wskazanych w pkt 3.

8. Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) Wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

9. OSwiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéow
potwierdzajace  otrzymanie przez  podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcow - z tytutu umoéw zawartych z
podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy. W przypadku czeSciowego udokumentowania
rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostato im wyptacone. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na:

Nabywca:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzqd Miejski w Augustowie
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow.
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666),

2) Wykonawca jest zobowiqzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,

Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecia w

zakresie wypelnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem cesji wierzytelnosci

na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym

Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana

wierzyciela w tym przypadku wymaga zgody Zamawiajacego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Strony przewiduja zmiane wynagrodzenia w stosunku do treSci umowy i oferty w

sytuacji, gdy zajdzie konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie

(ujetych w projekcie) lub wykonania robét nieujetych w PFU i nieobjetych ryzykiem

projektowym wykonawcy w formie aneksu do umowy pod warunkiem spetnienia

przestanek wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Podstawg obnizenia lub podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

bedzie podpisany przez osoby upowaznione ,Protokot koniecznosci”.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy kosztorys wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie rob6t budowlanych

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) z

wyszczegOlnieniem  zastosowanych ~w  kosztorysie ofertowym  sktadnikow

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robét w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 15, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegodlnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1, 3 lub ust.
2 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 18 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 15 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robé6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie
o ktéorym mowa w ust. 15,

2) ceny materiatdow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 15, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kz j.w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 15, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane
zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa nalezy stosowacé, zachowujac kolejnos¢ jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle PFU i nieobjete ryzykiem
projektowym wykonawcy realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust 1 pkt 1, 3 lub ust. 2 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdérejkolwiek czesci PFU lub p6zZniej projektu
ogolnego lub wykonawczego, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 20 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowic bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci
nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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§10
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy nie poézniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci
wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej
prac, powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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8) wymagane jest wytaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do
wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od =zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnoSci:

............................... /nalezy wpisa¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktérych Zamawiajqcy wymaga aby osoby je wykonujqce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawca czynnosSci w zakresie realizacji zamodwienia
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy, oryginatow
dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w
§ ust. 3 umowy.

13) umowy z podwykonawcami winny zawierac zapis, zgodnie z ktdrym w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie na umowe o prace oséb wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji
zamOwienia okreSlonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktdrych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o
prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, o ktérych
mowa w §6 ust. 3 umowy

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw  wynikajacych z  przediozonych
zamawiajacemu uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w
niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:
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10.

11.

12.

1) niespetniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia lub w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust.
2 pkt. 1);
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4
stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc¢.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 3 do umowy moze sie odbywa¢ za aprobata Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 12 ust. 7.

§11
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy
z udziatem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong zamawiajgacemu
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
mozliwosci zgltoszenia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robdét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Personel i komunikacja miedzy stronami
1. Wykonawca ustanawia:

legitymujaca sie uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, upr. bud. nr: ... -
wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami réwnowaznymi do
powyzszych (w szczegblnosci wydanymi na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow lub wydawanymi obywatelom innych panstw w oparciu o stosowne
ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

2) Kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: ... ;o nr
tel - legitymujaca sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen upr. bud. nr:
.................................. - wydanymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub aktualnymi uprawnieniami
réwnowaznymi do powyzszych (w szczeg6lnosci wydanymi na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw lub wydawanymi obywatelom innych panstw w oparciu

o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

2. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektantow lub
Kierownika Budowy i Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢
o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej.

3. Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta lub Kierownika Budowy i Robét, nie
wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod
warunkiem posiadania przez osobe zastepujacg, co najmniej takich samych uprawnien
i kwalifikacji jak osoba wskazana w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta lub Kierownika
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Budowy i Robdt, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktére to dokumenty
beda stanowily nowy zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca  UStanawia ... osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajagcy  ustanawia ... osobg  odpowiedzialng

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ustanawia wielobranzowy nadzor inwestorski nad wykonywanymi
robotami budowlanymi w ramach odrebnej umowy.

7. Wszelkie informacje, oSwiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja robocza) beda
podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane
pomiedzy stronami pisemnie lub telefaksem lub droga elektroniczng, na nastepujace
adresy:

a) dla Zamawiajacego:
Email: ...

b) dla Wykonawcy:
Email: ....ccooiree

8. Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznos$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢
podpisane - ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez
osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych
dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku sktadania oSwiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oSwiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace

adresy:
Dla WyKkonawcy .......cccoceveveeriierieennnen. (e - mail)
Dla Zamawiajgcego .......cccovvvrvvrierinnnns (e - mail).

* tylko w przypadku, gdy stronqg umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o

udzielenie zamdéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamoéwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w

ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),

dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez catly okres realizacji

niniejszej umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do

reprezentowania wszystkich wykonawcdw, ktérym zamdwienie zostato udzielone

wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

a) sktadania osSwiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszqg umowq,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw zwigzanych
z realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, uméw ( w
przypadku zamodwienn dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy,
protokotow.

§13
Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosSci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie
rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
2. Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:

1) na wykonana kompletng dokumentacje projektowo - Kkosztorysowa,
a takze odrebnie dla poszczegélnych projektéw objetych ta dokumentacja,
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady fizyczne oraz prawne na okres
....... miesiecy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym
protokotem odbioru sporzadzonym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2) na roboty budowlane, Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na okres minimum
....... miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
inwestycji (okres gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane jest kryterium
oceny ofert).

3) na dostarczone i wbudowane oraz zamontowane materialy i urzadzenia
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres minimum ....... miesiecy od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji (okres gwarancji
jakosci na dostarczone i wbudowane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia jest
kryterium oceny ofert).

4) Na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na okres .... miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktore
ujawnig sie w okresie rekojmi lub gwarancji. Wykonawce obciazaja wszelkie koszty i
ryzyka zwigzane z konieczno$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

4. Gwarancja w zaden spos6b nie wyltacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30
dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajacego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posSrednictwem
poczty elektroniczne;j.

6. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi. Wykonawca przystapi do usuwania
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wad w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o
ktérym mowa w ust. 5. Termin usuniecia wad okre$li zamawiajacy w wezwaniu.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca bedzie
usuwat na wiasny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Podstawowy termin usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 5.

Na wniosek wykonawcy termin, o ktérym mowa w ust. 8 moze zosta¢ wydtuzony w
sytuacji braku mozliwoSci usuniecia wady w tym terminie ze wzgledu na
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi wykonawca.

W przypadku wskazanym w ust. 9 zamawiajgcy wyznaczy termin usunigcia wady z
uwzglednieniem przyczyn wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 9 oraz biorac
pod uwage mozliwosci jak najszybszego usuniecia wady przy zachowaniu nalezytej
starannosci przez wykonawce.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i
wyposazenia beda mialy gwarancje jakosci dla uzytkownika urzadzenia
(Zamawiajgcy) udzielone przez producenta dtuzsze, niz wskazane w ust. 2, to
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
gwarancje producenta dla uzytkownika urzadzenia (Zamawiajgcego) w te gwarancje
jako$ci Zamawiajagcemu najp6Zniej w momencie podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% 1acznej kwoty okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% tacznej kwoty okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

b) opoznienia w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,02% kwoty okreslonej
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy,

c) opodznienia w zakonczeniu rob6t budowlanych - 0,1% kwoty okreslonej § 9 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od terminu okre$lonego w § 2
ust. 1 umowy,

d) opodznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
wskazanych w § 13 ust. 9 lub 10 umowy - w wysokosci 0,02 % kwoty
okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) braku zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,02% kwoty okreSlonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek, oraz za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02% nieterminowo zaptaconej
kwoty za kazdy dzien op6Znienia w jej zaptacie
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f)

g)

h)

j)

k)

D)

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w § 10 ust. 1, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty okre$lonej § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie okreslonym w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,02% kwoty okreslonej § 9
ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 10 ust. 5 - w wysokosci 0,5% kwoty okresSlonej § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 0,5% kwoty okres$lonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy, w
wysokosci 1000 zit, za kazdy taki przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do
wgladu lub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentow

za niedopetnienie wymogu =zatrudniania oso6b, ktére beda realizowad
zamOwienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy - w wysokos$ci réwnej dwukrotno$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania os6b realizujacych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) -
osobno za kazda osobe w kazdym miesigcu, w ktdrym nie dopeiniono
przedmiotowego wymogu. Kara umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie i
dotyczy¢ tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona
natozona wytacznie jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym.

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznos$ci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa i innych

czeSciach niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku opoéznienia Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej

dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub w

przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robdt budowlanych dituzszej niz 30 dni

liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni

od zaistnienia przedmiotowej sytuacji (uptywu 30 dniowego terminu pozostawiania w

zwtoce). Odstapienie nastgpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza

postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od

zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych
naruszen umowy zaliczajg sie w szczeg6lnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem robét, stanowigcym
zalgcznik nr 1 do umowy,

3) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

5) nieuwzglednienie w dokumentacji projektowej wymogdéw wskazanych w § 3 ust. 4
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie

natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oSwiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato zloZzone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych -

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych roboét oraz

do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to

wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i

wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét

wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych rob6t oraz
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zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt,

co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, Kktéra

spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy przez drugg strone.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catosci lub cze$ci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona

Komisja Odbioru skladajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli

wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez

Zamawiajacego Dokumentacje projektowa lub jej czesc¢.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego

czeSci Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej

w ten sposob dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catoSci Dokumentacji projektowej

wykonanej i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do odebranej

czeSci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w niniejszej
umowie. Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czeSci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zaré6wno witasno$¢ nosnikéw, na ktérych zostata ona utrwalona jak i

autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego dla realizacji, w catosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu
o Przedmiot umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robét budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czeSci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
100 BTV Lo 0 1Y RN ztotych (stownie: ... ) co
odpowiada 5% wartosci lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy
ALV 10 40} (= ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréoci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie p6Zniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytuléow okreSlonych w ust. 2,
a w szczegoblnosci, w przypadku, gdy:
1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.
5) Wykonaweca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztdw wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga by¢ realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potrgcen wierzytelnoSci Zamawiajacego z
wierzytelnoSciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedtug wtasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z
zabezpieczenia albo korzystajac jednoczes$nie z obydwu mozliwosci ( potracenie i
pobranie z zabezpieczenia).
§17
Zmiany umowy
Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejsScia w zycie umowy, w szczegblnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania odpowiednio prac projektowych lub robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia odpowiednio prac projektowych lub robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji publicznej, o
ile zagdanie lub wydanie zakazu jest uzasadnione interesem zamawiajacego i nie
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac projektowych robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wiadz samorzadowych, jezeli ich wydanie trwa diuzej niz termin
maksymalny wynikajacy z wiasciwych przepiséw, przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wydtuzenia
czasu oczekiwania na wydanie decyzji w poréwnaniu do terminu podstawowego
na wydanie decyzji wynikajgcego z wtasciwych przepiséw,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na wyniki zamoéwionych ekspertyz, wyroki
sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania ustug lub robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktorym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu udzielenie
zamoOwienia publicznego. Zamawiajgcy zaktada, Ze postepowanie bedzie trwato 40
dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdéwienia)*. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo§¢ dni trwania
postepowania ponad zaktadane 40 dni.

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

4 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zamoéwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.
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9)

samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania;

10) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie prowadzenia robdt na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez
strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru),

11) zmiany osob pelnigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli

zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zgda dokumentow
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych
jednoznacznie musi wynika¢, Zze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty
okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego

12) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 455 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych
czeSci zamoOwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

13) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod

warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w PFU lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU,

b) przyjete w PFU materialy lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

14) zmiany terminu wykonania zamdwienie bedgcego skutkiem koniecznosci

udostepnienia innym podmiotom placu budowy, w przypadku kolizji z ré6wnolegle
prowadzonymi inwestycjami w obrebie pasa drogowego,
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15) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu

przez niego nalezytej starannosci), skutkujacych niemozno$cia dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2. OpoZnienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamo6wienia
beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

3. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw

pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego

zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepis6w prawa dot.
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepis6w wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o Kktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisoéw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$ciag podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujacg w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 8, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajagca ze zmiany kwoty
wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

wszystkich  obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczegétowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.
zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 majg wptyw na Kkoszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowiagzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminach okre$lonych w art. 140
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rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspoélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢, poufnosé
i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania
dokumentdw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdéwienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo
kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem,
o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamo6wienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszga umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) =zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okresSlonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natoZone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okresSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czeS¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - harmonogram prac;

2) zalacznik nr 2 - wzor wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz
umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

3) zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

4) zatacznik nr 4 - osSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

5) zatacznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) SWZ oraz PFU

7) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 2 do umowy

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Data . Catkowita wysokos¢ Catkowita
, . Numer i data i L. .
ZaKkres robot zaakceptowania . wynagrodzenia wysokos$¢ Rodzaj
Nazwa zawarcia j . .
wykonanych przez podwykonawcy/ okreslona w wynagrodzenia wynagrodzenia
podwykonawcy/ umowy z . . . .
L.p. dalszeeo podwykonawce/ dalszego odwykonawca/ umowie zawartej wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
g dalszego podwykonawcy podwy 3 przez podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawcy dalszym
podwykonawce przez odwvkonawe wykonawce/ dalszemu kosztorysowe)
Inwestora podwy 3 podwykonawce podwykonawcy
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