Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.25.2021)

UmowaNr ....../ 1 /2021
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie
pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eweenenenneneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na ,Przebudowie ulicy Wspoélnej, modernizacji drogi dojazdowej do
bulwaru oraz ciggu pieszego miedzy ul. Lipowa a Jeziorna w Augustowie”
. Szczegotowy zakres oraz sposoéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktérg
sktadajg sie:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

4) przedmiary robot.
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3a zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt budowlany wykonawczy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robot.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowag wskazang w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot
wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto byc¢
uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.: .....cccceeeveraninnns

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5

Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru czeSciowego albo koncowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca w  terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona =zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzeZeniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.
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Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakoniczenia robét na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1-3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegllnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajagcych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3, strony przyjmuja, ze
wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W  przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-
3, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 na zasadach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca 2 dni przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.

3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;

4) robo6t zamiennych (wystgpienia r6wnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6;
5) rozliczania wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 11 Pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikoéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materialéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych, a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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15.

16.

17.

18.

19.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 12 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o
ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 15 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapic¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie dokumentéw /np. dokumentacji projektowej, zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe, dziennikéw budowy/
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,
4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
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technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenistwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie = przekazanego  przez = Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdét, o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

1) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

2) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

3) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

4) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,

5) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

6) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

7) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

8) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

9) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru,
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10) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

11) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

12) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

13) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

14) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

15) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

17) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

18) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

19) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

20) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

21) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

9) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

10) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

11) przygotowanie terenu,

12) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

13) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

14) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
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10.

11.

12.

13.

14.

15) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

16) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

17) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okres$lonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba zZe obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robot, w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Rob6t. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedituzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w cze$ciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego etapu robét i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze czesci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koficowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robét. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze koficowym robdt oraz przygotowaniu i przekazaniu

przez Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnoS$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania-

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajgce jakos$¢ i ilos¢ wykonanych
robot - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a ich koszty obcigzaja wykonawce.
Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ faktura wykonanych ustug
(badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz potwierdzona za
zgodnosc¢ kopia przelewu.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w
ust.11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.
11 pkt 1i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. Mtyniska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. Mlyniska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ~ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréoconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu
faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie
dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

17. Termin ptatnos$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:
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1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior konicowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j i

elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3g zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg witgczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,
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7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego
i koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu
gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego.

W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskaza w szczegélnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

1.

2.

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych,

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze konncowym zadania, w tym
kontroli organ6éw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) et e ,

B et ————————————— ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdélne czeSci zamoéwienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 5 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie
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Osobg upowazniong do kontaktéow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccovvvrrerinns ;nrtel: o ;
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........cccceenrnene sartel: ;
e-mail: .ooovvvveiiieeeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ciach:
1) inzynieryjnej drogowej;
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1646) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
wykazie osdb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuZzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wodwczas
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zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg speiniajagca wymagania zawarte w
SWZ ininiejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z
odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjq prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym lub przestane za pomocg poczty
elektronicznej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy, z
zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamdwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caly
okres objety zamoéwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznoSci
ubezpieczenia.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 20 z 37|




Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 lit. o.
Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
wust. 1, na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu:  .......... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiagzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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13.

14.

15.

16.

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakos$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu, kierowcy i prace fizyczne objete zakresem zamowienia,
okreslonym w pkt. 24.1 SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkoéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:
a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. ] lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. m. Zamawiajacy
moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie §
14 ust. 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z §
15 ust. 1 pkt 1.
. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz
20% wartosci przedmiotu umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek -
nie wiecej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy;

w  kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej

naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie posSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,
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k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

n) zakazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie
wartos$ci w wysokosci 300,00 zt.

o) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy przekaze na adres
Wykonawcy lub na jego adres e-mail podany w § 9 ust. 1 pkt 2);
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktébrym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztoZzonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7
§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawcy moga

by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 6, 7 i 8 stosuje sie

odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy opOZnienie wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez pisemnej zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku opdéznienie Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonaniem zakresu
robdt, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umownym.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonaweca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowiagzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robot
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przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczego6lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokoSci
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: .ccoovvvriiiiiiieien )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........cccceeeneee ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .ocvvvrvrrnersunnns ztotych (stownie: ..., ), zostanie
zwrocona nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przeditozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
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zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZszej,

2) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie
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terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamo6wienia o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy
lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
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2)

3)

4)

stawki podatku od towar6ow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miala wptyw na Kkoszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w

zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow
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wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat

do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania

zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegétowq analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) czeS¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osOb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os0b bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie.ﬂ
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osoéb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6éwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
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dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$Swiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
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zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).

Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.

Kopia KRS/CEiIDG

Pelnomocnictwo

o 1k Wi

Karta gwarancyjna

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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