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1. CZESC OPISOWA

1.1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa ulicy Ziotowej, ulicy Rucianej i ulicy Mietowej
w Augustowie w ramach zadania pt. ,,Rozwdj sieci drdg miejskich” — etap |II.

Zakres zamowienia obejmuje:
- sporzgdzenie projektu budowlanego na podstawie zataczonej koncepcji wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskanie pozwolenia na budowe,
- sporzgdzenie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiaru robét dla wszystkich branz,
- sporzgdzenie kosztorysdw inwestorskich z podziatem na wszystkie branze,
- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.
W wyniku wykonania zamdwienia powstang odcinki ulic: Ziotowej, Rucianej i Mietowej wraz z
przebudowg infrastruktury (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanat technologiczny,
usuniecie kolizji) wyposazone w miejsca parkingowe oraz cigg pieszo — rowerowy.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é robét
W wyniku realizacji zaméwienia Zamawiajacy oczekuje, ze powstang drogi o nastepujacych
parametrach:
- jezdnia o szerokosci 6,0 m,
- cigg pieszo — rowerowy szer. 2,5m,
- miejsca parkingowe, w tym miejsca dla oséb niepetnosprawnych,
. kanalizacja deszczowa,
. kanalizacja sanitarna,
. kanat technologiczny.
Catos¢ zadania nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem istniejacej juz infrastruktury drogowej. W
przypadku, gdy istniejgce urzadzenia sg w ztym stanie technicznym badz posiadajg niewystarczajace
parametry nalezy je przeprojektowad i przebudowac.
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykonaé, we wiasnym zakresie, petng
inwentaryzacje istniejacej infrastruktury w tym: elementéw drogi tj. kraweznikéw, nawierzchni zatok
parkingowych, chodnikow, konstrukcji jezdni oraz sieci instalacji podziemnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatki ewidencyjne: 4002/22, 4002/44, 4002/32, 4002/33, ktdre s3
wtasnoscig Gminy Miasta Augustow.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe drogi:

Zamawiajgcy oczekuje, ze wybudowane drogi umozliwig komunikacje z budynkami wielorodzinnymi.
Cigg pieszo —rowerowy, parkingi oraz kanalizacja deszczowa, sanitarna i kanat technologiczny umozliwi
bezpieczne i komfortowe uzytkowanie drogi.
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1. 4.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. 4. 1 Wymagania ogolne dotyczace dokumentacji
CZESC OPISOWA:
1) Lokalizacja, zakres i cel zadania inwestycyjnego,
2) Terenowe uwarunkowania realizacyjne zawierajace:

- warunki srodowiskowe, w tym dotyczace takze dobr kultury, ochrony konserwatorskiej i archeologii,
- warunki geologiczno-inzynierskie — aparte gtdéwnie na pracach kameralnych i terenowych w celu
wstepnego rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych
oraz wstepnego okreslenia przydatnosci terenu pod budowe,

3) Uzgodnienia i opinie — zalecenia i wymagania dotyczace opracowania,

4) Projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu

a) Opracowanie badan geologicznych,

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i:

- zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych {wierceniach) i
laboratoryjnych w celu rozpoznania:

b) warunkéw geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi,

c) okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,

- zawiera¢ metryke odwiertu,

- zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertow.

Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej i projektowanej, w iloéci co najmniej 1
odwiert na kaze 50m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w ukfadzie mijankowym). Wykonawca
winien powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno - inzynierskich i
geotechnicznych.

llos¢ - 2 egz.

5) Wymagania stawiane dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez zamawiajagcego:

1. Zakres i forma dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca winien wykonaé i przekazad
Zamawiajgcemu - podane ilosci dotyczg wytgcznie ilosci egzemplarzy, ktdre Wykonawca ma przekazaé
Zamawiajagcemu bez uwzglednienia opracowan, egzemplarzy wymaganych przez urzedy i jednostki

administracji, ktore beda uzgadniaty i zatwierdzaty przedmiotowa dokumentacje.

- mapa zasadnicza dla celéw projektowych — w wersji papierowej do kazdego egzemplarza projektu
budowlanego + 1 egz. dla Zamawiajgcego + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG;

- projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego (budowlano -wykonawczy) wszystkie

branze —2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG, tekst w
formacie PDF),

. materiaty geodezyjne do ustalenia wtasnosci- 1 egz. w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w
formacie DWG,

- przedmiar robdt - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *rds, *rds7,
*ath, *xls,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej w formacie PDF,

- projekt docelowej organizacji ruchu (jesli wymagany) — 2 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna (rysunki w formacie DWG, plik tekstowy w formacie PDF),

- projekt czasowej organizacji ruchu — 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (rysunki w
formacie DWG, tekst w formacie PDF),
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- dokumentacja powykonawcza - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w
formacie DWG, tekst w formacie PDF).

Ponadto dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje administracyjne, pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢ przedmiotowa dokumentacja. Zakres tych
uzgodnien zaleze¢ bedzie od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

2. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego:

1) W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne okreslone przez dokumentacje projektowg nie bedzie
wymagato uzyskania pozwolenia na budowe, lecz zgtoszenia wykonania robot budowlanych,
Wykonawca utrzyma zakres opracowania jak dla przedsiewziecia wymagajgcego uzyskania pozwolenia
na budowe i uzyska pozwolenie na budowe zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego;

2) Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna winny umozliwiac:

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwolen,

- okreslenie parametrow jakosciowych i ilosciowych wykonywanych robot budowlanych bedacych
podstawowymi kryteriami odbioru robdt budowlanych,

- prawidtowe zrealizowanie na jej podstawie robdt budowlanych;

3) Mapa zasadnicza dla celéw projektowych winna by¢ wykonana w obszarze planowanej
przedmiotowej inwestycji o zasiegu powiekszonym o co najmniej 30m. Nowym pomiarem nalezy objac
wszystkie elementy naziemne zagospodarowania terenu (np. drzewa, stupy, budynki, zjazdy i
budowle). Pomiarem nalezy rowniez objg¢ wszystkie elementy podziemnego uzbrojenia terenu tj.
kable, rurociagi itp., ktére nie s3 wykazane w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Augustowie. Granice ewidencyjne dziatek winny by¢ naniesione analitycznie na podstawie danych
pochodzgcych z panstwowych zasobdw geodezyjnych i kartograficznych, znajdujgcych sig w Starostwie
Powiatowym w Augustowie. W obszarze mapy zasadniczej winny zosta¢ zaktualizowane istniejgce
rzedne terenu oraz zatozone dodatkowe pikiety w miejscach wystgpowania istotnych dla
projektowania réznic pomiedzy wysokosciami terenu. Mapa winna by¢ wykonana w wersji
elektronicznej (plik w formacie DWG) oraz w 2 egz. oklauzulowanego dokumentu na papierze;

4) Materiaty geodezyjne do ustalenia wiasnosci. Na materiaty geodezyjne do ustalenia wtasnosci
sktadajg sie:

- mapa wiasnosciowa — mapa dla celéow projektowych z naniesionymi pokolorowanymi granicami
dziatek wraz z ich numeracja,

- aktualne wypisy z rejestru gruntow,

- wykaz dziatek niezbednych do realizacji inwestycji;

5) Projekt budowlany (PB) winien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. z pdzn. zm.); Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) i innymi obowigzujacymi przepisami. Ponadto powinien
zawiera¢ rozeznanie uwarunkowan gruntowo-prawnych, ustalenie wtasnosci terenu i przylegtych
dziatek wraz z uzyskaniem zgody wtasciciela na wejécie w teren. Podczas projektowania nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury
technicznej. Projekt budowlany winien zawiera¢ rowniez wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia,
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe. Do projektu budowlanego nalezy dotgczyc
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oswiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z umowg, obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc;

6) Projekt wykonawczy (PW). Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych
danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Projekt wykonawczy winien
uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét
budowlanych. Projekt wykonawczy winien uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1129)}. W skfad projektu wykonawczego
wchodzg nastepujgce sktadniki, obejmujace wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

- opis techniczny,

- czesé rysunkowa,

- uzgodnienia branzowe elementow i sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robét.

Projekt wykonawczy winien by¢ rozszerzeniem projektu budowlanego bez podziatu na odrebne
opracowania tj. na projekt budowlany i projekt wykonawczy;

7) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r.
poz. 1129) po 2 egz. plus wersja elektroniczna. Przedmiary i kosztorysy podzielone na poszczegdlne
obiekty (tj. ul. Ziotowa, Ruciana, Mietowa) i poszczegdlne branze.

8) Projekt docelowej (statej) organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) i uzyskac
jego zatwierdzenie. Do projektu nalezy zataczy¢ oryginat pisma zatwierdzajgcego projekt organizacji
ruchu oraz opieczetowany przez organ - projekt organizacji ruchu;

9) Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) i uzyskac
jego zatwierdzenie. Do projektu nalezy zatgczy¢ oryginat pisma zatwierdzajgcego projekt organizacji
ruchu oraz opieczetowany przez organ - projekt organizacji ruchu;

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIOR) winna zawierac zbior
wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, sposéb wykonywania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonywania
poszczegdlnych robdt. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna zosta¢ wykonana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i zawierac
szczegdtowe wymagania w zakresie: sprzetu, materiatdw transportu, wykonania robét kontroli jakosci
wykonania robét, obmiarédw rohdt, odhioréw wykonanych robot i podstaw ptatnosci za roboty. ST musi
bezwzglednie dotyczy¢ tylko zakresu robdt objetych dokumentacja projektows.

11) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw i urzadzen powinna by¢
wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przedmiotu zaméwienia nie mozna
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opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcow lub
produktdw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg
wyrazy ,lub rdwnowazny”. Przedmiot zamdéwienia winien by¢ opisany zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp.
12) Zaprojektowany przedmiot zamowienia winien uwzgledniac zapisy art. 29 ust 5 Ustawy Pzp tj. ,W
przypadku zamowien przeznaczonych do uzytku oséb fizycznych, w tym pracownikéw zamawiajgcego,
opis przedmiotu zaméwienia sporzadza sie z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow”.

13) Inne prace i opracowania wynikajace z warunkéw i uzgodnienn niezbedne do kompletu
dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego wykonanie catego zakresu roboét.

1.4.2. Obowigzki Wykonawcy
- Wykonawca zobowigzany jest opracowac petng dokumentacje techniczng:
o Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie,
o Uzyskaé wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub zarzgdcow
urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowa respektujac zapisy art. 32 Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.). Przy
ubieganiu sie o warunki techniczne nalezy zasygnalizowa¢, ze na koszt zarzadcy drogi moga
by¢ przebudowane ewentualne kolizje istniejgcych urzadzen z projektowang infrastrukturg
drogowa.
Przedtozy¢ ww. warunki Zamawiajgcemu do akceptacji,
Przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone i uscislone zakresy kolizji urzadzen
obcych z inwestycjg drogowa na podstawie szczegotowych warunkéw technicznych,
o Uzyskaé wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do opracowania projektu
budowlanego,
o Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego zezwolenie na przebudowe (Zamawiajgcy udzieli
stosownego petnomocnictwa),
o Uzyskac niezbedne decyzje i zgtoszenia do rozpoczecia robot budowlanych (w tym do Nadzoru
Budowlanego).
- Wykonawca zobowigzany jest do:
% Wykonania przedmiotu zamodwienia z nalezyta starannoscia w sposdb zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;
%+ Opracowania i przedtozenia Zamawiajagcemu szczegdtowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
¢ Protokofowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu;
% Sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem
uzyskiwania pozwolenia na budowe i innych opinii i pozwolen;

53

*4

Ztozenia o$wiadczenia projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
Wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztdw jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

*
0..

% Powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich i
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;
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Do stosowania metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczert i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg
techniczng, normami;

Ochrony opracowah projektowych i odpowiedzialnosdci za wszelkie materiaty wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

Przekazania Zamawiajgcemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej na nos$niku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programéw WORD,
EXCEL, COREL, RODOS, NORMA i AUTOCAD w parnstwowym ukfadzie wspotrzednych oraz jako
pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg; .doc,

Dostarczenia Zamawiajgcemu na osobnych nosnikach:

- wtdrnika,

- materiatéw do decyzji Srodowiskowej (jesli jest wymagana),

- projekty budowlane, wykonawcze i pozostate opracowania,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w programie kosztorysowym RODOS lub w innym
rozszerzeniu np. ath.,

Gdziekolwiek przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzgdzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzane]j z
drogg (gazowych, energetycznych itd.) muszg bezwzglednie zawiera¢ aktualne warunki
techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji),

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wigczenie rur spustowych istniejacych budynkow do
kanalizacji deszczowej,

Nalezy unikaé nazw wtasnych producentdw lub wyrobdw;

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z uzasadnionych
wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowigzek wynika z
odrebnych przepisow - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze
dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne oraz podane podstawowe parametry techniczne
wymagane od zaprojektowanego elementu,

Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny byé
poswiadczone za zgodnosd z oryginatem przez autora projektu/opracowania.

Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora spetnia
nastepujgce wymagania:

- zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdéw, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum (maksymalnie w
ukfadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci
i dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

- czes$é rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego

Dokumentacje nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych z
raczka z wykazem zawartosci teczki i zamocowang kieszenia na ptyty cd/dvd;
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% Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w srodku
i na 2 prostopadtych grzbietach).

1.4.3. Uprawnienia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7 dni od
daty polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy wykonywaniu opracowan
nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w umowie;
2) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majgcych wptyw na
terminowosc i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowsa;
3) Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymaé prace Wykonawcy, jezeli niedociggniecia w
wykonywaniu prac beda tak powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowosc
opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych;
4) Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien;
5) Zamawiajgcy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie.

1.4.4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng, pozwoleniem na budowe i sztukg budowlang.
Nieprzydatne materialy rozbidrkowe i gruz winny zostac zutylizowane.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania robét hudowlanych,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania
europejskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreélonych w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych (np. beton ) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, e spetniaja one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosc
okreslg specyfikacje techniczne.
W wypadku koniecznosci transportu materiatéw sprzetem o wiekszej fadownosci kazdorazowy wjazd
takiego sprzetu bedzie wymagat zgody Zamawiajacego. W razie powstania z tego tytutu uszkodzen
nawierzchni lub zieleni Wykonawca bedzie zmuszony dokona¢ przywrdcenia stanu pierwotnego na
wiasny koszt.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okolicznosé zgodnosci ich parametrdw z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi,

¢ sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Roboty budowlane beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do zarzadzania
umowag — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty rozbidrkowe nadajgce sie do ponownego uzytku i grunt pozyskany w czasie robdt ziemnych
do przekazania dla Zamawiajgcego (zatadunek, transport, roztadunek w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego- na koszt Wykonawcy).

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

» uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

» jakosé wykonania i dokfadnosc prac,

» prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania
robdt budowlanych, zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe:
- kompletny projekt budowlany odebrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- budowa wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia od transportu pionowego,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp.

W koncowej fazie robdt nalezy usunad z terenu wszystkie pozostatosci wigcznie z elementami
placu budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu.

2. CZESC INFORMACYINA

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych otrzyma w terminie do 30.11.2017r.
Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia:
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Zamawiajacy wystawi upowaznienie Wykonawcy w celu uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji wykonanych robét oraz zapewnic ich
obstuge geodezyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ich harmonogram.
Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie mape do celéw projektowych.

Zatgczniki:
1/ Zatacznik Nr 1 — koncepcja uktadu drogowego budowy ulicy Ziotowej, Rucianej i Migtowej.
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