Zalgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1.

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa dwéch kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami
do istniejacych przystani wodnych na p6inocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w
Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)

Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich,
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Fundamentowanie

Wykonanie zbrojenia i betonowanie

f) Wykonanie konstrukcji stalowej

g)
h)

Wykonanie izolacji
Montaz elementéw zabezpieczajacych

Pelny zakres robét budowlanych zawiera dokumentacja projektowa realizacji zadania
dostepna pod adresem internetowym:
http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwieniapublicznemiastaaugustww2018r/zp27
1432018.html .

W ramach niniejszego zamowienia nadzor inwestorski obejmuje:

a) nadzér nad robotamizwigzanymi z branzg mostowa,
b) nadzér nad robotami zwigzanymi z branzg elektryczna,

2. Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy:

3.
a) Wykonaweca niniejszego zam6wienia zorganizuje prace swoich pracownikéw w taki

a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

Przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego, wszelkich informacji i wyjasnien
zwigzanych

z realizacja zamdéwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

Kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji.

Reprezentowanie interes6w Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji.

Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi.

Zapewnienie niezbednej dyspozycyjnosci nadzoru na placu budowy.

Nadzoér i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

Zapewnienie zgodnos$ci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robét.

Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajacych z zawartej umowy.
Zachowanie poufnosci informacji.

Organizacja dziatan.

sposéb, aby roboty byly realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.


http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwieniapublicznemiastaaugustww2018r/zp271432018.html
http://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwieniapublicznemiastaaugustww2018r/zp271432018.html

b) Inspektor Nadzoru bedzie obecny na budowie tak czesto, jak bedzie to wynikalo z
potrzeb prawidlowego zapewnienia realizacji zaméwienia, rzeczywistego czasu
pracy Wykonawcy
i na kazde zadanie Zamawiajgcego.

c) Wykonaweca niniejszego zam6wienia wyposazy swdj personel w §rodki transportu i
lacznosci zapewniajace sprawne prowadzenie nadzoru oraz staly kontakt z
Zamawiajacym.

d) W przypadku, gdy realizacja zadania bedzie wymagala uczestnictwa dodatkowych
inspektoréw nadzoru Wykonawca Nadzoru we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
zapewni ich udzial w realizacji zaméwienia.

e) Wykonawca ustugi do czasu odbioru koricowego ma prawo do wystawienia faktur
do wysokosci 90% wartos$ci zamdéwienia. Pozostale 10% zostanie zafakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego.

4. Analiza dokumentacji
Zamierzeniem Zamawiajacego jest, aby Wykonawca niniejszego zamdéwienia, rozpoczat
$wiadczenie ustug z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

a) Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w celu
sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci skladajacych sie na te
dokumentacje dokumentéw.

b) Wykonawca niniejszego zamoéwienia dokona inspekcji terenu budowy oraz sprawdzi
zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.

c) Wykonawca $wiadczacy niniejsza ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne
problemy, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji zadania i zaproponuje sposoby
rozwigzywania tych probleméw.

5. Koordynacja pracy.

a) Wykonaweca niniejszego zamdwienia:

- Dziala w S$cistej wspélpracy z osobg wskazang przez Zamawiajacego
odpowiedzialng
za realizacje zadania, majac zawsze na wzgledzie pomys$lne ukonczenie robét
zgodnie
z dokumentacja, w sposéb poprawny jakosciowo w przewidzianych terminach i
budzecie.

- W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje dziatania nadzoru archeologicznego
z Wykonawcga robdt, stuzbami Konserwatora Zabytkéw i Zamawiajacym.
Kontroluje
i koordynuje dzialania Wykonawcy rob6t w okresie prowadzonych badan
archeologicznych (ratowniczych badan wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w
rozwigzywaniu probleméw oraz proponuje sposob ich rozwigzania. Wspiera
Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych i administracyjnych
zwigzanych z prowadzeniem badan archeologicznych (ratowniczych badan
wykopaliskowych). Adekwatne dzialania podejmie w przypadku zaistnienia innych
nieprzewidzianych sytuacji.

- Wspiera  Zamawiajagcego we  wszystkich  czynnos$ciach  technicznych,
administracyjnych
i finansowych zwiazanych z realizacja uméw na roboty budowlane.

- Zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajacym. Czas i sposéb wymiany
informacji dostosuje do wymagar Zamawiajacego.



- Identyfikuje, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyko powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcéw robét i stron trzecich oraz informuje o tym
Zamawiajacego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom.

- Powiadamia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcéw robot oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na
terenie budowy.

- Rozpatruje roszczenia Wykonawcéw robét i przedstawia je Zamawiajagcemu wraz z
opinig
i propozycja rozwigzan zapobiegajacych ewentualnym roszczeniom.

- Bierze czynny udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywotanych realizacja robdt, proponuje dzialania minimalizujgce ich
negatywny wplyw na realizacje zadania.

- Wnioskuje o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcow robdt, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy.

- Wystawia opinie dotyczaca jakosci wykonanych robét do raportu sporzadzonego
przez wykonawce robdot.

- Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robdét oraz pilnuje ich terminowego
przedkladania Zamawiajacemu.

b) Wykonawca niniejszego zamoéwienia bedzie wnioskowaé wraz z uzasadnieniem o:

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw arbitrazowych lub ekspertyz przez

niezalezng jednostke, jezeli byloby to wymagane okoliczno$ciami,

- zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robét nie

usung ich w wyznaczonym terminie,

- zmiane terminu wykonania robét i ustugi w umowach o roboty budowlane, kiedy

zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcéw robot,

- wydanie Wykonawcy rob6t polecenia przyspieszenia lub opéznienia tempa roboét

jesli bedzie mialo to wpltyw na zachowanie umownych terminéw realizacji robdt,

- wstrzymanie czesci lub catosci rob6t w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi,

mienia lub dziatan niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umowag i SIWZ - do

Wykonawcy Robdt,

- zmiane os6b wyznaczonych przez Wykonawce robét do realizacji inwestycji.

¢) Wykonawca niniejszego zamdéwienia bedzie akceptowac:

- przedstawione przez Wykonawce robét rozliczenia rzeczowo-finansowe robét,
- sprzet uzyty przez Wykonawce robdt do realizacji przedmiotu zaméwienia,
- zrédla pozyskania materiatéw miejscowych,
- miejsca skladowania i zagospodarowania odpadéw powstalych w wyniku
prowadzenia rob6t budowlanych,
- sporzadzone przez Wykonawce rob6t dokumenty budowy, w tym wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (w
przypadku gdy pozwolenie na uzytkowanie bedzie wymagane).
d) Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni:
W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych miedzy innymi, gdy wszczety
zostanie spér sadowy (miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami robdt), dotyczacy
realizacji zadania, udzieli wsparcia Zamawiajgcemu, poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz zajecie
jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu
sporu.



e) Pelnienie nadzoru.
Wykonawca - jest upowazniony i zobowigzany do:
-Prowadzenia stalego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami
budowlanymi objetymi umowa na roboty budowlane i kontroli nad wykonywanymi
pracami w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
Budowlane, specyfikacji technicznych, warunkéw zawartych umoéw i SIWZ.
-Prowadzenia kontrolnych pomiaréw geodezyjnych.
- Nadzorowania wykonywania robét zamiennych i dodatkowych.
-Wydania polecenia Wykonawcy robdt odnosnie wykonania badann materialéw lub
robot budzacych watpliwosé co do ich jakosci.
- Nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty
i wurzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane lub
przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania
oraz sktadowania i przechowywania materiatéw.
-Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonywanych robdét oraz wbudowywanych materialéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska.
-Wydania polecenia sporzadzania przez Wykonawce robdt wszelkich zmian rysunkéw
w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ sie konieczne lub
zalecane w trakcie budowy, wynikajace z potrzeby korekty rozwigzan projektowych oraz
uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwigzan.
-Weryfikowania i zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez
Wykonawce robot.
-Czuwania nad realizacja elementéw robét zwiazanych z ochrona $rodowiska,
wspolpracy
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, stuzbami Konserwatora Zabytkéw; organami
lokalnej administracji.
-Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdét zasad bezpieczeristwa pracy
oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy.
-Kontroli przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp.
-Sprawdzenia wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych.
-Niezwlocznego reagowania na niewtasciwe dzialania Wykonawcoéw, ktére moga mieé
negatywny wplyw na bezpieczenstwo i realizacje zadania.
-Udzielania Zamawiajagcemu i Wykonawcy Rob6t wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien dotyczacych zadania.
-Uzyskiwania od projektanta, za zgoda Zamawiajgcego zgody na zmiany w zakresie
projektu budowlanego.
-Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
-Uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
f) Kontrola rozliczen.
-Wykonaweca przez caly okres realizacji zaméwienia zobowigzany bedzie monitorowa¢
postep robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
realizacji z obowiazujacymi przy realizacji zadania harmonogramami i zdefiniowanymi
wskaznikami, warunkami zawartych umoéw i SIWZ.
-Prowadzenia biezgcej kontroli zadania.



-Wykonaweca niniejszego zaméwienia wyegzekwuje od Wykonawcy robét przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o
dostarczenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo
Budowlane, a takze sprawdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentéw.

2) Przeglady gwarancyjne i odbidor gwarancyjny.

Wykonawca organizuje i uczestniczy w:

- Biezacych przegladach gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie stanu
technicznego jakosci robot,

- koncowym odbiorze gwarancyjnym. Terminy przegladéw i odbioru
gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osoba odpowiedzialng za projekt ze
strony Zamawiajgcego.

- Odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptuja przedstawiony przez wykonawce
robdt spos6b usuniecia, naprawy powstatych usterek i wad.

- Wykonawca niniejszego zamoéwienia zobowigzany jest do kontroli
wykonywanych napraw usterek i wad.

- Wykonawca niniejszego zaméwienia sporzadza dokumentacje fotograficzng z
wykonanych przegladéw i odbioréw gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.

h)  Monitoring

1) Wykonawca, przez caly okres realizacji zamoéwienia, zobowigzany bedzie
prowadzi¢ monitoring postepu robdt oraz biezaca analize sytuacji zwigzanej z
realizacja roboét, identyfikowaé¢ wszelkie problemy ryzyka i zagrozenia dla
pomys$lnego (w ramach zalozonego terminu i budzetu) przebiegu zadania.

2) Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia wszelkich
problemoéw
i zagrozen, podejmie wlasciwe czynnosci w zakresie jego kompetencji lub
sformutuje konkretne zalecenia/sugestie dla Zamawiajgcego odno$nie podjecia
okreslonych dziatan.

3) Wykonawca niniejszego zamoéwienia, w szczegdlnosci, gdyby postep robét
budowlanych
nie byl zadawalajacy, poinformuje Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktére
nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan
wynikajacych
z umow o roboty budowlane.

4) Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego
dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte w
zaleznosci
od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw umownych, kosztéw,
sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa itp.) z
konkretnymi
i jednoznacznymi rozwigzaniami (co nie ogranicza mozliwos$ci formulowania
innych rozwiazan). W przypadku niewyczerpujacego wyjasnienia lub jego braku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

i) Sprawozdawczos¢
Wykonawca niniejszego zaméwienia sporzadza (w wersji papierowej i elektronicznej)
raporty



w czasie trwania Umowy na realizacje zadania w zakresie i terminach okreslonych
ponizej.
1) Raport miesieczny
Wykonawca ustugi nadzoru inwestorskiego, przez caty okres realizacji niniejszego
zamoOwienia sporzadza raporty miesieczne.
Raport miesieczny bedzie zawierat:
- nazwe projektu,
- nazwe wykonawcow z powotaniem sie na wlasciwe umowy,
- date przekazania placu budowy,
- date rozpoczecia robot,
- opis postepu robét i powstaltych probleméw, propozycje rozwigzania tych
problemow,
- zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcow,
- zaangazowanie rzeczowe i finansowe, zaawansowanie procentowe robot,
- dokumentacje fotograficzng dokumentujaca postep robot,
- liste zmian z warto$cia odnos$nych robdt oraz ich warto$cig sumaryczna,
- aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach robdt,
- wykaz ewentualnych roszczen i etap ich rozpatrzenia.
2) Raport koricowy
Po zakonczeniu robét, na etapie odbioru ostatecznego Wykonawca ustugi
nadzoru inwestorskiego przedlozy Zamawiajacemu ,Raport koncowy”
zawierajacy:
1. Wstep
1.1. Krétki opis projektu
1.2. Dziatania przed rozpoczeciem kontraktu
2. Dokumentacje Projektowa
2.1. Zalozenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Wykonawstwo
3.1. Postep robét
3.2 Uwagi do wykonania poszczegélnych gtéwnych elementéw robot
3.3. Osiggnieta Jakos¢ Rob6t w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
3.4. Przyczyny wystapienia wad
4. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
4.1. Czas trwania umow
4.2. Roszczenie
5. Sprawy finansowe
5.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanych warto$ci umownych
5.2 Analiza finansowania.
5.3. Koricowe rozliczenie ilo§ciowe wykonanych robot.
6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania dotyczace:
6.1. Dokumentacji projektowej
6.2. Umowy na roboty
6.3. 0g6lnych i Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
6.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane i ustugi
6.5. Technologii robét
6.6. Rekomendacji na przyszte podobne projekty.
7. Dokumentacja fotograficzna realizowanego zadania.
j) Rady budowy




)

Wykonawca niniejszego zaméwienia organizuje i przeprowadza comiesieczne narady
dotyczace postepu robét (rady budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania stron: Wykonawca robdt,
Inspektorzy nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego i w zaleznosci od potrzeb inne
osoby np. projektant, podwykonawcy itp.
Termin rady budowy winien przypada¢ na I dekade kazdego miesigca o ile osoba
odpowiedzialna za realizacje zadania ze strony Zamawiajacego nie zdecyduje inaczej.
Wykonawca sporzadza protokoty z tych narad i przekazuje je Zamawiajacemu i
Wykonawcy rob6t w terminie 5 dni od dnia narady.
Wykonawca na radzie budowy przedstawia graficznie i omawia postep robét w
powigzaniu
z harmonogramem.
Wykonawca prezentuje w formie multimedialnej dokumentacje fotograficzng z
postepu robdot.
Wykonawca informuje o wszelkich okolicznosciach wystepujacych na budowie,
majacych wplyw na jako$é¢, terminy i koszty realizacji zadania.

Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca dokumentuje stan istniejacy i docelowy oraz postep robét w formie
papierowej i na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w postaci zdjec¢.
Kompletng dokumentacje fotograficzng nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym albumie
opisanym
w spos6b uzgodniony z osoba odpowiedzialng za realizacje zadania i przekazaé
Zamawiajacemu na etapie odbioru konicowego.

Przeglady gwarancyjne i odbior gwarancyjny
Wykonawca organizuje i uczestniczy w:
Biezacych przegladach gwarancyjnych polegajacych na corocznej ocenie stanu
technicznego jakos$ci rob6t w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
robdt, zakorniczonych spisaniem protokoléw stwierdzajacych brak lub wystapienie
usterek, wad i ich usuniecie.
Konicowym odbiorze gwarancyjnym polegajacym na ocenie stanu technicznego
jakosci robdt dokonanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
obecnosci Wykonawcy robot dokonanym przed upltywem okresu gwarancji i
zakoniczonym spisaniem protokoléw stwierdzajacych brak lub wystapienie usterek,
wad i ich usuniecie.
Terminy przegladéow i odbioru gwarancyjnego Wykonawca ustugi nadzoru
inwestorskiego uzgadnia z osoba odpowiedzialng za realizacje zadania ze strony
Zamawiajgcego.
Odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptuja przedstawiony przez wykonawce robdt
sposob usuniecia, naprawy powstatych usterek i wad.
Wykonawca niniejszego zamoéwienia zobowiazany jest do kontroli wykonywanych
napraw usterek i wad.
Wykonawca niniejszego zamdwienia sporzadza dokumentacje fotograficzng z
wykonanych przegladéw i odbioréw gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.



Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

zawarta w dniu ............. 2018 r. w Augustowie pomiedzy

Gming Miastem Augustow, majaca swojq siedzibe w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustéw, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwang dalej ,Zamawiajacym"

reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego
a Wykonawcq

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).
Wykonawca oswiadcza, Ze spelnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23).

S1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,Przebudowa dwoch kladek pieszo -
rowerowych nad wejsSciami do istniejgcych przystani wodnych na péinocno -
wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2".

Szczegdétowe zasady pelnienia nadzoru inwestorskiego okreslone zostaly w opisie
przedmiotu zamoéwienia w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i w ofercie
Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

$2
Terminy realizacji zamowienia

Wykonawca niniejszego zamdwienia wykonuje ustugi przez okres trwania robot
budowlanych tj. w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy r. wraz z
odbiorem konicowym i przegladami, oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym.
Termin rozpoczecia realizacji zam6éwienia: z dniem podpisania umowy.

Okres gwarancyjny dla robdt, nad ktérymi pelniony bedzie nadzér wynosi 60
miesiecy od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydluzenia okresu gwarancji



dla rob6t budowlanych nad ktérymi bedzie pelniona wusluga nadzoru
inwestorskiego, wydluzeniu o odpowiedni okres ulega takze okres pelnienia
nadzoru inwestorskiego.

4. O0Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego nastapi po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Kierownika Zespotu Nadzorujacego.

$3
Wynagrodzenie za przedmiot zamoOwienia
1. Wpynagrodzenie ryczaltowe za pelnienie nadzoru inwestorskiego ustala sie zgodnie
z zalaczong oferta Wykonawcy w kwocie:
......................................... zt netto + ...ccveevveeeene ZE VAT = s 21
brutto
(STOWDIE: wevvivviiiee e zt wraz podatkiem VAT).
2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacjg zadania, w tym:
1) wydtuzenie czasu zarzadzania zadaniem,
2) wystapienie rob6t zamiennych i dodatkowych,
3) wystapienie innych robét niezbednych do wykonania zamdéwienia.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego (brutto) w formie ..........cocccvvriirinnee w kwocie:
v (Stowmnie zh: ztotych ...... /100).

2. Zwrot 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone po
okresie rekojmi za wady. Strony ustalajg okres rekojmi za wady na okres 5 lat od
dnia odbioru rob6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru. Dzien odbioru
rob6t budowlanych to dzien podpisania protokotu odbioru robdt przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

3. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest do zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego
w innej formie niz w pieniezna.
§5
Godziny pracy zespotu nadzorujacego
1. Zamawiajacy wymaga statlego nadzoru na budowie Inspektoréw Nadzoru w trakcie
realizacji robét branzowych.

2. Przez staly nadzér na budowie Zamawiajgcy rozumie inspekcje Inspektora Nadzoru
na budowie w czasie prowadzonych robét wraz z dokumentowaniem pelnienia
czynnosci zapisami w Dzienniku Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych



ek

z Zamawiajacym lub osoba upowazniong przez Zamawiajacego, w ilosci
i czestotliwo$ci niezbednej do prawidtowej realizacji robot

Zamawiajacy moze wymaga¢ od wykonawcy (w razie koniecznosci) informowania
o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy. Wykonawca
zapewni roéwniez obecno$¢ kazdego z czlonkéw zespolu na wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robét budowlanych.

Na czas urlopu lub nieobecno$ci osoby z zespolu nadzorujacego, Wykonawca
zobowigzany jest do zastapienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana
osoba powinna spetniaé wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Nieobecno$¢ inspektoréw nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robdt,
sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét lub
pelnienie obowigzkéw inspektoré6w przez osoby niezatwierdzone przez
Zamawiajgcego, moze skutkowac odstapieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§6
Zmiany do umowy
. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwienn publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki

podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem ust. 2.

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy a wynikajgcych z
mozliwych zmian umowy z wykonawca rob6t budowlanych - zmiana dotyczy¢
moze terminu wykonania zaméwienia i zakresu §wiadczenia wykonawcy

b) zmiany terminu wynikajgcej ze zmiany terminu wykonania robdét,

c) wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktdéra
rozumie sie wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez
Strony przewidziane i zostaly spowodowane przez okoliczno$ci od nich
niezalezne takie jak wojna, pozar, wiatrolomy, susza, pow6dZ, inne naturalne
kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia, rzadu, strajki itp.) - zmiana
dotyczy¢ moze terminu wykonania zamodwienia i zakresu $wiadczenia
wykonawcy

d) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia i po akceptacji Zamawiajacego;

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalaja protokolarnie
warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki
podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miala zastosowanie do prac
wykonywanych po dniu zmiany.

3. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4. Podstawe zmiany umowy stanowi¢ bedzie protoké! koniecznosci sporzadzony



przez Strony.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 12
ust. 4.

6. Jezeli o zmiane postanowiert umowy wnioskuje Wykonaweca, przedktada wniosek
Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie
takiej zmiany, z wyjatkiem przypadkéw nalezycie uzasadnionych przez
Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

7. Wszystkie powyZzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

§7
Platnosci
1. Ustala sie nastepujace zasady ptatnosci za wykonang ustuge:

1) Nalezno$¢ za wykonanie robdét wyplacana bedzie na podstawie faktur
cze$ciowych oraz faktury koricowe;.

2) Faktury czesciowe bedg wystawiane za zakonczone pelne elementy jednak nie
czesciej niz raz na kwartal. Wartos¢ faktury czesciowej bedzie okreslana na
zasadzie wskaznika procentowego od wysokosci kwoty netto faktury
Wykonawcy robdt budowlanych przediozonej Zamawiajacemu.

3) Wskaznik procentowy zostanie okreslony w nastepujacy sposoéb:

Kwota netto wynagrodzenia nadzoru z oferty zaakceptowanej
WD) = mmmmmm e e e e e e e e e e oo
Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robét z oferty zaakceptowanej

4) Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci calego
zaméwienia. Pozostale 10% nalezno$ci zostanie wyplacone na podstawie
faktury konicowej wystawionej po podpisaniu konicowego protokotu odbioru
robot, potwierdzonego przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego oraz po
pozytywnym wyniku kontroli p.poz. oraz otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

2. Zanadzor pelniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje
sie odrebnego wynagrodzenia.

3. Zalacznikiem do faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego ustugi.

3. Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastagpi po dostarczeniu o$wiadczenia
Podwykonawcy/podmiotu udostepniajagcego osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia, ) uregulowaniu zobowigzan finansowych miedzy
Podwykonawca/podmiotem udostepniajgcym osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia i Wykonawcg w zakresie ustug rozliczeniowych objetych niniejsza
umowa.



4. Faktury bedg platne w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu,
jednak nie wczesniej niz po dostarczeniu o$wiadczenn/dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 2, na numer
rachunku bankowWego ..........ccccueiiiiriiiie e e e

§9
Obowiagzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy niniejszego zamdéwienia:

1) umowe na roboty budowlane wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

2) dokumentacje projektowg wraz z podaniem ilosci
przekazanych dokumentéw,

3) kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje
umowy na roboty budowlane,

4) inne bedace w jego posiadaniu dokumenty dotyczgce
realizacji zadania oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu
wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych wplyw na realizacje
zadania.

2. Zespot Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest do uczestniczenia, w okresie
gwarancyjnym, w przeglagdach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§10
Obowigzki Wykonawcy

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedlozy dokument §wiadczacy, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zamodwienia, obejmujaca okres obowigzywania niniejszej
umowy, na kwote nie mniejsza niz wartos$c¢ brutto zlozonej oferty.
Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia
obejmuje okres krétszy niz termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caly okres objety zamdéwieniem oraz
zobowigzuje sie do przedkladania kolejnego dokumentu Zamawiajagcemu w wypadku
zakorniczenia okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawca niniejszego zamoéwienia zobowigzany jest pelni¢ niezbedne czynnosci
okreslone niniejsza umowa i SIWZ od dnia podpisania umowy i przekazania placu
budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego lgcznie z uczestniczeniem
w odbiorach i przegladach.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do nadzoru osoby wymienione w ofercie.

5. Zesp6l Nadzoru Inwestorskiego obowigzany jest do uczestniczenia, w okresie
gwarancyjnym, w przegladach gwarancyjnych.



. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca ustugi zobowigzany jest do
uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.

. Wykonawca zobowigzuje sie dziala¢ lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego
zawodzie. W szczegélnosci Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich
publicznych o$§wiadczen dotyczacych Umowy i Projektu bez uzyskania wczes$niejszej
zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dzialalnos¢
pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi
z niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia na zadanie Zamawiajacego
wszelkich informacji i wyjasnien zwiazanych =z realizacja zamoéwienia w
wyznaczonym przez niego terminie.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ podmiotom zewnetrznym bez zgody
Zamawiajacego jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja zaméwienia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania sie kontroli w zakresie prawidlowosci realizacji zamodwienia
dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do jej
przeprowadzenia.

a) kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy lub w
miejscu realizacji zaméwienia.

b) wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w
pkt. 1 prawo wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty
elektroniczne zwigzane z realizacjg zamowienia.

2) niezwlocznego informowania Zamawiajacego lub osobe upowazniong przez
Zamawiajacego i wlasciwego Inspektora Nadzoru o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

11. Szczegblowy zakres dzialania inspektora nadzoru:

Zakres pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru winien by¢ zgodny z ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, Dz. U. z 2014r.,,
poz. 40), w tym zgodny z art. 25 i 26 ustawy i jest nastepujacy (nadzor nad
robotami o nastepujqcych specjalnosciach: mostowej, instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych:

a/zapoznanie sie z dokumentacja,

b/zapoznanie sie z umowa o roboty budowlane, terenem objetym inwestycja i
jego uzbrojeniem,

c/udziat w przygotowaniu dokumentéw do przekazania placu budowy i udziat
w przekazaniu placu budowy,

d/sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie:

-kontroli jako$ci wykonywanych robét,

-kontroli jako$ci wbudowanych elementéw, stosowanych materialow,

-zgodnos$ci robd6t z prawem budowlanym, dokumentacja projektows,
kosztorysami ofertowymi, umowa o roboty budowlane, warunkami pozwolenia
na budowe, zgloszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, normami
panstwowymi i branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami ochrony pozarowej,



-wspotpraca z Wykonawca dokumentacji projektowych w zakresie nadzoru
autorskiego,

-rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej dotyczacych nadzorowanej
inwestycji z zasiegnieciem opinii Wykonawcy dokumentacji projektowych,
rzeczoznawcow, obstugi geodezyjnej, geologicznej,

-kontrolowanie dokonywania w Dzienniku budowy wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie do oceny wiasciwego wykonania robét,
-potwierdzanie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowosci
obiektu (robét) do odbioru po sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci
dokumentéw powykonawczych (protokoty, sprawozdania, itp.),

-sprawdzenie i podpisanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny)
przygotowanej przez Wykonawce robét budowlanych,

-kontrola ilosci i warto$ci finansowych wykonanych robét przez sprawdzanie
i akceptowanie rozliczen robét wg. obmiar6w robdt, kosztorysow
powykonawczych do odbioréw czesciowych i koricowego,

-udzial w przygotowaniu, przeprowadzaniu czynnos$ci odbioré6w robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, odbiorze koicowym,
-udzial w  przygotowaniu, przeprowadzaniu czynnosci przegladéw
gwarancyjnych

i odbiorze pogwarancyjnym,

e/w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych, robdt
wykraczajacych poza zakres okreslony w dokumentacji projektowej a
koniecznych, niezbednych do prawidlowego wykonania podstawowego
przedmiotu zamoéwienia i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia - przygotowanie opinii, wniosku
uzasadniajgcego konieczno$¢ wykonania powyzszych prac tacznie z wykonaniem
kosztorysu sprawdzajacego, przedlozenie dokumentéw do akceptacji
inwestorowi,

f/ pelnienie nadzoru w ilosci i czestotliwosci niezbednej do prawidlowej
realizacji robot jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

§11
Osoby odpowiedzialne
1. Funkcje inspektoré6w nadzoru inwestorskiego jako Zespé6t
Nadzoru Inwestorskiego peini¢ beda:
a. Kierownik zespolu nadzorujgcego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w
branzy mostowej) - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci mostowej

b. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej- posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i

eleKIroenergetYCZIYCH ... .covuiiiiie ittt st st et et et et e e

2. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w

swojej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.



3.

5.

1.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skilad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14
dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone
w SIWZ oraz wskazane w ofercie wykonawcy w zakresie jakim miato to wpltyw na
przyznaniu punktéw w kryteriach oceny ofert, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdérejkolwiek z os6b personeluy, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie
personelu Zespotu Nadzorujacego.

§$12
Procedury weryfikujgce jakos¢ pracy Wykonawcy w trakcie realizacji ustug

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego bedzie dokonywac

na biezgco oceny jakosci pracy Wykonawcy oraz wypelniania przez niego
powierzonych obowigzkéw zapisanych w niniejszej umowie i SIWZ.

. W przypadku zastrzezen, do jakosci wypelniania obowigzkéw przez Wykonawce

Nadzoru Inwestorskiego oraz nie stosowania sie do polecenr, majacych na celu
poprawe tej sytuacji, Zamawiajacy wystapi z pismem /wnioskiem o naliczenie
stosownej kary umownej i potracenie jej z faktury lub zmiane inspektora nadzoru.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca niniejszego zamdwienia zaplaci kary umowne
Zamawiajgcemu:
a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca niniejszego
zaméwienia, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za niestosowanie sie do polecen Zamawiajacego lub osoby upowaznionej
przez Zamawiajacego, nierespektowanie wspdlnych ustalen,
niewywigzywanie sie z zapisow SIWZ, Zamawiajacy naliczy kary umowne w
wysokosci 200 zt. brutto za kazde stwierdzone uchybienie,



c) w przypadku braku uczestnictwa jakiejkolwiek oséb wchodzacych w skiad
zespolu nadzorujacego w czynnosciach nadzoru w okresie gwarancji, w
szczegolnosci przegladach gwarancyjnych i odbiorach gwarancyjnych, w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

2. Wykonaweca niniejszego zamo6wienia zaptaci, na uzasadniony i potwierdzony przez
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy rob6t koszty poniesione przez wykonawce robdét
z tytulu wstrzymania robot, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

3. Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

S14
Podwykonawcy

1. Podwykonawcg ustug w zakresie: .........c.ccocueeuenneee. JEST: e

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce osobie trzeciej w
zakresie okreslonym oferta wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Nie péZniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedlozy
Zamawiajacemu umowe lub jej projekt z Podwykonawca na realizacje powierzonego
mu do wykonania zakresu ustug wraz z czescia dokumentacji dotyczgcej wykonania
okreslonego w umowie lub projekcie.

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni wustalenie w umowach
z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§15
Odszkodowanie

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwrdci Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesie z tytulu roszczen, strat i szkéd wyniklych z niewywiazania sie
Wykonawcy ze zobowigzan, chyba, Ze wynika to z okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidziec.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego naprawi na koszt wlasny kazda
nieprawidlowos$¢ w realizacji ustugi wynikajaca z jego winy.

S16
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie odszkodowania na ogélnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

$17
Odstapienie od umowy



. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w szczegdélnosci w kazdym z nizej opisanych

przypadkoéw, jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan wynikajacych z umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje sie do zadania, aby personel Wykonawcy naprawit
zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong,

4) Wykonawca zleca wustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpil jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajgcy
wykonanie umowy,

6) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu,
w takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czes$ci umowy,

7) wystapila przerwa w realizacji budowy wynik}a z braku nadzoru budowy/robét,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru
inwestorskiego inne osoby, niz wskazane w ofercie,

9) zajdzie konieczno$¢ zmiany ktdérejkolwiek z oséb personelu a Wykonawca nie
bedzie mégl zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej réwnowaznych kwalifikacjach i
doswiadczeniu wykazanym w SIWZ,

10)wystapit przypadek okreslony w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po

bezskutecznym uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym

zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajacym zadanie likwidacji zaniedban.

. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy do dnia odstapienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat

powiadomienie o odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu

zakonczenie §wiadczenia ustug w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie ustugi.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie,

wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy.

. Wykonawca nie ma prawa zadaé¢, oprocz kwot naleznych za wykonanie ustugi,

rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

. W przypadku dalszego powtarzania sie zastrzezen do jakos$ci swiadczonych przez

wykonawce ustug, Przedstawiciel Zamawiajacego zlozy pisemny uzasadniony

wniosek o odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.

. W uzasadnionych okolicznosciach, np. w przypadku niewlasciwego wykonania

przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapi¢ od umowy w trybie



natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczen z tytulu szkéd w
wyniku wadliwego wykonania zobowigzarhn umownych.

$18
Odbiory robot

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - czynno$é, ktérej dokonuje
wilasciwy Inspektor Nadzoru rob6t branzowych na wniosek Wykonawcy w postaci
wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) odbiér czesciowy - czynno$¢ przeprowadzona komisyjnie polegajaca na
potwierdzeniu przez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego z udzialem Wykonawcy,
rzeczywistego wykonania elementéw robét okreslonych w kosztorysie ofertowym,

zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ =zatwierdzony przez
Zamawiajgcego;
3) odbiér koricowy - czynno$é¢ dokonana do dnia zakornczenia realizacji zamdéwienia,

przeprowadzana komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnos$ci
Wykonawcy i Zespotu Nadzorujacego, zakoriczona spisaniem protokotu, ktéry musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

4) przeglad gwarancyjny - czynnos¢ polegajaca na ocenie jakosci robdt co najmniej raz
w roku i na kazde wezwanie Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie eksploatacji
przez przedstawicieli Zamawiajagcego i Zespolu Nadzorujagcego w obecnosci
Wykonawcy, zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

5) odbiér gwarancyjny - czynnos$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci

robét dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Zespotu Nadzorujacego w
obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana w ciggu 30 dni przed uplywem okresu
gwarancji, zakoniczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

2. Odbiory wykonanych robét beda dokonane zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca robdt skompletuje i
przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robét.
3. Odbiory czesciowe dokonane zostang w oparciu o nizej wymienione dokumenty:
1) dokumenty potwierdzajace odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) dokumenty dopuszczajagce wyréb do wbudowania budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,
3) wyniki badan i pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzone przez wiasciwego
Inspektora Nadzoru.
4. Gotowo$¢ obiektu do odbioru koncowego nastepuje, z chwila przekazania
Zamawiajacemu wszystkich nizej wymienionych dokumentéw, potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego:



1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie rob6t do odbioru, tabela

rozliczeniowa,

2) protokoty koniecznosci,

3) tabele gospodarki odpadami,

4) pisemna gwarancja jakosci,

5) oryginat dziennika budowy,

6) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwa
~-powykonawczy” znaniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta,

7) protokoty techniczne odbioru rob6t branzowych,

8) dokumenty potwierdzajace odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

9) dokumenty dopuszczajagce wyréb do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

10) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

11) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w
odpowiednim O$rodku Geodezji i Kartografii,

12) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robét, o

wbudowaniu materialéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
5.Wykonawca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przygotowuje wedlug wzorow
(przekazanych przez Zamawiajacego) w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz. (rozliczenia w arkuszu kalkulacyjnym).

6. W przypadku wystgpienia przy odbiorze wad Zamawiajacy okresli termin ich
usuniecia.

7. Odbiér koncowy robét nastgpi niezwlocznie po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowos$ci obiektu do odbioru, zgodnie z warunkami okre§lonymi w
SIWZ bedacej zalacznikiem do niniejszej umowy. Zgloszenie, o ktérym mowa
powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru koricowego nalezy
sporzadzi¢ protokél odbioru koncowego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

9. Zalgczone do odbioréw dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, winny by¢ podpisane
przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy:.

§$20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.



. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

. dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okres§lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.



12.Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepis6w prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§$21
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub
materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez zesp6t Wykonawcy w ramach
umow zwigzanych z realizacja Projektu stanowig wytaczng wlasnos$é¢ Zamawiajacego.
Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ ww. dokumenty
Zamawiajacemu. Wykonawca niniejszego zamoéwienia moze zatrzymaé kopie
dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, zZe nie bedzie ich uzywatl do
celé6w nie zwigzanych z umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ warto$¢ dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami w wysokos$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacje niniejszego
zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, w przypadku, gdy z niedopelnienia obowigzkéw przez Wykonawce
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacemu zostang cofniete przyznane
wczesniej dotacje.



3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad witasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.
5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcemu,
jeden Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

| A. DANE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO.

Gmina Miasto Augustow zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

| B. DANE WYKONAWCY /WYKONAWCOW.

1'. Nazwa albo imie i nazwisko Wykonawcy:

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

Dane teleadresowe na ktére nalezy przekazywaé korespondencje zwigzang z

niniejszym postepowaniem:

® adres KOreSPONAENCYJIIY: ...c.ceeuuieiiiiie ettt ettt eebe s sttt s ea e e

@ NUMET FAKSU: cooiieii e ,numer telefonu: ..o..e.eeeeeeeeeeee

@ Lo TMIAIL: oo ettt sttt st st st s ae b s e st se st et eet st st sttt se et st st et sat st et et s et etet et eteneas

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w i podpisujaca oferte:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajacym:

1 Powieli¢ tyle razy ile to potrzebne


mailto:zp@urzad.augustow.pl
http://bip.um.augustow.pl/

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg*?

NIE [_]
TAK ||

(zaznacz wtasciwe)

| C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

W zwiazku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego pn.:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Przebudowa dwdch kladek
pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejacych przystani wodnych na
poinocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.

1) Zobowiazuje/zobowigzujemy sie do wykonania zamdéwienia w zakresie objetym Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, za taczng cene ryczattows:

Wartosé netto
Kwota (Cyfrowo):....cueeeeieeireiciieeieiieiieeens
Kwota (stownie):.....cccevvviveiiiniiiiiie e

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....ccccceveevennes
Kwota (stownie): ...ccccovvvevivvneennnn.

Cena brutto zil:
Kwota (cyfrowo): ....ccoceeevevevenennenne
Kwota (stownie): ....coocvvvivevvneennnn.

2) Oferujemy doswiadczenie personelu Wykonawcy:

Kierownik zespotu nadzorujacego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy
mostowej)

Imie i Nr Informacje dotyczace zrealizowanego zadania:
nazwisko | realizacji

Posiadam doswiadczenie w pelnieniu funkeji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na
budowie/ przebudowie/ remoncie ruchomego obiektu mostowego
lub obiektu mostowego o rozpietosci konstrukcji w §wietle podpoér
nie mniejszej niz 600 cm.

2 Mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrot lub suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 250
0s06b i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Nazwa zadania:

Realizacj .........................................................................................
a
nrl Podmiot zlecajacy:
Funkcja:
Data
Realizacj .
1 Posiadam doswiadczenie w peieniu funkcji inspektora nadzoru
a inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na
nr 2 budowie/ przebudowie/ remoncie ruchomego obiektu mostowego
lub obiektu mostowego o rozpietos$ci konstrukeji w §wietle podpor
nie mniejszej niz 600 cm.
Nazwa zadania:
Podmiot zlecajgcy:
Funkcja:
Data:
Realizacj .
1 Posiadam doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru
a 3 inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na
nr

budowie/ przebudowie/ remoncie ruchomego obiektu mostowego
lub obiektu mostowego o rozpietosci konstrukcji w §wietle podpér
nie mniejszej niz 600 cm.

Nazwa zadania:

Podmiot zlecajacy:




| D. OSWIADCZENIE DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SIWZ.

1. Oswiadczam/y, ze powyzsza cena zawieraja wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oswiadczam/y, ze zapoznalem/liSmy sie z wymaganiami Zamawiajacego,
dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z zalgcznikami i
nie wnosze/wnosimy do nich zadnych zastrzezen.

4. Oswiadczam/y, Zze uwazam/y sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od
uplywu terminu sktadania ofert.

5. Oswiadczam/y, Ze zrealizuje/emy zaméwienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

6. Oswiadczam/y, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach
(070 15 o} O (o [oJ0 o ¥ SO stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ze nie
moga by¢ one udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostalych
stronach Oferty sg jawne.

7. Oswiadczam/y, ze informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od
10 GO (0 [oJ0 s ) OO stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ze nie moga by¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostatych stronach Oferty sa

jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiqzany jest wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w szczegdlnosci okreslajqc, w jaki sposéb
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi
okreslona informacja, jezeli spetnia tqcznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna

informacja majgca warto$é gospodarczgq,

2. nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3. podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.)

8. Zobowiazujemy sie dotrzymac¢ oferowanego terminu realizacji zamoéwienia.



9. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o§wiadczamy, iz wszystkie zalgczone do oferty

dokumenty i zlozone o§wiadczenia opisuja stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien
skladania ofert (art. 297 kk).

10. Skiadajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze wyboér

oferty®:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie

Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i usltug, ktory
miatby obowigzek rozliczyé¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie

Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie:

| E. ZOBOWIAZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego Projekt umowy, ktéry zobowigzuje
sie podpisa¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniose
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej ceny

oferty brutto.
3. Osobami uprawnionymi do merytorycznej wspoélpracy i koordynacji

w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy sg:

| F. PODWYKONAWSTWO.

Oswiadczam/y, Ze zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamowienia®:
'Wartos$¢ brutto (PLN)
Lp. Cze$é zaméwienia lub procc‘entowy Nazwa i adres
udziat podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4

3Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
4Nalezy podaé rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz wartos¢ bez podatku VAT.
5 W przypadku wykonania zaméwienia samodzielnie, nalezy przekresli¢ tres¢ oswiadczenia lub nie wypelnia¢ tabeli.




2
3
4
RAZEM
| G. SPIS TRESCI.
Oferta zostala zlozona na ... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

1) R R R R RS RS R

(miejscowosé i data) (pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)



Zalgcznik nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,Przebudowa
dwoch kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejacych przystani
wodnych na péinocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1,
KP-2”
prowadzonego przez Gmine Miasto Augustow o$§wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spelniam warunki wudzialu w postepowaniu okreslone przez

zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

....................... (miejscowosd), dnia ..........ccc...... T.


mailto:zp@urzad.augustow.pl
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e e e e e sttt et et enes

W Nastepujacym  ZaKTeSIe: .....ccoovviiiiiiiiiiiiiin ittt et e s e e (wskazaé
podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia ..........c.c...... .

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccee.c..... .

(podpis)



Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,,Przebudowa dwéch
kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejacych przystani wodnych na
po6inocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23.

....................... (miejscowosd), dnia ..........cc...... .

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).


mailto:zp@urzad.augustow.pl
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie
W niniejszym postepowaniu, tj.:

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosd), dnia ..........cc...... .

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych o$wiadczeniach sa
aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $§wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........co...... .

(podpis)



Zalacznik nr 6
Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej

veveenn, ANIA e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY*®
My nizej podpisani:

ubiegajac sie o udzielenie zamo6wienia publicznego na:

Pehienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym:
~Przebudowa dwoch kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejgcych
przystani wodnych na p6inocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie,

obiekt KP-1, KP-2”

- o§wiadczamy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ftj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U.z 2015 r, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o§wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2015 r, poz. 184)*,
z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy poda¢ nazwy
i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |

6 Dokument ten wykonawca sklada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrebnego
wezwania ze strony zamawiajacego).



(pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)
* - nieodpowiednie skresli¢



Zalgcznik nr 7
Wzor wykazu os6b

Zamawiajgcy:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,Przebudowa
dwoch kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejacych przystani
wodnych na péinocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1,

KP-2”

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zqdaé

zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

oswiadczamy Ze dysponujemy/ bedziemy dysponowac* nastepujacymi osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia:

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja / kwalifikacje zawodowe:

Podstawa
dysponowania

Funkcja:

Posiada:
inzynieryjnej mostowej

numer Uprawnien ...
Nazwa zadania:

Kierownik zespolu nadzorujacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy mostowej

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalnosci

1 POd mmt Zlecajacy .: ..........................................................
Funkqa .............................................................................
Data ......................................................................
T
S F unkqa ...................................

Posiada:

Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i



mailto:zp@urzad.augustow.pl
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elektroenergetycznych

NUMer UPrawnien ...

* niepotrzebne skreslié¢
Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem

umowy.

(miejscowosé i data) (pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)




Zalgcznik nr 8
Wykaz ustug

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upltywem terminu
skladania ofert

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow dokumentéw jakich moze zqdaé
zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ,Przebudowa dwadch
kladek pieszo - rowerowych nad wejsciami do istniejacych przystani wodnych na
poinocno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”

Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptlywem terminu skladania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz
zalgczeniem dowodoéw okreslajacych czy te dostawy lub ustugi zostalty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly
wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych sg wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o§wiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen
okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3


mailto:zp@urzad.augustow.pl
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miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do

udziatlu w postepowaniu;

Rodzaj zrealizowanych
zamoéwien
(podanie nazwy
Lp. zadania z opisem
pozwalajacym na
ocene spelniania
warunku udzialu w
postepowaniu

parametry
inwestycji

Daty wykonania
zamowienia

Data
rozpoczecia
[dd/mm/rrrr

]

Data
zakonczenia
[dd/mm/rrrr]

Zamawiajacy
(nazwa
podmiotu, na
rzecz ktorego
ustugi zostaly
wykonane)

MieJSCOWOSCE: ..vveeeerreererrenreeanes

At e

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: .......ccccoonnneencencnecens
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	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”
	- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu *

