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 Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

 

 

Umowa Nr …… /I/2019 

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

 

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Augustowie pomiędzy:  

Gminą Miastem Augustów  
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów 
NIP 846-15-29-116 
REGON 790670817 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
Mirosława Karolczuka – Burmistrza Miasta Augustowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Sławomira Sieczkowskiego 

a  
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

…, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach 

 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 

2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, PFU, warunków technicznych 

projektowania kanalizacji deszczowej, warunkami technicznymi do projektowania 

linii oświetlenia ulicznego i wynikiem przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego, zobowiązanie do zaprojektowania i wykonania zadania pn.: 

„Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy 

Kwaśnej w Augustowie”. 

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z zaprojektowaną 

dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 

chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.  

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 

uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego zakresu przedmiotu 

Umowy poprzez rezygnację z wykonania jego części z zagwarantowaniem 

wynagrodzenia za roboty wykonane. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o otrzymaną dokumentację, SIWZ, zapoznał się z warunkami projektowania 

i prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy 

i warunków realizacji umowy.  

6. Od momentu wejścia na plac budowy do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca całkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za 

wszelkie szkody powstałe na placu budowy oraz na urządzonym przez Wykonawcę 

zapleczu budowy. 

 

§ 2 

Terminy wykonania 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: 30.09.2020r. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru, stwierdzoną wpisem w dzienniku 

budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………) 

W tym 

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 

ZRID 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto  
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plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………) 

Etap II – realizacja robót budowlanych 

wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto  

plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………) 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych 

projektem i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich prac projektowych i robót budowlanych ujętych 

w projekcie, oraz określonych w SIWZ i PFU oraz czynności niezbędnych 

do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikającego z otrzymanej 

dokumentacji, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje też koszty 

zakupu materiałów, usług, wymiany gruntu, opłat za zajęcie pasa drogowego, etc. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Należność będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikami wymaganymi niniejszą umową, na 

warunkach wskazanych w § 5, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na 

fakturze, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego 

rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się w 

elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2174 z późn. 

zm.). 

6. Niespełnienie przez Wykonawcę warunku o którym mowa w ust. 5 spowoduje 

wydłużenie terminu zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku 

numeru rachunku w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia 

w tym wykazie w wyniku odpowiednich działań Wykonawcy, w sposób 

umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie 

Wykonawcy i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela. 

 

 

 

§ 4 
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Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (I i II Etap),  

6)   zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. W ramach ETAPU I:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością 

przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na 

opracowaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych 

w ustawie Prawo budowlane; 

2) Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest posiadanie przez Wykonawcę 

zaakceptowanego harmonogramu prac projektowych. 

3) Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, 

jest zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia 

Zamawiającego, 

b) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia 

umowy, 

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

d) skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie; 

4) do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji technicznej 

należy: 

a) przygotowanie niezbędnych materiałów do wystąpienia o wszelkie 

uzgodnienia i opinie, 

b) uzyskanie wszystkich, aktualnych branżowych warunków technicznych od 

właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją 

drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2068 ze zmianami), 

c) przedłożenie ww. warunków Zamawiającemu do akceptacji, 

d) przedłożenie Zamawiającemu do zaopiniowania ustalonych i uściślonych 

zakresów kolizji urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie 

szczegółowych warunków technicznych, 

e) uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej, 

f) zrealizowania wymagań określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, 
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g) przygotowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 

h) wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: 

drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, 

i) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na 

gruncie nowych punktów granicznych, 

j) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą 

rygoru natychmiastowej wykonalności, 

k) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż, 

l) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla wszystkich projektowanych branż, 

m) przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

n) opracowanie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

 

5) dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne 

warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót 

budowlanych. W harmonogramie prac projektowych należy podać etapy prac 

projektowych z określeniem ich terminów wykonania 

(w szczególności opracowania zagospodarowania terenu i geometrii drogi, 

opracowania projektu budowlanego, opracowania projektu wykonawczego, 

wystąpienia o decyzję ZRID) z uwzględnieniem czasu na procedury 

administracyjne.  

6) w przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w zakresie realizacji prac 

projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w 

wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy 

w zakresie tożsamym z określonym w § 21 Umowy oraz przeniesienia ich na 

Zamawiającego zgodnie z § 21 Umowy. 

7) wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 

elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc., *.xls, *.ppt, *.dwg, *rds, 

*rds7, *ath oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 

2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD. 

8)  należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

 Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

 Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy, 

 Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 

egzemplarze, 

 Przedmiary robót i kosztorysy – 2 egzemplarze. 

 

9) do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należy pełnienie: 

a) nadzoru autorskiego miejscowego, kto ry Wykonawca będzie pełnił w swojej 

siedzibie. Za nadzo r autorski miejscowy uwaz a się udzielenie odpowiedzi na 

pisemne lub elektroniczne (e-mail) zapytania postawione przez Zamawiającego, 

bez koniecznos ci pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, 
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wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych 

rysunko w technicznych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi pisemnie i e-

mailem, w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego 

(na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie) zapytania lub 

pros by o wyjas nienie; 

b) nadzoru autorskiego zamiejscowego, kto ry Wykonawca będzie pełnił w formie 

pobyto w na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Za nadzo r autorski 

zamiejscowy uwaz a się udzielanie wyjas nien , rozwiązywanie problemo w na 

budowie lub w siedzibie Zamawiającego na kaz dorazowe pisemne lub 

elektroniczne (e-mailem) wezwanie Zamawiającego (przesłane na adres siedziby 

lub na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie), z tym, z e 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o koniecznos ci przybycia na budowę lub do 

swojej siedziby na pis mie lub e-mailem, z wyprzedzeniem wynoszącym co 

najmniej 2 dni robocze, a w sytuacjach awaryjnych, nagłych – niezwłocznie. 

Wezwanie przesłane w danym dniu po godzinie 15:30 traktuje się jako wezwanie 

przesłane w dniu następnym. W wezwaniu wskazany zostanie termin wykonania 

czynnos ci nadzoru autorskiego. 

c) Zakres pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego obejmuje minimum 6 

pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji – na budowie (w zalez nos ci od 

potrzeb) Wykonawcy bądz  przedstawiciela Wykonawcy; 

d) Nadzo r autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do 

czasu zakon czenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej 

dokumentacji/uzyskania pozwolenia na uz ytkowanie; 

e) Wykonawca sprawowac  będzie nadzo r autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 

Prawa budowlanego, w sposo b zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z 

Wykonawcą robo t budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb 

rozwiązywania problemo w wynikłych na tle realizacji zadania; 

f) Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego obejmowac  

będą w szczego lnos ci: 

   nadzo r nad zgodnos cią wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązan  uz ytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzen , 

 wyjas nianie wątpliwos ci Zamawiającego i Wykonawcy robo t budowlanych 

 powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w 

 tym: rysunki robocze, uszczego ławiania rysunko w wykonawczych, 

 nanoszenia poprawek lub uzupełnien  na dokumentację projektową, 

 uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robo t budowlanych moz liwos ci 

 wprowadzenia rozwiązan  zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

 dokumentacji projektowej w zakresie materiało w i konstrukcji, rozwiązan  

 technicznych, technologicznych i uz ytkowych, jednak o jakos ci i standardzie 

 nie niz szych niz  przewidziano w dokumentacji projektowej, 

 opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robo t lub Zamawiającego 

propozycji rozwiązan  zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku 

niemoz nos ci zastosowania rozwiązan  występujących w dokumentacji 

projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w 
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s wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych nie zwiększy koszto w zadania z zastrzez eniem, z e kaz de z 

rozwiązan  musi byc  zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 ocena parametro w lub wyniko w szczego łowych badan  materiało w i konstrukcji 

w zakresie zgodnos ci z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami, 

 dokonaniu zmian rozwiązan  projektowych – na z ądanie Zamawiającego, 

 udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robo t zanikowych 

pro bach instalacji i procedurach rozruchu oraz kon cowym odbiorze zadania, 

 poprawiania błędo w projektowych, likwidacji kolizji między branz ami lub 

uzupełnienia rysunko w, detali bądz  opisu technologii wykonania nie  zawartych 

w dokumentacji projektowej; 

 braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę  bez 

jakichkolwiek dodatkowych koszto w dla Zamawiającego; 

 w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego 

projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane,  Wykonawca obowiązany 

jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzic  do zgodnos ci z 

obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, 

pozwolenia na budowę/roboty budowlane lub  zgłoszenie robo t 

niewymagających pozwolenia na budowę); 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawic  Zamawiającemu skutki finansowe 

proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązan  poprzednich i 

uzyskac  protoko larną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca 

poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, kto re wprowadził bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego. 

 Nadzo r autorski trwa do dnia odbioru kon cowego bez zastrzez en  wykonanych i 

przekazanych do uz ytku robo t budowlanych na podstawie dokumentacji, o kto rej 

mowa w niniejszej umowie. 

2.2. W ramach ETAPU II:  

1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania 

budową oraz dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane 

w ogłoszeniu, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego 

w terminie 5 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji ZRID, 

2) warunkiem rozpoczęcia robót jest posiadanie przez Wykonawcę 

zaakceptowanego harmonogramu robót oraz uzgodnionego projektu 

tymczasowej organizacji ruchu, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, wykonaną dokumentacją 

projektową, ofertą Wykonawcy,  zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

4) zakup, dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, 
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5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, 

6) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy 

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

7) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykonaniu robót zanikających, w postaci wpisu w dzienniku budowy, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć 

wpływ na realizację zadania; 

9) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności,  

10) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika. 

11) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

15) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

16) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

17) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

19) wnioskowanie do Zamawiającego w przypadku zastosowania materiałów 

i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej -  

Zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Wykonawcą,  

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Zamawiającego co do ich jakości, 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

26) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie 

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

29) przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych.  

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701) Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 

do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą 

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania  akceptacji Zamawiającego. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 

użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 

wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 

działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
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9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót plac budowy zostanie w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy, 

poza terenem planowanej inwestycji. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z otrzymaną dokumentacją i nie wnosi co do 

nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego 

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.  

13. Wykonawca oświadcza, że: potencjał techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne 

i finansowe, zasoby podmiotów trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej 

„zasobami", zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zostaną  wykorzystane do wykonania Umowy. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. ETAP I:  

wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie 

należne po wykonaniu: 

 85% wartości wynagrodzenia zgodnie z § 3, etap I dokumentacji projektowej, po 

dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

 15% wartości wynagrodzenia zgodnie z § 3, etap I dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID. 

ETAP II: 

Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, dokonywane będzie w częściach, na 

podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, po 

zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru dotyczącego wskazanej w fakturze 

części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do 

usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dopiero po 

protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych (wystawianych miesięcznie) i faktury końcowej, która zostanie 

opłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót.  Suma faktur częściowych nie 

może przekroczyć 90% wartości ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura 

końcowa za pozostałą kwotę ryczałtową za roboty budowlane (min. 10% wartości 

ofertowej za roboty budowlane),  zostanie opłacona po odbiorze końcowym robót 

i przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów do pozwolenia na 

użytkowanie. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 

dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych 

umów o podwykonawstwo.  
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4. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 4 , rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 

ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 

przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 

stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

uregulowane. 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 

zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi 

i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. 

5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa 

w ust. 3 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 

odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, o których mowa w ust. 3, o treści wskazanej w ust. 4 i 5, 

w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie 

art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 

uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

względem Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
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1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa  

w ust. 11 pkt 2. 

15. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 

Nabywca: Gmina Miasto Augustów 

ul. 3 Maja 60 

16-300 Augustów 
NIP: 846-15-29-116 
Odbiorca: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

 

§ 6 

Odbiór dokumentacji projektowej i odbiory robót 

ETAP I 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 

opracowań, które zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie 
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obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania 

przedmiotu umowy) w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

przedmiot umowy ma służyć; 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona oceny poprawności i zgodności 

z umową przedstawionego przez Wykonawcę elementu etapu umowy i/lub etapu 

umowy; 

3. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie protokół 

odbioru dokumentacji nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do 

wykonanego elementu etapu umowy; 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych 

przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do 

usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową 

i ponownego przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do 

odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku 

odbioru wad i ponownego dostarczenia danego przedmiotu umowy do odbioru. 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia 

stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań 

z umową; 

6. Do ponownego dostarczenia przedmiotu do odbioru, o którym mowa w ust. 4, stosuje 

się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia danego elementu etapu 

umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem 

odbioru; 

7. Po odbiorze przedmiotu, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru 

dokumentacji, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 

ETAP II 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika, lub na 

tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią 

podstawy do wystawienia faktury VAT,  

2) odbiór częściowy będący podstawą wystawienia faktury, 

3) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 5 umowy, 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru robót dokonane powinno być w terminie 

realizacji umowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika i Inspektora Nadzoru. 
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4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony 

ma być w oryginale i kopii) następujące dokumenty:  

a) dziennik budowy,  

b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną, 

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami,  

d) oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie 

ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,  

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru),  

f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

g) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wnoszenia uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić,  

h) instrukcje obsługi urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. 

5. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia 

kompletu dokumentów, wskazanych odpowiednio w ust. 4, potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

 

§ 7  

Wady podczas odbioru robót budowlanych 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 14, ust. 1, pkt 1, lit. 

e), 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem. 

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§ 8 
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Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu 

zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego 

z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający 

z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2.2 pkt 2) umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram jest niezgodny z 

harmonogramem robót, o którym mowa § 4 ust. 2.2 pkt 2), 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają 

kwotę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

 

4  Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 



 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 16 z 43 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga 

zmiany w związku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których 

mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a) 
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19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

 

§ 9 

Personel  

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej 

umowy: 

1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji i kierowanie 

robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane, niezbędne do właściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: 

 ………………………..……………………….; nr tel.:…………………………….. ;  

2) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych,  w osobie:  

……………………………………...………….; nr tel.:……………………...…….. ;  

3) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych w osobie: 

 ……………………………….……………….; nr tel.:……………………....…….. ;  

4) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:  

……………………..……………………….; nr tel.:………………………..….. ;  

5) kierownika w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie:  

………………………………………..…….; nr tel.:……………………..…….. ;  

6) kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych,  w osobie:  

……….………………………….………….; nr tel.:……………..…………….. ;  
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7) kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych w osobie: 

 …………………………………………….; nr tel.:……………………..…….. ;  

8) kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:  

……………………….…………………….; nr tel.:………………..………….. ;  

W przypadku konieczności wykonania dokumentacji projektowej branżowej, 

Wykonawca skieruje do wykonania osoby z odpowiednimi uprawnieniami do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi, niezbędnymi do właściwej 

realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji przed 

realizacją prac projektowych oraz realizacją robót budowlanych Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu  wskazaną/-e osobę/-y.  

4. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 

w  wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 

realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych 

przyczyn i zdarzeń losowych. 

6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 

czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany.  

7. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej 

osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie. 

8. Kierownik działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

9. Kierownik zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika budowy,  

2) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienia dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

3) koordynowania  wszystkich prac na budowie, 

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,  

5) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, niezwłoczne informowanie pisemnie i drogą elektroniczną 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 
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10. Zamawiający zastrzega, że wymaga aby Wykonawca zapewnił osobistą obecność 

kierownika budowy bezpośrednio na terenie budowy przez co najmniej 3 dni robocze 

w tygodniu (za dzień roboczy zgodnie z niniejszym ustępem przyjmuje się 4 godziny 

pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy), pod rygorem kary umownej określonej w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit m). 

 

§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania minimum dwóch spotkań 

roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej 

w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych. 

Zamawiający wniesie ewentualne uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany 

się dostosować. Czynności muszą zakończyć się spisaniem protokołu,  podpisanym 

przez strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkiej pomocy Zamawiającemu 

w postępowaniach w sprawach uzgodnień, zatwierdzenia projektu i uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zmiany dotychczasowych decyzji udzielających 

pozwolenia na budowę, w szczególności poprzez sporządzanie projektów wyjaśnień 

na żądanie odpowiednich organów w toku tych postępowań, w terminach 

umożliwiających ich skuteczne złożenie tym organom. 

3. Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, jest 

zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, 

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonane roboty od 

momentu przejęcia placu budowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, 
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Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały 

okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego 

dokumentu Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed końcem ważności 

ubezpieczenia. 

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 

o). 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 5, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa 

w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego 

w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzęt i urządzenia na okres 

…………miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 6, Etap II, ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 

wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowiązuje się do usunięcia wad 

fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu…………. miesięcy od dnia odbioru. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza 

wystąpienie wady. 

7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 

powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy  uzgodnić 

przedłużenie terminu lub zmianę terminu naprawy z Zamawiającym. Brak 

uzgodnienia uprawnia Zamawiającego do skorzystania z prawa do wykonania 

zastępczego, o którym mowa w ust. 7.  

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz 

zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku 

użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych 

robót. 

12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie oso b reprezentujących Wykonawcę, 

3) złoz eniu wniosku o ogłoszeniu upadłos ci, 

4) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalnos ci. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 

kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru końcowego 

robót, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez 

upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w 

określonym przez Zamawiającego terminie.    

14. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 

niż w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 

gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

16. Jeżeli Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 

mowa w ust. 7 i ust. 15 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 

kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
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1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: wykonywanie usług i prac fizycznych przy realizacji robót 

budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności5 bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 

5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2, uwzględniając podział na 

etapy, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych, instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 

100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 

przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania 

o tym fakcie telefonicznie i potwierdzenia mailowo Wykonawcy – w wysokości 

100,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie 

nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie 

telefonicznie i potwierdzenia mailowo Wykonawcy – w wysokości 200,00 

złotych, 
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e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji – w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego 

niż termin wskazany w § 12 ust. 4 umowy, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 

niezapłaconej należności, 

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 złotych brutto za 

każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

1000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, 

o którym mowa w art. 143b ust. 3 – w wysokości 0,1% wartości brutto tej 

umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 – w wysokości po 200,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 13.za opóźnienie w 

dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 200,00 

złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym mowa w § 

13 ust. 3, 

l) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 10 

umowy - 100 zł za każdy dzień stwierdzonego niewywiązywania się z tego 

obowiązku, 

m) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego 
w stosunku do terminów wskazanych w wezwaniu zamawiającego 200 
złotych;  

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 
3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 

Zamawiającego w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego– w wysokości 

200 złotych.  
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3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraz a zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy noty księgowej okres lającej wysokos c  kar umownych.  

7.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu okres lającego wysokos c  kar umownych. 

8. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

9. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przysługuje 

za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po 

upływie terminu jej zapłaty. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub 

postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony 

zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy,  

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 

wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

10 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, lit. b), 

h) w przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7, , 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 8, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8, 

k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 

dni, 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 

lub 3; 

2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia 

odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 

udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem 

inwentaryzacyjnym robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się 

z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. 

w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 

………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, 

w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
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dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, 

o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy 

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 

zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w 

drodze aneksu stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 

dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 

całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało 

ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
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rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy 

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń, 

uzgodnień, decyzji, opinii i innych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o różnicę dni od momentu minięcia terminów związania do 

wydania przedmiotowego dokumentu do momentu ich uzyskania, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie 

lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 

wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z 

sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot I Etapu umowy, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 

do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

7) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 

nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 

decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 

wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi oczekiwania, 
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8) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym 

z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

9) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów 

(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków 

płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy, 

10) przedłużenia terminu wykonania o ilość dni, o które Zamawiający lub 

Wykonawca przedłuża termin związania ofertą, 

11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 

o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

13) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych 

i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 

zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy, 

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są 

niezbędne do wykonania, 

15) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przy czym dopuszcza się je tylko 

w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 

występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 

Inspektora Nadzoru), 

16) zmiany osób pełniących funkcje kierownika, Jeżeli zajdzie konieczność 

wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na 

stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie 
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musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej 

osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

17) zmiany zasad płatności - jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 

od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty  

i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT 

- do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca 

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT), 

18) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane 

w dokumentacji pod warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane 

w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 

zostały wycofane z produkcji, 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  

przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 

eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności Wykonania 

robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys robót dodatkowych i zamiennych. Po sprawdzeniu przez 

inspektora nadzoru kosztorysu robót dodatkowych i zamiennych oraz po 

jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 

Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach:  

- ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z).  

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia 

będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 

i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto 

o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. 

zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 



 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 33 z 43 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS).  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów 

i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). 

W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych 

w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3 część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 

poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa 

w ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 

pkt 1, 2, 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób 

i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 
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zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 1, 2, 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, 

z których wynikają te zmiany.  

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 19 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 

powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, 

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych  
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1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 21 

Prawa autorskie i pokrewne 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania dokumentacji 

stanowiącej przedmiot I Etapu umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw 

zalez nych do opracowanej 

w ramach Umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
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w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a w szczego lnos ci w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie kaz dą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na kto rych Dokumentację 

utrwalono: 

 sprzedaz y lub uz yczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na kto rych 

dokumentację utrwalono, w całos ci lub dowolnej częs ci, do wykorzystania 

przez Wykonawco w w postępowaniu o zamo wienie publiczne na realizację 

robo t objętych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawco w jako 

podstawę lub materiał wyjs ciowy do wykonania innych opracowan  

projektowych, Wykonawcę robo t budowlanych i innych Wykonawco w jako 

podstawę do wykonania lub nadzorowania robo t budowlanych, osoby trzecie 

biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, s rodki 

masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za 

pos rednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nos nikach optycznych, 

 wprowadzanie dokumentacji lub jej częs ci do pamięci komputero w na 

dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmioto w 

upowaz nionych przez Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na 

serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązko w wynikających 

z ustawy Prawo zamo wien  publicznych lub ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, obligujących Zamawiającego do umoz liwienia Wykonawcom 

pobierania materiało w przetargowych, w tym dokumentacji za 

pos rednictwem sieci Internet, 

c) rozpowszechniania utworu w sposo b inny niz  okres lony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wys wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a takz e publiczne udostępnianie utworu w taki sposo b, aby kaz dy 

mo gł miec  do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) korzystania na własny uz ytek, 

e) wyraz ania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zalez nym, 

f) dokonywania zmian, 

g) zbycia, 

h) udzielenia licencji, sublicencji. 
4. Wykonawca os wiadcza, z e przysługujące mu prawa autorskie do dokumentacji będącej 

przedmiotem umowy nie są w z aden sposo b ograniczone lub obciąz one prawami oso b 

trzecich. 

5. Zamawiający nabędzie prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

oso b trzecich. 

6. Zamawiający nabędzie prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 

w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. Wykonawca os wiadcza, z e 

przenosi na Zamawiającego własnos c  wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, kto re 

zostaną Zamawiającemu wydane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub zapewnienia 

niewykonywania przez osoby od niego zalez ne (Autoro w) osobistych praw autorskich 
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do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposo b ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednoczes nie Wykonawca upowaz nia 

kaz doczes nie, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania 

przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania 

two rczych przero bek, adaptacji oraz opracowan  Dokumentacji, w tym w zakresie 

usuwania wad dokumentacji, oraz zobowiązuje się do zapewnienia takiego 

upowaz nienia od Autoro w jez eli Autor odmo wi Zamawiającemu ich wykonania. 

8. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilos ciowo ani 

terytorialnie. 

9. Strony ustalają, iz  wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, 

Zamawiającemu przysługiwac  będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zalez nego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac  będzie w szczego lnos ci 

prawo do dokonywania opracowan  oraz do korzystania i rozporządzania 

opracowaniami projektu i jego poszczego lnych częs ci, przez Zamawiającego według 

jego swobodnego uznania. 

11. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy wykonany utwo r i wszelkie do niego 

prawa pozostają własnos cią Zamawiającego. 

12. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zaktualizuje kosztorysy inwestorskie do aktualnych cen i nos niko w 

kosztorysowych. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  

12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych 

z realizacją umowy.  
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7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Załącznikami do umowy są: 

1) Wzór Oświadczenia podwykonawcy, 

2) Wzór Oświadczenia dalszego podwykonawcy, 

3) Wzór karty gwarancyjnej. 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy: 

 

 

……………………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 

(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………….. 2019 r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Miasto Augustów  

z………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 

(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Augustów  z  

…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) 

za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora 

nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający: ……………………………….. 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 

3. Przedmiot umowy: ………………………………………. 

4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych.  

5.3.  Okres gwarancji jakości na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany 

sprzęt i urządzenia wynosi …… miesięcy licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5.54  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie 

pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego 

przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 

ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.5   W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 3 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 

telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza 

wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w pkt 5.5 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów 

z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 

 


