
 Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr …… /I/2019
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Augustowie pomiędzy: 
Gminą Miastem Augustów 
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: 
Mirosława Karolczuka – Burmistrza Miasta Augustowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Sławomira Sieczkowskiego

a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…”  z siedzibą w ...  (wpisać  tylko  nazwę miasta/miejscowości),  ul.
……….,  ……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ………………..,
REGON  ……………………..,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną
przez  ..........1/reprezentowaną  przez  … działającą/-ego  na  podstawie  pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
…,  zamieszkałą/-ym  pod  adresem  …,  prowadzącą/-ym  działalność  gospodarczą  pod
firmą  „…”  z  siedzibą  w  …  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ………………..
(wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,  stanowiącym załącznik nr 6 do umowy,  NIP ……………, REGON ………….,
zwaną/-ym  dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje,  zgodnie  z  ofertą Wykonawcy
sporządzoną  na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 1 z 43



postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  szczególności  w  ramach
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  PFU,  warunków  technicznych
projektowania kanalizacji  deszczowej,  warunkami technicznymi do projektowania
linii  oświetlenia  ulicznego  i  wynikiem  przeprowadzonego  przetargu
nieograniczonego,  zobowiązanie  do  zaprojektowania  i  wykonania  zadania  pn.:
„Budowa ulicy  Ziemiańskiej  na odcinku od ulicy  Wojska Polskiego do ulicy
Kwaśnej w Augustowie”.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z zaprojektowaną
dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli  będą rozebrane i  wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy,
chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

3. Przedmiot  umowy należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną,  zawartą  z  Zamawiającym  umową,
uzgodnieniami  z Zamawiającym  dokonanymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu
umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego zakresu przedmiotu
Umowy  poprzez  rezygnację  z  wykonania  jego  części  z  zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  w  oparciu
o otrzymaną  dokumentację,  SIWZ,  zapoznał  się  z  warunkami  projektowania
i  prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy
i warunków realizacji umowy. 

6. Od  momentu  wejścia  na  plac  budowy  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca całkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za
wszelkie szkody powstałe na placu budowy oraz na urządzonym przez Wykonawcę
zapleczu budowy.

§ 2
Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w zakresie dotyczącym:
1.1. budowy  ulicy  Ziemiańskiej  od  ul.  Wojska  Polskiego  do  ul.  Kwaśnej

w terminie do 30.09.2020 r.
1.2. wykonania  wlotu  /  skrzyżowania  ul.  Ziemiańskiej  z  drogą  krajową

ul. Wojska Polskiego w terminie do 30.10.2020 r. 
2. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej

Umowy, uznaje się datę zgłoszenia do odbioru,  stwierdzoną wpisem w dzienniku
budowy,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  pkt  1),  potwierdzonym  przez  Inspektora
Nadzoru.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
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(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)
W tym
Etap  I  –  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  wraz  z  uzyskaniem  prawomocnej
decyzji ZRID
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)
Etap II – realizacja robót budowlanych
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………)

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych
projektem  i  obejmuje  wszelkie koszty  związane  z     wykonaniem  umowy.
W  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  prac  projektowych  i  robót
budowlanych ujętych w projekcie,  oraz określonych w SIWZ i  PFU oraz czynności
niezbędnych  do kompletnego  wykonania  przedmiotu  umowy  wynikającego  z
otrzymanej  dokumentacji,  w  tym  do  poniesienia  ryzyka  z  tytułu  oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie
obejmuje też  koszty  zakupu materiałów,  usług,  wymiany gruntu,  opłat  za zajęcie
pasa drogowego, etc.

3. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa
w ust. 1.

4. Należność  będzie  płatna  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej  faktury  wraz  z  załącznikami  wymaganymi  niniejszą  umową,  na
warunkach  wskazanych  w  §  5,  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy  podany  na
fakturze, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  na  fakturze  rachunek  bankowy  jest  jego
rachunkiem  rozliczeniowym,  służącym  wyłącznie  do  celów  rozliczeń  z  tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się
w  elektronicznym  wykazie  podmiotów  prowadzonym  przez  szefa  Krajowej
Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2174 z późn.
zm.).

6. Niespełnienie  przez  Wykonawcę  warunku  o  którym  mowa  w  ust.  5  spowoduje
wydłużenie terminu zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku
numeru rachunku w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa
Krajowej  Administracji  Skarbowej  (biała  lista)  do  dnia  jego  faktycznego
umieszczenia  w  tym  wykazie  w  wyniku  odpowiednich  działań  Wykonawcy,  w
sposób umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po
stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela.
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§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie dziennika budowy,
2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji

przedmiotu zamówienia po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID,
3) zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  robót  budowlanych,

stanowiących przedmiot zamówienia,
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (I i II Etap), 
6)   zapłata umówionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. W ramach ETAPU I: 

1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  umowy  z  należytą  starannością
przewidzianą  dla  prowadzącego  działalność  gospodarczą  polegającą  na
opracowaniu  dokumentacji  projektowej  przy  uwzględnieniu  zawodowego
charakteru  tej  działalności  oraz  do  spełnienia  wymagań  przewidzianych
w ustawie Prawo budowlane;

2) Warunkiem  rozpoczęcia  prac  projektowych  jest  posiadanie  przez  Wykonawcę
zaakceptowanego harmonogramu prac projektowych.

3) Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie,
jest zobowiązany także:

a) realizować  objęte  treścią  niniejszej  umowy  pisemne  polecenia
Zamawiającego,

b) niezwłocznie,  pisemnie  informować  Zamawiającego  o  problemach  lub
okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  lub  termin  zakończenia
umowy,

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
d) skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie;

4) do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji  technicznej
należy:

a) przygotowanie  niezbędnych  materiałów  do  wystąpienia  o  wszelkie
uzgodnienia i opinie,

b) uzyskanie wszystkich, aktualnych branżowych warunków technicznych od
właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją
drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2068 ze zmianami),

c) przedłożenie ww. warunków Zamawiającemu do akceptacji,
d) przedłożenie  Zamawiającemu  do  zaopiniowania  ustalonych  i  uściślonych

zakresów  kolizji  urządzeń  obcych  z  inwestycją  drogową  na  podstawie
szczegółowych warunków technicznych,

e) uzyskanie  wszelkich  innych  decyzji,  uzgodnień  i  opinii  niezbędnych  do
opracowania dokumentacji projektowej,

f) zrealizowania  wymagań  określonych  w  programie
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funkcjonalno-użytkowym,
g) przygotowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,
h) wykonanie  projektu  budowlanego  dla  wszystkich  projektowanych  branż:

drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna,
i) sporządzenie  projektów  podziałów  nieruchomości  oraz  utrwalenie  na

gruncie nowych punktów granicznych,
j) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą

rygoru natychmiastowej wykonalności,
k) wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż,
l) opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,
m) przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
n) opracowanie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

5) dla  wszystkich  powyższych  opracowań  należy  uzyskać  wszystkie  niezbędne
warunki,  uzgodnienia,  opinie  i  pozwolenia  umożliwiające  rozpoczęcie  robót
budowlanych.  W  harmonogramie  prac  projektowych  należy  podać  etapy  prac
projektowych  z  określeniem  ich  terminów  wykonania
(w  szczególności  opracowania  zagospodarowania  terenu  i  geometrii  drogi,
opracowania  projektu  budowlanego,  opracowania  projektu  wykonawczego,
wystąpienia  o  decyzję  ZRID)  z  uwzględnieniem  czasu  na  procedury
administracyjne. 

6) w  przypadku  zawarcia  umowy  z  podwykonawcą  w  zakresie  realizacji  prac
projektowych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  autorskich  praw
majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w
wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tożsamym z określonym w § 21 Umowy oraz  przeniesienia ich na
Zamawiającego zgodnie z § 21 Umowy.

7) wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej  w formatach otwartych do edycji  *.doc.,  *.xls,  *.ppt,  *.dwg,  *rds,
*rds7, *ath oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć
2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.

8) należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

 Projekty budowlane – 5 egzemplarzy,

 Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,

 Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy,

 Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  3
egzemplarze,

 Przedmiary robót i kosztorysy – 2 egzemplarze.

9) do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego należy pełnienie:
a) nadzoru  autorskiego  miejscowego,  który  Wykonawca  będzie  pełnił  w  swojej

siedzibie.  Za  nadzór  autorski  miejscowy  uważa  się  udzielenie  odpowiedzi  na
pisemne lub elektroniczne (e-mail) zapytania postawione przez Zamawiającego,
bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego,
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wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych
rysunków  technicznych.  Wykonawca  będzie  udzielał  odpowiedzi  pisemnie  i
e-mailem,  w  terminie  do  3  dni  roboczych  od  daty  przesłania  przez
Zamawiającego (na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podanej w Umowie)
zapytania lub prośby o wyjaśnienie;

b) nadzoru autorskiego zamiejscowego,  który Wykonawca będzie pełnił w formie
pobytów  na  budowie  lub  w  siedzibie  Zamawiającego.  Za  nadzór  autorski
zamiejscowy  uważa  się  udzielanie  wyjaśnień,  rozwiązywanie  problemów  na
budowie  lub  w  siedzibie  Zamawiającego  na  każdorazowe  pisemne  lub
elektroniczne (e-mailem) wezwanie Zamawiającego (przesłane na adres siedziby
lub na adres poczty elektronicznej  Wykonawcy podanej w Umowie),  z tym, że
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub
do swojej  siedziby na piśmie lub e-mailem, z  wyprzedzeniem wynoszącym  co
najmniej  2 dni  robocze,  a  w sytuacjach awaryjnych,  nagłych –  niezwłocznie.
Wezwanie przesłane w danym dniu po godzinie 15:30 traktuje się jako wezwanie
przesłane w dniu następnym. W wezwaniu wskazany zostanie termin wykonania
czynności nadzoru autorskiego.

c) Zakres  pełnienia  nadzoru  autorskiego  zamiejscowego  obejmuje  minimum  6
pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji – na budowie (w zależności od
potrzeb) Wykonawcy bądź przedstawiciela Wykonawcy;

d) Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do
czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej
dokumentacji/uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

e) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4
Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z
Wykonawcą  robót  budowlanych  oraz  wynikający  z  zaistniałych  potrzeb
rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania;

f) Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  pełnienia  nadzoru  autorskiego  obejmować
będą w szczególności:

  nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie
rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru
urządzeń,

 wyjaśnianie  wątpliwości  Zamawiającego i  Wykonawcy robót  budowlanych  
powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w 
tym:  rysunki  robocze,  uszczegóławiania  rysunków  wykonawczych,  
nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

 uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości  
wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  
dokumentacji  projektowej  w zakresie  materiałów i  konstrukcji,  rozwiązań  
technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie 
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nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

 opiniowanie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  robót  lub  Zamawiającego
propozycji  rozwiązań  zamiennych  lub  ich  przedstawianie  w  przypadku
niemożności  zastosowania  rozwiązań  występujących  w  dokumentacji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
świetle  aktualnej  wiedzy  technicznej  i  zasad  sztuki  budowlanej,  a  koszt
zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z
rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

 ocena  parametrów  lub  wyników  szczegółowych  badań  materiałów  i
konstrukcji  w  zakresie  zgodności  z  rozwiązaniami  projektowymi,  normami  i
obowiązującymi przepisami,

 dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

 udział  w  naradach  i  komisjach  technicznych,  odbiorach  robót  zanikowych
próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

 poprawiania  błędów  projektowych,  likwidacji  kolizji  między  branżami  lub
uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji projektowej;

 braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę  
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego;

 w  przypadku  wprowadzenia  zmian  stanowiących  odstępstwo  od
zatwierdzonego  projektu  i  pozwolenia  na  budowę/roboty  budowlane,  

Wykonawca  obowiązany  jest  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt
doprowadzić  do zgodności  z  obowiązującym prawem (sporządzenie projektu
zamiennego,  uzgodnienia,  pozwolenia  na  budowę/roboty  budowlane  lub  

zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę);

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i
uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca
poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody
Zamawiającego.

 Nadzór autorski trwa do dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń wykonanych
i  przekazanych  do  użytku  robót  budowlanych  na  podstawie  dokumentacji,  o
której mowa w niniejszej umowie.

2.2. W ramach ETAPU II: 

1) Dostarczenie  oświadczenia  kierownika  budowy  stwierdzające  sporządzenie
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i  przyjęcie  obowiązku  kierowania
budową  oraz  dostarczenie  informacji  zawierających  dane  zamieszczane
w  ogłoszeniu,  o  których  mowa  w  art.  42  ust.  2  pkt  2  Prawa  budowlanego
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w terminie 5 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
2) warunkiem  rozpoczęcia  robót  jest  posiadanie  przez  Wykonawcę

zaakceptowanego  harmonogramu  robót  oraz  uzgodnionego  projektu
tymczasowej organizacji ruchu,

3) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, wykonaną dokumentacją
projektową,  ofertą  Wykonawcy,   zasadami  wiedzy  technicznej,  sztuką
budowlaną,  oraz  innymi,  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  warunkami
bezpieczeństwa,

4) zakup,  dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach
wynagrodzenia,  o którym mowa w § 3,  materiałów niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2,

6) użytkowanie  przekazanego  przez  Zamawiającego  placu  budowy
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
wygrodzenie  i  oznakowanie  znakami  informacyjnymi  strefy  prowadzonych
robót  budowlanych  z  podaniem  rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie  o  stan
techniczny  i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji
zadania,

7) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich  okolicznościach  ujawnionych  w  toku  robót,  które  mogą  mieć

wpływ na realizację zadania;
9) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  przedmiotu

zamówienia  w  sposób odmienny  od  umówionego  w  terminie  2  dni  od  daty
stwierdzenia takiej konieczności, 

10) uiszczanie opłat za:
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań

licznika,
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika.

11) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie  we  wszystkich  naradach  zwoływanych  przez  Zamawiającego,
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
15) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż

termin odbioru końcowego wykonanych robót,
16) doprowadzenie  przez  Wykonawcę,  po  zakończeniu  robót  budowlanych,

elementów  nieobjętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  do  stanu  sprzed
rozpoczęcia robót budowlanych,

17) składowanie  zdemontowanych urządzeń i  materiałów w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego,

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
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19) wnioskowanie  do  Zamawiającego  w  przypadku  zastosowania  materiałów
i  urządzeń  równoważnych  lub  nie  opisanych  w  dokumentacji  projektowej  -
Zatwierdzenie  będzie  wymagało  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i/lub
Wykonawcą, 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości
Zamawiającego co do ich jakości,

21) dostarczenie  świadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  atestów  na
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

22) dostarczenie  dokumentacji  warsztatowych,  jeśli  będą  niezbędne  do  realizacji
przedmiotu zamówienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
25) usuwanie  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  czasie  realizacji  robót  oraz

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
26) prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlanych,  instalacyjnych  oraz  prac

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz
przepisów  przeciwpożarowych,  poszanowaniem  mienia,  zgodnie  z  zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,
28) utrzymanie  w  należytej  sprawności  oznakowania  i  zabezpieczenia  placu

budowy,  a  także  w  trakcie  prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie
i  uniemożliwienie  dostępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

29) przekazanie  przedmiotu  zamówienia  zamawiającemu  po  wykonaniu  robót
budowlanych. 

30) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub
usługi, oraz ich zmian,

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego.
3. Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia

14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2019  poz.  701)  Wykonawca  w  trakcie
realizacji  zamówienia  ma  obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów
budowlanych  (odpadów  betonowych,  gruzu  budowlanego  i  innych)  odzyskowi,
a jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony
z przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie  materiały  pochodzące  z  prowadzonych  w  ramach  przedmiotowej
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się
do  ponownego  wykorzystania,  pochodzące  z  robót  rozbiórkowych,  będą
w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania  akceptacji Zamawiającego.

5. Wytworzone  podczas  prac  rozbiórkowych  odpady  Wykonawca  zobowiązany  jest
segregować  w  miejscu  ich  wytworzenia  i  magazynować  selektywnie  do  czasu
wywozu z placu rozbiórki.
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6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  Zamawiającym  sposób  wykorzystania
materiałów z odzysku.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiającego.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  zorganizować  prace  w  sposób  nienarażający
użytkowników  obiektów  i  osób  trzecich  na  niebezpieczeństwa  i  uciążliwości
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

9. Wszystkie  wykonywane roboty  budowlane,  instalacyjne  oraz  rozbiórkowe należy
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót plac budowy zostanie w posiadaniu
Wykonawcy.

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z otrzymaną dokumentacją i nie wnosi co do
nich  zastrzeżeń  oraz  potwierdza,  że  nie  widzi  przeszkód  do  pełnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca  oświadcza,  że:  potencjał  techniczny,  osoby,  zasoby  ekonomiczne
i  finansowe,  zasoby  podmiotów  trzecich  oraz  podwykonawcy,  zwane  dalej
„zasobami",  zaoferowane  w  ofercie  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego, zostaną  wykorzystane do wykonania Umowy.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. ETAP I: 
wynagrodzenie  za  wykonanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  będzie
należne po wykonaniu:
 85% wartości wynagrodzenia zgodnie z  § 3, etap I  dokumentacji projektowej, po

dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
 15% wartości wynagrodzenia zgodnie z  § 3, etap I  dokumentacji projektowej, po

uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
ETAP II:
Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, dokonywane będzie w częściach, na
podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę,
po zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru dotyczącego wskazanej w fakturze
części  robót.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  wad  możliwych  do
usunięcia,  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  dopiero  po
protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia.

2. Zapłata  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  nastąpi  na  podstawie    faktur
częściowych   (wystawianych  miesięcznie)  i    faktury  końcowej,   która  zostanie
opłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót.   Suma faktur częściowych nie
może  przekroczyć  90%  wartości  ceny  ofertowej  brutto  za  roboty  budowlane.
Faktura końcowa za pozostałą kwotę ryczałtową za roboty budowlane (min. 10%
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wartości  ofertowej  za  roboty  budowlane),   zostanie  opłacona  po  odbiorze
końcowym robót i     przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów do
pozwolenia na użytkowanie.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem
podwykonawców o spłaceniu  zobowiązań Wykonawcy  wynikających z  zawartych
umów o podwykonawstwo. 

4. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 4 , rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego
wystąpienia następujących przesłanek:
1) przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  lub

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą
ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że  wszelkie  wzajemne  zobowiązania
finansowe  związane  z  wykonanymi  robotami  budowlanymi,  stanowiącymi
przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  związane  z  usługami  i  dostawami,
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę
uregulowane.

2) przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  formie  tabelarycznej
zestawienia  należności  wraz  z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane,
stanowiące  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  usługi
i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

5. Oświadczenia  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  o  których  mowa
w ust. 3 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy.

6. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest
przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców,  o  których  mowa  w  ust.  3,  o  treści  wskazanej  w  ust.  4  i  5,
w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę
uregulowane,  w  tym  należności  zafakturowane,  wymagalne  po  dacie  płatności
względem Wykonawcy.

8. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
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10. Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  8,  obejmuje  wyłącznie  należne
wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji,  o  której  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

13. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

14. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa 
w ust. 11 pkt 2.

15. Za  datę  dokonania  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  części
zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  stwierdzenia,  że  jest  ona  niewłaściwa  lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

§ 6
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Odbiór dokumentacji projektowej i odbiory robót
ETAP I

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  Zamawiającemu  jedynie  takich
opracowań,  które  zostały  wykonane  zgodnie  z  umową  i  powszechnie
obowiązującymi  przepisami  prawa  (obowiązującymi  na  dzień  przekazania
przedmiotu  umowy)  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,  któremu
przedmiot umowy ma służyć;

2. Po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę  danego  przedmiotu  umowy  do  siedziby
Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru),
Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  oceny  poprawności  i  zgodności
z umową przedstawionego przez Wykonawcę elementu etapu umowy i/lub etapu
umowy;

3. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie protokół
odbioru  dokumentacji  nie  zawierający zastrzeżeń Zamawiającego  w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy;

4. W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  Zamawiający
zobowiązuje  się  do  pisemnego  wskazania  zastrzeżeń  do  opracowań
przedstawionych  przez  Wykonawcę  do  odbioru.  Jednocześnie  Zamawiający
zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową
i ponownego przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do
odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni;

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usuwania  wskazanych  w  toku
odbioru  wad  i  ponownego  dostarczenia  danego  przedmiotu umowy  do  odbioru.
Wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe  wynagrodzenie  z  tytułu  usunięcia
stwierdzonych  przez  Zamawiającego  niezgodności  przedstawionych  opracowań
z umową;

6. Do  ponownego  dostarczenia  przedmiotu  do  odbioru,  o  którym  mowa  w  ust.  4,
stosuje się procedurę określoną w ust.  1-5,  aż  do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem
odbioru;

7. Po  odbiorze  przedmiotu,  Strony  sporządzają  ponadto  protokół  odbioru
dokumentacji, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

ETAP II
1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów

robót: 
1) odbiory  robót zanikających i  ulegających zakryciu (roboty  zanikające  lub

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika, lub
na  tę  okoliczność  będzie  sporządzany  protokół  robót  zanikających)  –  nie
stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT, 

2) odbiór częściowy będący podstawą wystawienia faktury,
3) odbiór  końcowy będący  podstawą  wystawienia  faktury  końcowej,  o  której

mowa w § 5 umowy,
4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru robót dokonane powinno być w terminie
realizacji umowy.
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3. Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę gotowości  do odbioru końcowego będzie
faktyczne  wykonanie  robót,  potwierdzone  w  Dzienniku  Budowy  wpisem
dokonanym przez kierownika i Inspektora Nadzoru.

4. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  końcowego  odbioru  robót  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony
ma być w oryginale i kopii) następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy, 
b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną,
c) wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, 

d) oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie
ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

e) dokumenty  (np.  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności)  potwierdzające,  że
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru), 

f) pozostałe  dokumenty  potwierdzające  należyte  wykonanie  przedmiotu
zamówienia,

g) kartę  gwarancyjną  uwzględniającą  zapisy  znajdujące  się  we  wzorze
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega
sobie  możliwość  wnoszenia  uwag,  które  Wykonawca  będzie  zobowiązany
uwzględnić, 

h) instrukcje obsługi urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
5. Zgłoszenie  gotowości  do  odbioru  jest  skuteczne  jedynie  w  przypadku  złożenia

kompletu dokumentów, wskazanych odpowiednio w ust. 4, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni
roboczych od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru.

7. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru
końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

§ 7 
Wady podczas odbioru robót budowlanych

1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli  wady nadają się do usunięcia,  Zamawiający może odmówić odbioru do

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 14, ust. 1, pkt 1, lit.
e),

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia,

jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie
z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy  usunięcia  wad  przez  Wykonawcę,  wady  zostaną  usunięte
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w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  –  zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie,
stanowiącej  integralną  część  niniejszej  umowy  –  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4

2. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia  zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  pisemnego
zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadku  zaistnienia  chociażby  jednego
z opisanych poniżej przypadków:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin
wykonania  zamówienia,  wskazany  w  §  2  lub  termin  wynikający
z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2.2 pkt 2) umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na
rzecz  podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań,  dotyczących zawierania
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,
w  szczególności  zapisów  warunkujących  podpisanie  tych  umów  od  ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  wysokości  wynagrodzenia
podwykonawcy, 

6) załączony  do  umowy  o  podwykonawstwo  harmonogram  jest  niezgodny  z
harmonogramem robót, o którym mowa § 4 ust. 2.2 pkt 2),

7) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  klauzuli  zatrudnienia  spełniającej
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy,

8) kwoty  wynagrodzenia  przewidzianego  dla  podwykonawców  przewyższają
kwotę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy

4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
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o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  (przez  siebie)  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego
sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem
kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3. 

9. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  dotyczą  również  umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany  w  związku  z  art.  143b  ustawy  PZP,  Zamawiający  poinformuje  o  tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia,  zawarte  w  ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umów

o podwykonawstwo.
14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

18. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku
podwykonawcy,  jeżeli  doprowadzi  do  opóźnienia  wykonania  przedmiotu  umowy,
będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy
i  będzie  stanowić podstawę do naliczenia  Wykonawcy kar  umownych,  o  których
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

19. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
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Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,
o  ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji  zamówienia,  a  także przekazuje informacje  na  temat  nowych
podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację
zamówienia.

§ 9
Personel 

1. Osobami  upoważnionymi  do  bieżących  kontaktów  w  ramach  realizacji  niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….;
2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  dokumentacji  i  kierowanie
robotami  objętymi  Umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje
zawodowe  i  uprawnienia  budowlane,  niezbędne  do  właściwego  wykonania
przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ustanawia:
1) projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie:

 ………………………..……………………….; nr tel.:…………………………….. ; 
2) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  
i kanalizacyjnych,  w osobie: 
……………………………………...………….; nr tel.:……………………...…….. ; 

3) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych w osobie:
 ……………………………….……………….; nr tel.:……………………....…….. ; 

4) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci i instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: 
……………………..……………………….; nr tel.:………………………..….. ; 

5) kierownika w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: 
………………………………………..…….; nr tel.:……………………..…….. ; 

6) kierownika w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  
i kanalizacyjnych,  w osobie: 
……….………………………….………….; nr tel.:……………..…………….. ; 

7) kierownika w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych w osobie:
 …………………………………………….; nr tel.:……………………..…….. ; 

8) kierownika w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci i instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: 
……………………….…………………….; nr tel.:………………..………….. ; 

W  przypadku  konieczności  wykonania  dokumentacji  projektowej  branżowej,
Wykonawca  skieruje  do  wykonania  osoby  z  odpowiednimi  uprawnieniami  do
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projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi,  niezbędnymi  do  właściwej
realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  przypadku  zaistnienia  w/w  sytuacji  przed
realizacją prac projektowych oraz realizacją robót budowlanych Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu  wskazaną/-e osobę/-y. 

4. Wykonawca  powinien  skierować  do  realizacji  zamówienia  personel  wskazany
w  wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie
realizacji  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  jest  obowiązany  z  własnej  inicjatywy  zaproponować  nowy  skład
personelu  w  następujących  przypadkach:  urlopu,  śmierci,  choroby  lub  innych
przyczyn i zdarzeń losowych.

6. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłożenia
propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje
i doświadczenie  wskazanych  osób  będą  spełniały  wymagania  określone  w  SIWZ,
a  dokonana  zmiana nie  spowoduje  wydłużenia  terminu wykonania  umowy,  przy
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej
zmiany. 

7. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o  zmianę którejkolwiek z  osób personelu,
jeżeli  w jego  opinii  osoba  ta  jest  nieefektywna lub nie  wywiązuje  się  ze  swoich
obowiązków  wynikających  z  umowy.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wówczas
zastąpienie tej  osoby w ciągu 14 dni  inną osobą spełniająca wymagania zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie.

8. Kierownik działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.

9. Kierownik zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dziennika budowy, 
2) zgłaszania  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami  lub  ustalonych  w  dokumentacji  projektowej  prób  i  badań  przed
zgłoszeniem ich do odbioru,

3) koordynowania  wszystkich prac na budowie,
4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, 
5) uczestniczenia  w  odbiorze  końcowym  zadania,  w  tym  kontroli  organów

uprawnionych,  niezwłoczne  informowanie  pisemnie  i  drogą  elektroniczną
Zamawiającego  o  problemach  lub  okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na
jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

10. Zamawiający  zastrzega,  że  wymaga  aby  Wykonawca  zapewnił  osobistą  obecność
kierownika  budowy  bezpośrednio  na  terenie  budowy  przez  co  najmniej  3  dni
robocze w tygodniu (za dzień roboczy zgodnie z niniejszym ustępem przyjmuje się 4
godziny  pomiędzy  7:00  a  16:00  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyjątkiem  dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej określonej w par. 14 ust.
1 pkt 1 lit m).

§ 10
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
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1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  minimum  dwóch  spotkań
roboczych  z  Zamawiającym  na  etapie  sporządzenia  dokumentacji  projektowej
w celu  omówienia  przyjętej  koncepcji,  rozwiązań  projektowych  i  materiałowych.
Zamawiający wniesie ewentualne uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany
się dostosować. Czynności muszą zakończyć się spisaniem protokołu,  podpisanym
przez strony.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  wszelkiej  pomocy  Zamawiającemu
w  postępowaniach  w sprawach  uzgodnień,  zatwierdzenia  projektu  i  uzyskania
pozwolenia  na  budowę  lub  zmiany  dotychczasowych  decyzji  udzielających
pozwolenia na budowę, w szczególności poprzez sporządzanie projektów wyjaśnień
na  żądanie  odpowiednich  organów  w  toku  tych  postępowań,  w  terminach
umożliwiających ich skuteczne złożenie tym organom.

3. Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, jest
zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  plac  budowy,
w szczególności  poprzez  wygrodzenie  i  oznakowanie  strefy  prowadzonych robót,
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania
realizacji zadania.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonane roboty od
momentu przejęcia placu budowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

7. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  opracowany  plan
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 11 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  na
sumę gwarancyjną nie  mniejszą niż  wynagrodzenie  wynikające  z  niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie  musi  obowiązywać  przez  cały  okres  realizacji  umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej
z  przedmiotem  zamówienia  obejmuje  okres  krótszy  niż  termin  realizacji
zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  obowiązywania
dokumentu  na  cały  okres  objęty  zamówieniem  oraz  zobowiązuje  się  do
przedkładania  kolejnego dokumentu Zamawiającemu najpóźniej  na  14  dni  przed
końcem ważności ubezpieczenia.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polis
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

5. W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa
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w ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
o).

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa
w ust. 5, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
Nieprzedłożenie  Zamawiającemu  kopii  polisy  ubezpieczeniowej,  o  których  mowa
w ust.  1,  na  okres,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  pomimo  wezwania  przez
Zamawiającego,  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  przez  Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego.

§ 12 
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzęt i urządzenia na okres  …………
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa
w § 6, Etap II, ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

3. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  gwarancji  na
wykonane  prace  budowlane,  instalacyjne,  i  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wad
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu…………. miesięcy od dnia odbioru.

4. W  przypadku  wystąpienia  wad  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia
w  terminie  14  dni,  licząc  od  dnia  powiadomienia  go  o  wadzie,  w  ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi  lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach,  Wykonawca zobowiązany jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

6. Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy
telefonicznie,  mailowo,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu  poleconego
potwierdza wystąpienie wady.

7. W  przypadku  nieusunięcia  wad  we  wskazanym  terminie,  Zamawiający  może
powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych  prace  powinny  być  wykonane  w  innym  terminie,  należy
uzgodnić  przedłużenie  terminu  lub  zmianę  terminu  naprawy  z  Zamawiającym.
Brak uzgodnienia uprawnia Zamawiającego do skorzystania z prawa do wykonania
zastępczego, o którym mowa w ust. 7. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11. W okresie  gwarancji  Wykonawca jest  odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
naprawienie  wszelkich  wad  i  usterek  w  wykonanych  robotach  oraz
zamontowanych  urządzeniach  i  materiałach,  które  powstały  w wyniku
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użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych
robót.

12. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,

4) wszczęciu postępowania upadłościowego,

5) ogłoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu działalności.

13. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  końca  każdego  roku
kalendarzowego  rozpoczynając  od  roku  następującego  po  dacie  odbioru
końcowego robót, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30
dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie
przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy.
Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,  a
Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać  Wykonawcy  protokół  z
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i
usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.  

14. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte
rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później,
niż  w  ciągu  14  dni  od  daty  podpisania  protokołu  z  okresowego  przeglądu
gwarancyjnego,  chyba,  że  wykaże,  że  usunięcie  wad  w  tym  terminie  jest
niemożliwe.

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności  z  kwoty  zatrzymanej  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania
Umowy. 

16. Jeżeli  Zamawiający  obciąży  wykonawcę  kosztami  wykonania  zastępczego,  o
którym  mowa  w  ust.  7  i  ust.  15  Wykonawca  jest  zobowiązany  zwrócić
Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie
realizacji zamówienia: wykonywanie usług i prac fizycznych przy realizacji robót
budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców
i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel
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uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania  oświadczeń i  dokumentów w zakresie  potwierdzenia spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie

umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno zawierać  w szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię  umowy/umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie
realizacji zamówienia czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został  sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana
w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności5 bez adresów, nr
PESEL  pracowników).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika
przez  pracodawcę do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w sposób  zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty  przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy. 

5. Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie
żądanych przez  zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia  spełnienia  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formę  odszkodowania  stanowią  kary
umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych

w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,02%

wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 3 ust.  1,  za każdy
dzień  opóźnienia,  liczony  od  terminu  określonego  w  §  2,  uwzględniając
podział na etapy,

b) za  każdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości
100,00 złotych,

c) za każdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  niezabezpieczenia
przez  Wykonawcę  zdemontowanych  materiałów  i  urządzeń  w  sposób
zagrażający  życiu  i  zdrowiu  pracowników  i  osób  trzecich,  jeśli  brakujące
zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania
o  tym  fakcie  telefonicznie  i  potwierdzenia  mailowo  Wykonawcy  –  w
wysokości 100,00 złotych,

d) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku zabezpieczenia lub
nienależytego zabezpieczenia placu budowy,  jeśli  brakujące zabezpieczenie
nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie  i  potwierdzenia  mailowo  Wykonawcy  –  w  wysokości  200,00
złotych,

e) za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  w  przedmiocie  zamówienia,
stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub
wynikających z  gwarancji  –  w wysokości  0,01% wynagrodzenia,  o  którym
mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczony  od  terminu
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  na  usunięcie  wad  i  usterek  nie
krótszego niż termin wskazany w § 12 ust. 4 umowy,

f) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  10%
niezapłaconej należności,
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g) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1%
niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia,

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 złotych brutto za
każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

i) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości
1000,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o którym mowa w art. 143b ust. 3 – w wysokości 0,1% wartości brutto tej
umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust.
10,

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust.
1 – w wysokości po 200,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę  wykonywała  czynności  wymienione  w  §  13.za  opóźnienie  w
dostarczeniu  dowodów,  o  których mowa w §  13  ust.  3  –  w wysokości  po
200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu,  o którym
mowa w § 13 ust. 3,

l) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 10
umowy - 100 zł za każdy dzień stwierdzonego niewywiązywania się z tego
obowiązku,

m) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  czynności  nadzoru  autorskiego
w  stosunku  do  terminów  wskazanych  w  wezwaniu  zamawiającego  200
złotych; 

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 11 ust.
3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień.

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę
Zamawiającego  w  rozpoczęciu  lub  zakończeniu  odbioru  końcowego–  w
wysokości 200 złotych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1,

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia,  o którym
mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
a)  z  tytułu  odstąpienia  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  zależnych
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od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia,  o którym
mowa  w  §  3  ust.  1,  z  zastrzeżeniem  art.  145  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych,

b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych
od  Wykonawcy  –  w  wysokości  10%  łącznego  wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych
tytułów.

5. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót  lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  w  terminie  10  dni  od  dnia
doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

7.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary  umowne  w  terminie  10  dni  od  dnia
doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

8. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

9. Kara  umowna  z  tytułu  opóźnienia  lub  zwłoki  w  wykonaniu  zobowiązania
przysługuje  za  każdy  dzień  opóźnienia  lub  zwłoki  i  jest  wymagalna  od  dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym,  stronom  przysługuje
prawo odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:

a) wystąpiły  okoliczności  określone  w  art.  145  ustawy  –  Prawo  zamówień
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane,  stanowiące przedmiot zamówienia,
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego  lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

c) zostanie  zgłoszony  wniosek  o  upadłość  firmy  Wykonawcy  lub  zostanie
wszczęte  postępowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowiązany  jest
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

d) chociażby  część  majątku  Wykonawcy  zostanie  zajęta  w  postępowaniu
egzekucyjnym, 
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e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż
10 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, lit. b),
h) w przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7, ,
i) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez

Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 8,

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8,
k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30

dni,
l) jeżeli  Wykonawca nie dopełni  obowiązku,  o którym mowa w § 13 ust.  1,  2

lub 3;
2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W  przypadkach  określonych  w  ust.  1,  odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności,  o których
mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie
uzgodnionym na koszt tej  strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od
umowy,

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  nie  mogą  być  wykorzystane
przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  umową,  jeżeli
odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia  materiałów,  określonych  w  ust.  4  pkt  3,  według  cen  zakupu  na

realizację przedmiotu umowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów

budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  Wykonawca
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udziela  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonany  zakres  robót  objęty  protokołem
inwentaryzacyjnym  robót  w  toku.  Bieg  terminu  gwarancji  i  rękojmi  zaczyna  się
z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony  uzgodniły,  że  Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  wniesie
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  ………………………..
w  wysokości  10  %  ceny  brutto  przedstawionej  w  ofercie,  co  stanowi  kwotę:
………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie
i  ewentualne  zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,
w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar
umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania

umowy  zachowało moc wiążącą w okresie  wykonywania  umowy  oraz  w okresie
rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
informowania  Zamawiającego  o  faktycznych lub  prawnych  okolicznościach,  które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw
wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie:  ……………………..),  zostanie zwrócona nie później  niż
w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono  zwrotowi  Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,
o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie
zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego
Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy,  jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie
zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego
wezwania do zapłaty.

12. W sytuacji,  gdy  wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji  umowy w
drodze aneksu stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5
dni  przed  zawarciem  aneksu,  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli
nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach
zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  na  okres  wynikający  z  aneksu  do
umowy.

§ 17
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo
zamówień  publicznych,  na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający  dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany
umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w
chwili  zawierania  umowy  lub  w  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek
z następujących okoliczności:
1) przedłużenie  terminu wykonania zamówienia,  o którym mowa w § 2,  może

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
całości wykonywanych  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
zamówienia – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało
ich wstrzymanie,

2) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności:
wojny,  akty  terroryzmu,  klęski  żywiołowe,  strajki  oraz  akty  władzy
i  administracji  publicznej,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji
zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni,  odpowiadającą  okresowi  występowania
okoliczności siły wyższej,

3) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  przedłużających  się  terminów  uzyskania  pozwoleń,
uzgodnień, decyzji,  opinii i  innych, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o różnicę dni od momentu minięcia terminów związania do
wydania przedmiotowego dokumentu do momentu ich uzyskania,

4) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia  lub  wydania  zakazu  prowadzenia  robót  budowlanych,
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stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano  wstrzymanie  robót  budowlanych  lub  zakazano  prowadzenie  robót
budowlanych,

5) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub
instalacjami  nieujawnionymi  w  dokumentacji  projektowej  z  przyczyn
niezależnych  od  Wykonawcy,  przy  czym  przedłużenie  terminu  realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji  z
sieciami  zewnętrznymi  lub  instalacjami  nieujawnionymi  w  dokumentacji
projektowej  –  o  ile  usunięcie  kolizji  wymagać  będzie  przedłużenia  terminu
realizacji;

6) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiącej przedmiot I Etapu umowy, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,  zmian  powodujących  wstrzymanie  lub  przerwanie  robót
budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  przy  czym  przedłużenie
terminu  realizacji  zamówienia  nastąpi
o liczbę dni  niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej
oraz  do  przeprowadzenia  uzgodnień  (ustaleń)  z  właściwymi  organami,
uzyskania  opinii  właściwych  organów  oraz  wydania  decyzji  przez  właściwe
organy,

7) przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2,  może
nastąpić  w  przypadku  oczekiwania  na  konieczne  decyzje  administracyjne,
decyzje  urzędowe  i  władz  samorządowych,  zmiany  obowiązującego  prawa,
wyniki  ekspertyz,  wyroki  sądowe  itp.  o  ile  oczekiwanie  to  nie  nastąpiło
z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  przy  czym
przedłużenie  terminu  wykonania  zamówienia  nastąpi  o  liczbę  dni,
odpowiadającą okresowi oczekiwania,

8) przedłużenia  terminu  wykonania  w  zakresie  niezbędnym  wynikającym
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamówień publicznych,

9) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów
(w  tym  terminu  rzeczowej  realizacji  projektu)  lub  wysokości  i  warunków
płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej
umowy,

10)przedłużenia  terminu  wykonania  o  ilość  dni,  o  które  Zamawiający  lub
Wykonawca przedłuża termin związania ofertą,

11) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  umowy
o  dofinansowanie  w  zakresie  mającym  bezpośredni  wpływ  na  realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

12) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby
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Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych..  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez
przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentów,  potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

13) przedłużenia  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku  ujawnienia  podczas
wykonywania  robót  stanowisk  archeologicznych,  zabytków  ruchomych
i  nieruchomych  wymagających  zabezpieczenia  –  o  czas  niezbędny  na  ich
zabezpieczenie  lub  przeniesienie,  o  ile  przerwa  ta  będzie  miała  wpływ  na
dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy,

14) zmniejszenie  zakresu  prac  i  odpowiednio  zmniejszenie  wynagrodzenia
Wykonawcy  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roboty  ujęte  w  projekcie  nie  są
niezbędne do wykonania,

15) zmiany  technologii  wykonania  elementów  robót,  rozwiązań technicznych lub
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na
wniosek  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  przy  czym  dopuszcza  się  je  tylko
w  przypadku,  gdy  proponowane  rozwiązanie  jest  równoważne  lub  lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
występująca  o  zmianę  przedstawia  projekt  zamienny  zawierający  opis
proponowanych  zmian  wraz  z  rysunkami.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru),

16) zmiany  osób  pełniących  funkcje  kierownika,  Jeżeli  zajdzie  konieczność
wprowadzenia  takiej  zmiany  Zamawiający  żąda  dokumentów  kandydata  na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie
musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej
osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

17) zmiany  zasad  płatności  -  jeżeli  przed  zakończeniem  realizacji  zamówienia
Zamawiający  otrzyma  indywidualną  interpretację  podatkową  dotyczącą
podatku  od  umów  zawartych  na  podstawie  niniejszego  postępowania,  która
wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z
oferty  
i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku
VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca
wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT),

18) Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych  rozwiązań  technicznych,
technologicznych,  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  przewidziane
w dokumentacji pod warunkiem, że: 
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a) wynikać  będą  z  konieczności  usunięcia  błędów  w  dokumentacji  lub
realizacji  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych,  technologicznych  lub  materiałowych  niż  przewidziane
w dokumentacji,

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku,
zostały wycofane z produkcji,

c) Wykonanie  elementów  jednostkowych  -  indywidualnych  proponowanych
przez  Wykonawcę  będzie  zapewniać  wyższą  trwałość  i  lepsze  warunki
eksploatacyjne.  Rozliczenie  ewentualnych  robót  zamiennych  nastąpi
kosztorysem  różnicowym,  który  stanowić  będzie  różnicę  pomiędzy
kosztorysem  ofertowym  dla  robót  podstawowych,  a  kosztorysem  robót
zamiennych.  Kosztorys  zamienny  należy  opracować  na  zasadach
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności Wykonania
robót  zamiennych  Zamawiający  pisemnie  powiadamia  Wykonawcę.
Wykonawca  w terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  tego pisma sporządza
kosztorys  robót  dodatkowych  i  zamiennych.  Po  sprawdzeniu  przez
inspektora nadzoru kosztorysu robót dodatkowych i  zamiennych oraz po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.
Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach: 
- ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z). 

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokołami  podpisanymi  przez  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru  oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia
będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody.

3. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

4. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak
i Zamawiający.

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki  podatku  od  towarów  i  usług  VAT.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz

wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających  zmianę  stawki  podatku  VAT,  co  oznacza,  że  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  i  zwiększenia  wynagrodzenia  brutto
o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
części  wynagrodzenia za roboty,  których w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.,
poz.  2177  z  późn.  zm.).  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do
zmiany wysokości  kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo  minimalnej  stawki  godzinowej  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania
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zamówienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże,  jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne.  Wynagrodzenie  może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany
wysokości  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego  zamówienia,  o  ile  zmiana  tych  kosztów  wynika  ze  zmiany
przepisów  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe
będzie, jeżeli Wykonawca:
- udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże,  jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamówienia  oraz  jak  zmiana  przepisów
wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

7. Strona  wnioskująca  o  zmianę  wskazaną  w  ust.  6  musi  wykazać  środkami
dowodowymi,  że  zmiany,  o  których mowa w ust.  6  mają  bezpośredni  wpływ na
wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  tj.  wykazać,  że  zmiany  wskazane  w ust.  6
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają
ww.  zmiany,  a  także  przedłożyć  konieczne  dokumenty  (w tym  oświadczenia  dla
celów podatkowych i ZUS). 

9. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  1  część
wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  3  umowy,  płatna  po
zaistnieniu  ww.  okoliczności,  ulegnie  zmianie  o  wartość  różnicy  pomiędzy  nową
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od
towarów  i  usług  po  zmianie),  a  dotychczasową  wartością  podatku  od  towarów
i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą).
W  takiej  sytuacji  wynagrodzenie  brutto  będzie  obejmowało  stawkę  i  wartość
obowiązującą  w dniu wystawienia  faktury.  Wynagrodzenie  netto  Wykonawcy  nie
ulegnie zmianie.
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10. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  2  część
wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  3  umowy,  płatna  po
zaistnieniu ww.  okoliczności,  po spełnieniu warunku,  o którym mowa w ust.  12,
ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty
wynagrodzeń  osób  bezpośrednio  wykonujących  przedmiot  umowy  podanych
w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

11. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  pkt  3  część
wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  3  umowy,  płatna  po
zaistnieniu  ww.  okoliczności,  po spełnieniu  warunku,  o  którym mowa  w ust.  12
poniżej,   ulegnie  zmianie  o  wartość  zmiany  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe  kwoty  netto  wynagrodzenia  osób  bezpośrednio  wykonujących
zamówienie  na  rzecz  Zamawiającego  podanych  w  dokumencie,  o  którym  mowa
w ust. 12 poniżej.

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6
pkt  1,  2,  3  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  wniosku  o  zmianę
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego
wynagrodzenia  lub  minimalnej  stawki  godzinowej  za  pracę  tych  osób
i  związanych  z  tym  obciążeń  publicznoprawnych  lub  zmiany  ich  składek  na
ubezpieczenie  społeczne  bądź  zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany
obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  i  łączną  kwotę  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie
przedmiotu  umowy.  Na  podstawie  przedłożonych  wraz  z  wnioskiem,  o  którym
mowa  w  zdaniu  poprzednim  dokumentów  Wykonawca  powinien  wykazać,  że
zaistniała  zmiana ma bezpośredni  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  oraz
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

13. Ciężar  dowodu,  że okoliczności  wymienione w ust.  6  pkt  1,  2,  3  mają wpływ na
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

14. Zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o  których mowa  w ust.  3  pkt  1  mogą  zostać
dokonane  ze  skutkiem  nie  wcześniej  niż  na  dzień  wejścia  w  życie  przepisów,
z których wynikają te zmiany. 

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne
dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić  zgodę.  Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.

§ 19
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów
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finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentacji  związanej

z  realizowanym  przedmiotem  zamówienia  w  terminach  określonych  w  art.  140
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego  Funduszu  Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347  z  20 grudnia  2013  r.,  str.  374  –  469)),  w sposób zapewniający  dostępność,
poufność  i  bezpieczeństwo  oraz  do  informowania  Zamawiającego  o  miejscu
przechowywania  dokumentów  związanych  z  realizowanym  przedmiotem
zamówienia.

3. W  przypadku  konieczności  przedłużenia  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,
Zamawiający  powiadomi  o  tym  pisemnie  Wykonawcę  przed  upływem  terminu
określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek,  o którym mowa w ust.  2  i  3  dotyczy całej  korespondencji  związanej
z  realizacją  przedmiotu  umowy,  protokołów  odbioru,  dokumentacji  z  procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja,  o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów
albo  kopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przechowywanych  na
powszechnie uznawanych nośnikach danych.

6. W  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentów  oraz  w  przypadku
zawieszenia  lub  zaprzestania  przez  Wykonawcę  działalności  przed  terminem,
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

§ 20
Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  Wykonawcy  danych
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  Zamawiający  będzie  ich
administratorem  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  Rozporządzenia  PE  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej  „Rozporządzeniem”),  a
Wykonawca  –  podmiotem  przetwarzającym  te  dane  w  rozumieniu  pkt  8  tego
przepisu.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,

Rozporządzeniem  oraz  z  innymi  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających adekwatny  stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
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3) dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

4) do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnić  zachowanie  w  tajemnicy  (o  której  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  które  upoważnia  do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia,  usuwa  /  zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się
z  obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą  oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki  zgłasza  je  administratorowi,  nie  później  niż  w  ciągu  24  godzin  od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte  niniejszą  umową do dalszego
przetwarzania  podwykonawcom jedynie w celu wykonania  umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca,  winien  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego
o  jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  określonych
w  umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a  także  o  wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczególności  prowadzonych
przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 
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15. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych,  materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych  od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w  tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17. W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby,  której  dane dotyczą,  wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia
2016/679,  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.

19. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  paragrafem,  zastosowanie  będą  miały
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych.

§ 21
Prawa autorskie i pokrewne

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca,  z  chwilą  przekazania
dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  I  Etapu  umowy,  przenosi  na  rzecz
Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do
wykonywania  praw  zależnych  do  opracowanej
w ramach Umowy dokumentacji,  na  wszystkich polach eksploatacji  wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy

utworu,  w  tym  w  wersji  papierowej  (kserowanie,  skanowanie),  techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację
utrwalono:
 sprzedaży  lub  użyczania  oryginału  dokumentacji  albo  egzemplarzy,  na

których  dokumentację  utrwalono,  w  całości  lub  dowolnej  części,  do
wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne
na  realizację  robót  objętych  przedmiotem  dokumentacji,  innych
Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań  projektowych,  Wykonawcę  robót  budowlanych  i  innych
Wykonawców  jako  podstawę  do  wykonania  lub  nadzorowania  robót
budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach:
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papierowej,  elektronicznej,  za  pośrednictwem  Internetu,  poczty
elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

 wprowadzanie  dokumentacji  lub  jej  części  do  pamięci  komputerów  na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów
upoważnionych  przez  Zamawiającego,  zamieszczanie  dokumentacji  na
serwerze  Zamawiającego  celem  wykonywania  obowiązków  wynikających
z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji
publicznej,  obligujących  Zamawiającego  do  umożliwienia  Wykonawcom
pobierania  materiałów  przetargowych,  w  tym  dokumentacji  za
pośrednictwem sieci Internet,

c) rozpowszechniania  utworu w sposób inny  niż  określony  w pkt  2  –  publiczne
wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) korzystania na własny użytek,
e) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,
f) dokonywania zmian,
g) zbycia,
h) udzielenia licencji, sublicencji.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  przysługujące  mu  prawa  autorskie  do  dokumentacji
będącej  przedmiotem  umowy  nie  są  w  żaden  sposób  ograniczone  lub  obciążone
prawami osób trzecich.

5. Zamawiający  nabędzie  prawo  do  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  na
rzecz osób trzecich.

6. Zamawiający nabędzie prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. Wykonawca oświadcza, że
przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji,  które
zostaną Zamawiającemu wydane.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niewykonywania  przysługujących  mu  lub
zapewnienia  niewykonywania  przez osoby  od niego zależne (Autorów) osobistych
praw  autorskich  do  opracowanej  w  ramach  Umowy  dokumentacji  w  sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca
upoważnia  każdocześnie,  wybranego  przez  Zamawiającego,  innego  projektanta  do
wykonywania  przysługujących Wykonawcy  autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym w
zakresie usuwania wad dokumentacji, oraz zobowiązuje się do zapewnienia takiego
upoważnienia od Autorów jeżeli Autor odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

8. Przeniesienie  praw  autorskich  nie  jest  ograniczone  czasowo,  ilościowo  ani
terytorialnie.

9. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu,
Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego  prawa autorskiego  do projektu,  co  obejmować będzie  w szczególności
prawo  do  dokonywania  opracowań  oraz  do  korzystania  i  rozporządzania
opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według
jego swobodnego uznania.
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11. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy wykonany utwór i wszelkie do niego
prawa pozostają własnością Zamawiającego.

12. Wykonawca  w  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  na  pisemne  wezwanie
Zamawiającego zaktualizuje kosztorysy inwestorskie do aktualnych cen i nośników
kosztorysowych.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  została  zawarta  w  wyniku  udzielenia
zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  art.  39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843).

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
pozostających  w związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  chyba,  że  obowiązek
przekazania  informacji  dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień
publicznych,  Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

5. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych
w  wyniku  realizacji  niniejszej  umowy. Wykonawca  nie  może  przenieść
wierzytelności  wynikających z niniejszej  umowy na osobę trzecią  bez  uprzedniej
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Każda  ze  Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe  wykonanie  niniejszej  umowy  tego
wymaga,  może  zażądać  spotkania  w celu  wymiany  informacji  i  podjęcia  kroków
zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowości  związanych
z realizacją umowy. 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Załącznikami do umowy są:
1) Wzór Oświadczenia podwykonawcy,
2) Wzór Oświadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzór karty gwarancyjnej.
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W imieniu Zamawiającego:                              W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

………………………….……….
(kontrasygnata Skarbnika)
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Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………….. 2019 r.

…………….., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
                                                                                                         
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Miasto Augustów  
z…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..
zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………………………  z  dnia
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
    (podpis)
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r.

……………., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Augustów  z 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………)
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………..  z  dnia
……………………………….  oraz  protokołem  wykonanych  prac,  podpisanym  przez
kierownika  budowy Wykonawcy,  kierownika robót  Podwykonawcy i  inspektora
nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporządzona w dniu ..................................................

1. Zamawiający: ………………………………..
2. Wykonawca: ………………………………………………………………….
3. Przedmiot umowy: ……………………………………….
4. Data odbioru końcowego: ………………  r.
5. Ogólne warunki gwarancji jakości.
5.1. Wykonawca  oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji

został  wykonany  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi. 

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające  wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną  wykonanych  robót
budowlanych, instalacyjnych. 

5.3. Okres gwarancji jakości na  roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzęt  i  urządzenia  wynosi  ……  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

5.54 Strony  ustalają  pierwszy  przegląd  w  okresie  gwarancji  jakości  po  upływie
pierwszego  roku,  a  następne  po  upływie  każdego  roku.  Z  przeprowadzonego
przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią
ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia.

5.5   W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest  do ich usunięcia
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od
dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w § 3 umowy.

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi  lub  szkodą  o  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

5.7 Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy
telefonicznie,  mailowo,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu  poleconego
potwierdza wystąpienie wady.

5.8 Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w pkt 5.5 , Zamawiający
niezależnie  od  dochodzonych  kar  umownych,  będzie  uprawniony  do  zlecenia
usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiający  będzie  uprawniony  do  potrącenia  równowartości  tych  kosztów
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.10  Po  upływie  okresu  gwarancji  jakości,  Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru
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pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej,
b) szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego,
c) szkód powstałych na skutek działania osób trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązani  są  do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie osób reprezentujących strony,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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