
Ogłoszenie nr 510276265-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Gmina Miasto Augustów: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa i
przebudowa budynku MDK w Augustowie – Etap I”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612923-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja  60,
16-300  Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
zp@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w
Augustowie – Etap I”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.50.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Rozbudowa i
przebudowa budynku MDK w Augustowie – Etap I” Zamawiający informuje, że przedmiotowe
zamówienie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
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lata 2014-2020, Działania: 8.5. Rewitalizacja. Zamawiający informuje, że unieważni
postępowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy pzp jeżeli środki które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Opis
ogólny, dotyczący całego przedsięwzięcia (etap I i II). Uwaga! Przedmiot zamówienia obejmuje
jedynie etap I Celem zadania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku MDK. Zadanie
zakłada całkowitą rozbiórkę budynków zlokalizowanych na granicy z działką 3464: budynku
garażowego, budynku gospodarczego, części przybudowanej do budynku MDK, w której
zlokalizowane są pomieszczenia w.c., oraz zlikwidowanie zewnętrznych schodów do
pomieszczeń technicznych. W miejsce wyburzonych budynków zaplanowano nowe skrzydło -
wzdłuż granicy działki, przylegające do ściany istniejącego budynku na działce sąsiedniej.
Komunikację w budynku zapewni nowa klatka schodowa z windą, zlokalizowana między starą i
nową częścią. Na terenie inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych z
miejscami parkingowymi, nawierzchnie zielone i elementy małej architektury. Zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez Inwestora projekt zakłada etapowanie prac budowlanych.
Etapowanie prac uwzględnione zostało również w podziale i numeracji rysunków budowlanych i
wykonawczych. Zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- etap I
Pierwszy etap obejmuje przebudowę istniejącego budynku wraz z budową klatki schodowej. W
istniejącym budynku, w piwnicy pozostawiono pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenie
techniczne. Po wyburzeniu zewnętrznych schodów zejście do piwnicy zaplanowano z
projektowanej klatki schodowej. Na parterze pozostawiono funkcję galerii. Całość 1 piętra
przeznaczono na biura i pracownie, galerię - poczekalnię dla użytkowników organizowanych
zajęć, jak również zaplecze sanitarne i socjalne. Na 2 piętrze budynku zaprojektowano salę
wielofunkcyjną (piosenka śpiewana, teatr piosenki, teatr, kino DKF) wraz z foyer, oraz
zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami technicznymi. Sala ta przeznaczona jest dla więcej niż
50 osób i na pobyt czasowy. Przebudowa dachu nad budynkiem istniejącym. Geometria nowych
dachów i rzędne kalenic identyczne jak na dachach istniejących. Klatka schodowa o konstrukcji
żelbetowej - jedyna klatka schodowa w budynku. Ze względu na wymagania ochrony p.poż
została obudowana i wyposażona w instalację oddymiania. Zaplanowano również wykonanie
windy obsługującej wszystkie kondygnacje budynku, spełniającej wymogi do przewożenia osób
niepełnosprawnych. Budynek należy dostosować do wymagań osób niedowidzących i
niewidomych. 1. Roboty budowlane  przygotowanie terenu pod inwestycję,  roboty
rozbiórkowe w budynku i obiektów, wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, 
wykonanie elementów konstrukcyjnych (ławy, słupy, wieńce, belki, podciągi, płyty stropowe,
itd.)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, itd.,  wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych,  wykonanie konstrukcji dachu, wraz z pokryciem,
elementami zabezpieczeń, obróbkami i innymi,  wykonanie ścian, sufitów podwieszanych,
sufitów akustycznych, itd.  wykonanie posadzek,  roboty wykończeniowe (tynkowanie,
malowanie, wykonanie okładzin ścian, podłóg i cokolików, itd.)  montaż stolarki i ślusarki, 
wykonanie ścian murowanych, gipsowo-kartonowych i z płyt akustycznych,  wykonanie
izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych,  wykonanie elewacji,  uzupełninie i naprawa
murów z cegły i spoin,  dostawa i montaż windy,  itd.,  zabezpieczenie do czasu wykonania
etapu II. 2. Projektowane wyposażenie instalacyjne budynku w zakresie etapu pierwszego 
instalacja centralnego ogrzewania,  instalacja ciepłej wody,  instalacja wodociągowa, 
instalacja wentylacji mechanicznej,  instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, 
instalacja kanalizacji sanitarnej,  instalacja kanalizacji deszczowej,  instalacja elektryczna
jedno i trójfazowa,  instalacja telekomunikacyjna,  instalacja sieci komputerowej i wifi, 
instalacja monitoringu,  podest sceny i widowni sali wielofunkcyjnej. 3. Zagospodarowanie
terenu  prace rozbiórkowe,  wykonanie nawierzchni zielonych,  wykonanie nawierzchni
utwardzonych,  dostawa el. wyposażenia: śmietniki, stojaki na rowery, itd.,  wykonanie
ogrodzenia terenu z bramą wjazdową,  murek terenowy. Wszystkie kondygnacje mieszczące
pomieszczenia MDK zostały udostępnione osobom niepełnosprawnym, począwszy od miejsca
parkingowego na dziedzińcu budynku, prowadzenie komunikacji wewnętrznej, projektowaną
windę, szerokości drzwi i przejść jak również pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia
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techniczne w piwnicy istniejącego budynku nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i
nie zaplanowano tam urządzeń umożliwiających dostęp. Budynek należy dostosować dla osób
niewidomych i słabowidzących, zgodnie z ogólnodostępnymi zaleceniami i przepisami ujętymi
w dokumentach udostępnionych na stronie organizacji pożytku publicznego Polskiego Związku
Niewidomych, w szczególności: oznakowania schodów stałych na wejściach do budynku, oraz
klatki schodowej (zaleca, aby 0,5 m przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,5 m
przed pierwszym stopniem schodów w dół. Krawędzie biegów schodów należy oznakować
pasem kontrastowym (jednolitego koloru) szerokości 0,08–0,10 m na powierzchni poziomej i
pionowej stopnia. Wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy
wszystkie trzy krawędzie. W sytuacji, gdzie schody zostały podzielone na kilka biegów, a
spoczniki między nimi są krótsze niż 3 m, nie stosuje się oznaczeń dotykowych na nich). Do
drzwi windy w obiektach użyteczności publicznej należy wykonać ścieżkę zakończoną polem
uwagi szerokości ok. 0,50 m. Drzwi wejściowe powinny być zaznaczone poprzez obramowanie
strefy przechodzenia oraz framugi kontrastowym pasem szerokości 0,10–0,15 m, na wysokości
0,80–1,20 m oraz 1,40–1,70 m). Drzwi zewnętrzne należy zaznaczyć ich framugę pasem
szerokości 0,10 m. Drzwi wewnętrzne powinny mieć ościeżnice oznaczone kontrastowym
kolorem w stosunku do powierzchni drzwi i ściany. Klamki również powinny wyróżniać się na
tle drzwi. Numery pokoi należy wykonać wypukłą, kontrastową i powiększoną czcionką i
umieścić na wysokości wzroku, tj. 1,4–1,7 m. Aby ułatwić zlokalizowanie włączników światła
na tle ściany, należy nałożyć na nie oznaczenie kontrastowe lub obramowanie. Szklane
przegrody i drzwi szklane należy oznaczyć przynajmniej dwoma pasami umieszczonymi na
wysokości od 1,5 m do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 m do 1,05 m (drugi pas),
kontrastującymi kolorystycznie z tłem, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m, na których mogą
być umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne. Przezroczyste przegrody o wysokości
do 1,5 m należy oznaczyć jednym pasem umieszczonym bezpośrednio przy górnej krawędzi
ściany. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być opatrzone oznaczeniami
kontrastowymi przed wejściem, na wysokości wzroku (ok. 1,2-1,4 m od podłogi). Urządzenia
sanitarne powinny być umieszczone na kontrastowym tle, podobnie pozostałe elementy, jak:
dozowniki mydła, pojemniki na papier i ręczniki, suszarki do rąk, etc. drzwi do kabin
toaletowych powinny być wyraźnie oznaczone. Na wejściu do budynku i w korytarzach
okładzina powinna być ułożona w sposób jednoznacznie wskazujący szlak komunikacyjny.
Wszelkie przyjęte rozwiązania podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający
oczekuje dostawy urządzeń i wyposażenia w zakresie: elektroakustyka, oświetlenie, mechanika
sceniczna i okotarowanie wraz z wyposażeniem, instalacją, programowaniem i szkoleniem –
zgodnie z dokumentacją projektową. Projektowane wyposażenie instalacyjne i specjalistyczne
obiektu wyłącznie w zakresie etapu pierwszego inwestycji:  instalacje elektroakustyczne i
oświetlenia scenicznego w sali wielofunkcyjnej oraz sceny mobilnej,  wyposażenie i
technologia sceniczna sali wielofunkcyjnej oraz sceny mobilnej,  system multimedialny -
projekcji video,  scena mobilna. Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej jakości
oferowanych urządzeń w zakresie oświetlenia technologicznego sceny, projekcji multimedialnej
i nagłośnienia wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych, wykazujących zgodność
opisanych minimalnych parametrów urządzeń. Zamówieniu podlega cały zakres wyposażenia
scenicznego objętego zaktualizowanymi przedmiarami dla etapu I. Wyróżnienie wskazuje, do
których pozycji przedmiarów należy dostarczy karty katalogowe urządzeń. Zakres wymaganych
do oferty kart katalogowych wg. wyróżnień w zaktualizowanych przedmiarach robót. Instalacje
oświetlenia scenicznego. Dla oświetlenia technologicznego sceny, widowni sali na piętrze
zaprojektowano:  36 obwodów regulowane / nieregulowane (przełączalne) umożliwiające
podłączenie zarówno tradycyjnych reflektorów halogenowych jak i nowoczesnych aparatów w
technologii LED,  zaprojektowano 9 linii DMX do sterowania aparatami w technologii LED,

 obwody 101 do sterowania i zasilania ekranu projekcyjnego i rolet okiennych,  obwód 201
do zasilania projektora wideo,  oprawy oświetlenia ogólnego widowni i oświetlenie
przeszkodowe schodów widowni należy zasilić z rozdzielni ROT 2 obwodami o nr 301 do 305
zgodnie ze schematem ROT2,  nastawnia oświetlenia technologicznego,  regulator cyfrowy i
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rozdzielnia obwodów,  sterowanie oświetleniem scenicznym,  instalacja zasilająca. Instalacje
oświetlenia należy wykonać z energooszczędnych źródeł światła. Instalacja elektroakustyczna
System będzie się składał z następujących bloków funkcyjnych:  przyłącza sygnałowe, 
system mikrofonów bezprzewodowych,  mikrofony przewodowe i akcesoria,  rejestrator i
odtwarzacze CD/MP3,  system cyfrowej konsolety fonicznej,  system nagłośnienia widowni,

 system nagłośnienia sceny. Instalacja okotarowania sceny W zakres niniejszego opracowania
wchodzą elementy wyposażenia technologicznego, okotarowania, oświetlenia technologicznego
sceny. Sala widowiskowa ze względu na małą wysokość wyposażona będzie w ruszty techniczne
do zawieszenia elementów okotarowania i rozmieszczenia oświetlenia scenicznego. Sala
wyposażona będzie w następujące elementy okotarowania:  kurtyna główna rozsuwana z
linkowym napędem ręcznym szyta dwuwarstwowo,  komplet kulis uchylnych wyposażonych
w mechanizm obrotowy mocowany do rusztu technicznego,  uzupełnieniem okotarowania Sali
jest komplet paludamentów,  dwa horyzonty rozsuwane (biały i czarny). System multimedialny
Przeznaczenie sali wielofunkcyjnej (teatralne) sceniczno-prezentacyjna. W związku z
wytycznymi projekt opiera się na wbudowaniu w przestrzeń przyłączy AV dla wysyłania i
odbioru sygnałów AV, urządzenia zarządzające, laptop prezentacyjny dla odtwarzania
materiałów, przyłącza odbioru sygnału wideo z możliwością wykorzystania ich po
przekonfigurowaniu jako nadawcze. Salę wyposażono w pojedynczy projektor multimedialny
jak i elektryczny ekran projekcyjny będący jedynym elementem odtwarzania zarówno
elementów prezentacji jak i innych treści wideo w przypadku wykorzystania sali do innych
celów niż prezentacyjna. Salę wyposażono także w ekran mobilny z materiałem do projekcji
przedniej. Informacje dodatkowe: 1. Do zakresu zamówienia wchodzi wykonanie rozbiórek
budynków A i B w całości z zasypaniem i uporządkowaniem terenu. Rozbiórki należy wykonać
w sposób nieuszkadzający i nieszpecących budynków na działkach sąsiednich. Nie przewiduje
się wykonywania prac remontowych na budynkach sąsiednich poza oczyszczeniem ze śladów
rozebranych budynków. Rozbiórce i utylizacji podlegają również garaże „blaszaki”. 2. Należy
ściśle stosować się do informacji zawartych w dokumentacjach branżowych, ewentualne
wątpliwości wyjaśniać z autorem projektu. 3. Zgodnie z projektem, do rozbiórki i naprawy
przewidziano zniszczone fragmenty i elementy posadzek piwnicy. 4. Wszystkie zabezpieczenia
p.poż. elementów konstrukcyjnych zostały opisane w projekcie architektury i konstrukcji oraz
opisem ochrony pożarowej. 5. Stolarka w osi 16 zarówno parteru jak i piętra nie jest
przewidziana do wymiany. Z zastrzeżeniem opisu architektury pkt E3.9. Wykonawca wykona
barierki w świetle otworów okiennych, jako zabezpieczenie przed wypadnięciem. 6. Ściana
frontowa budynku od strony ul. Rynku Zygmunta Augusta nie jest przewidziana do
termomodernizacji. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie
prowadzenia przez siebie robót budowlanych. 7. W ofercie proszę nie uwzględniać elementów
związanych z salą wielofunkcyjną na parterze, która należy do zakresu robót etapu II.
Zamawiający oczekuje dostawy wyposażenia dla Sali wielofunkcyjnej (Teatralnej) na piętrze i
systemu mobilnego na dziedzińcu. 8. W Sali wielofunkcyjnej (teatralnej) należy wbudować
kompletną pętlę indukcyjną z dwoma wzmacniaczami. 9. Dostawa i montaż sceny oraz dostawa
krzeseł widowni wchodzi w skład zamówienia zgodnie z przedmiarami robót. 10. Zamówienie
nie obejmuje dostawy innych mebli i urządzeń jak tylko wymienione w przedmiarach robót. 11.
Zamawiający określa rodzaj montowanych kranów, jako pneumatyczne, czasowe. 12.
Zadaszenie materiałowe na słupach i fotele widoczne na wizualizacji nie wchodzą w zakres
zamówienia. 13. Do realizacji przewidziano pełny zakres związany z zagospodarowaniem i
urządzeniem terenu. Zgodnie z przedmiarami robót, zakres zawiera się w Etapie I inwestycji.
Wykonawca wykona i zabezpieczy podejścia instalacyjne do budynku etapu 2. 14. Dostawa i
montaż bram wjazdowej i przechodniej wchodzi w zakres zamówienia. Szczegóły bram zgodnie
z opisem architektury pkt E4.6. 15. Zamawiający samodzielnie wystąpi o pozwolenie na
użytkowanie w terminie umownym, na podstawie dokumentów dostarczonych przez
Wykonawcę. Zamawiający nie będzie udzielał pełnomocnictwa w tym celu. 16. Wszelkie
zmiany jakie Wykonawca będzie chciał wprowadzać w przedmiarze, powinny znajdować w
odrębnym punkcie (elemencie) kosztorysu ofertowego. 17. W zakres przedmiotu zamówienia
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wchodzi wykonanie i montaż tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja. W zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych:  nie stosowanie progów w drzwiach,  wykonanie
schodołazu, zapewniającego dostęp na kondygnacje poddasza. Przedmiotowe zamówienie
przewidziane jest do dofinansowania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.5 Rewitalizacja.17. Dokumentacja zadania jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego: http://bip.um.augustow.pl/przetargi
/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2019_r/zp271282019-rozbudowa-i-przebudowa-
budynku-mdk-w-augustowie---etap-i.html Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego: a) organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. z
późniejszymi zmianami), b) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i
wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
c) wnioskowanie do projektanta o naniesienie zmian rysunków w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie realizacji, wynikające z
potrzeby korekty rozwiązań projektowych; d) kontrola nad właściwym i terminowym
realizowaniem projektu, e) koordynowanie robót realizowanych przez Wykonawcę, f) analiza
zgodności wbudowywanych materiałów z warunkami projektu, wraz z potwierdzeniem czy
materiały te są fabrycznie nowe, czy nie wprowadzono w nich nieuprawnionych modyfikacji, g)
kontrola w zakresie zgodności inwestycji z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem
aplikacyjnym oraz regulaminem udzielania dotacji, h) Inspektor nadzoru bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za powierzone mu obowiązki, w szczególności za odbiory techniczne, i jest
świadom, że inwestycja u inwestora musi być realizowana zgodnie z zasadami Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitalizacja.17. i) reprezentowanie interesów
Zamawiającego na placu budowy w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji, prawa budowlanego oraz umowy na realizację projektu, j) zapewnienie
codziennej dyspozycyjności nadzoru, k) nadzór i ocena przeprowadzonych prób, badań i
sprawdzeń, l) zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z technicznymi i
umownymi wymaganiami wykonania robót budowlanych, m) kontrolowanie przestrzegania
przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie realizacji
inwestycji, n) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu prac poprawkowych, o) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót
budowlanych wynikających z zawartej umowy dofinansowania i Wykonawcą, p) przygotowanie
dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.), q) zachowanie
poufności informacji. Organizacja działań a) Inspektor nadzoru będzie obecny na budowie tak
często, jak będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia,
rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego, b) w przypadku, gdy
realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych inspektorów nadzoru,
Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt zapewni ich udział w realizacji
zamówienia, c) Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki
transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z
Zamawiającym, d) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach
odbioru, oraz kontroli usunięcia stwierdzonych wad, e) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do
nadzorowania i kontrolowania wszelkich czynności wykonywanych przez Wykonawcę robót
budowlanych, związanych z realizacją projektu, f) organizowanie i prowadzenie Rad Budowy i
innych spotkań związanych z realizacją (sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie
zainteresowanym stronom Wykonawcy i Zamawiającemu), g) faktury za usługi będzie można
wystawić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia
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Wykonawcy robót budowlanych. Koordynacja pracy a) zapewni stałą wymianę informacji z
Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego; b)
identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze
strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego,
wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom; c) powiadamia Zamawiającego o wszelkich
roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją
Zamawiającego, a stanem faktycznym w miejscu budowy; d) rozpatruje roszczenia Wykonawcy
robót budowlanych i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań
zapobiegających ewentualnym roszczeniom; e) bierze czynny udział w rozwiązywaniu
wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje
działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu; f) wnioskuje o usunięcie
z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która
zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; g) wystawia
opinię dotyczącą jakości wykonanych robót budowlanych do raportu sporządzonego przez
wykonawcę; h) sprawdza i analizuje rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych oraz pilnuje ich
terminowego przedkładania Zamawiającemu; i) Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:

 w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z
realizacją Projektu,  w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy
wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych),
dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie
wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego,
zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu. Monitoring Wykonawca,
przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu robót
budowlanych oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją projektu, identyfikować
wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i
budżetu) przebiegu projektu. Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby
postęp robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich
środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia
zobowiązań wynikających z umów. Wszelkie wnioski formułowane przez Inspektora Nadzoru
dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od
sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie
obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie
ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego
wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do gromadzenia, archiwizowania oraz
przekazywania Gminie Miasto Augustów właściwej dokumentacji technicznej, w tym
dokumentacji fotograficznej, ale niezbędnej do wykazania, że inwestycja jest zgodna z
założeniami. Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Inspektora Nadzoru będzie
decydować o:  dopuszczeniu materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji projektu, zgodnymi z założeniami projektu; 
wstrzymaniu robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub
niezgodnie z wymaganiami projektu;  sposobie postępowania Wykonawcy robót budowlanych
w sytuacjach nieprzewidzianych. Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny Inspektor
nadzoru organizuje i uczestniczy w:  okresowych przeglądach gwarancyjnych oferowanego
okresu gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, właściciela
nieruchomości oraz Inspektora Nadzoru,  w przeglądach na żądanie, w razie konieczności w
przypadku podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji, Inspektor
nadzoru na zlecenie Zamawiającego w okresie gwarancji w ramach niniejszego przedmiotu
zamówienia wykonywać będzie ekspertyzy rzeczowo-finansowe w przypadku wyłonienia
usterek. Inspektor nadzoru zobowiązany jest w okresie gwarancji do założenia książki obiektu,
jeżeli nie została założona, wykonywania przeglądów wynikających z prawa budowlanego, jak
również dokonywania w niej wpisów po przeprowadzonych przeglądach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71631300-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102007.28
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Wykonawczo-Projektowe Adam Kłoskowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 60/5
Kod pocztowy: 15-352
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30381.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30381.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91000.00
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Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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