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ZATWIERDZAM:

Piecze¢ Zamawiajacego

Zastepca Burmistrza Miasta Augustowa
Mirostaw Karolczuk

Data zatwierdzenia: 30.08.2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Nazwa zamdwieniu publicznego: ,,Budowa ulicy Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy
Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”

-Modyfikacja-

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona:www.urzad.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami s3:

Renata Wojtuszko: tel. 87 643 42 19 (w zakresie procedury przetargowe;j)
Jozef Gorski: tel. 87 643 42 18 (w zakresie przedmiotu zamoéwienia)
Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia zostanie zamieszczona na stronie internetowe;:
http://um-augustow.pbip.pl.

dokumentacja techniczna:
http://przetargi.urzad.augustow.pl/ulica_dabrowskiej orzeskowa zlota/

Adres do korespondencji: Urzad Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow.
Godziny urzedowania: 07:30 — 15:30

I1. Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej niz kwoty okreslone w przepisach, wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Podstawa prawna udzielenie zaméwienia publicznego:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164
oraz z 2016 r. poz. 831 1996) z p6zniejszymi zmianami (dalej jako ,,ustawa”)

I11. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1/Roboty budowlano — montazowe,

ulica Marii Dabrowskiej - 196,00m

a/kanalizacja deszczowa:

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSNS - 104,50m,

- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSNS - 26,00m,

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSNS - 11,00m (ulica Nowomiejska),
b/roboty drogowe:
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- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubo$ci warstwy Scm - 1218,00m” i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC11S 50/70 dla KR1 o grubo$ci warstwy 4cm - 1218,00m?,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa $cieralna z mieszanki typu ACI11S
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 6cm - 43,20m? (ulica Nowomiejska),

ulica Elizy Orzeszkowej - 265,00m

a/kanalizacja deszczowa:

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 600mmSN8 - 10,00m,

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 500mmSNS - 149,00m,

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSN8 - 116,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSNS8 - 23,60m,

b/roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubo$ci warstwy Scm - 1687,00m” i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC11S 50/70 dla KR1 o grubo$ci warstwy 4cm - 1687,00m>.

ulica Ztota - 295,50m

a/kanalizacja deszczowa:

- kanal deszczowy z rur kanalizacyjnych poliestrowych zbrojonych widknem szklanym
odlewnych odsrodkowo z wewngtrzng warstwg czystej zywicy, wolnej od wtokna szklanego,
o grubosci co najmniej 1,00mm o $rednicy 900mm SN10000 - 67,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 300mmSNS - 1,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSNS - 52,50m,

b/roboty energetyczne:

- demontaz i montaz stupa linii energetycznej napowietrznej nn typu P-10/ZN - 1szt,

c/roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu ACI6W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5cm - 2163,00m? i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC11S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4cm - 2163,00m”.

2/Obstuga geodezyjna:

-wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 -
2kpl zatwierdzone w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,

3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi
wykonawcy niezbednymi do prowadzenia robot budowlano-montazowych,

4/Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot budowlano — montazowych
facznie z niezb¢dnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach powiatowych 1 drogach gminnych,

5/Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6/Plan zapewnienia jakosci,

7/Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram ptatnosci zawierajace terminy
wykonania poszczegoélnych rodzajow robdt budowlanych, ich warto$ci finansowe i
terminy ptatno$ci,

8/Prace zabezpieczajace teren budowy z istniejacg infrastrukturg zewnetrzna, przed ujemnymi
skutkami prowadzonych robdt podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem
rzeczowym wg. przedmiaru robot. Prace koordynacyjne z administratorami istniejgcych i
projektowanych urzadzen wlasnych, obcych: drogi, place, urzadzenia energetyczne,
telekomunikacyjne, sanitarno — wodociggowe, 1 wilascicielami nieruchomos$ci (PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok Rejon Energetyczny Suwatki, Telekomunikacja Polska
S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwatkach, Wodociqgi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o0.0. w
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Augustowie, Powiatowy Zarzqd Drog w Augustowie, Urzqd Miejski w Augustowie).
Szczegolowy zakres rzeczowy poszczegdlnych robot budowlano - montazowych
wymienionych w pkt 1 1 2 okreslaja: dokumentacja techniczna z przedmiarami robot, SIWZ,
Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

9/Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajgca mi¢dzy innymi:

-protokoty z badan, prob i odbioréw technicznych,

-wymagane $wiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie, materiaty,
-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, sSwiadectwa),
-dokumenty niezbgdne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy innymi
protokoty, protokoly Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): 45230000-8

IV. Termin wykonania zamowienia:
25.11.2016 r.

V. Warunki udzialu w postepowaniu.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu:
1.1. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia wskazanych,
szczegblnie w oparciu o przestanki okreslone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
Zaniechanie tego obowigzku begdzie stanowito podstawe wykluczenia Wykonawcy z
zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
1.2. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania.
1.3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16-20, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace
do wykazania jego rzetelno$ci, w szczeg6lno$ci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne
za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podje¢cie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére s3a odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogq ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
W postepowaniu:

2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow.

Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych o$wiadczenia,
wg formuty spetnia/nie spetnia

2.2.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca w ramach tego warunku zobowigzany jest do wykazania, Ze posiada optacong
polise a w przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalno$ci zgodnej =z
przedmiotem zamoOwienia co najmniej na kwote 600 000,00 zi.
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Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentow,
wg formuty spetnia/nie spetnia.

2.3.Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

2.3.1.Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat, przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykaze ze zrealizowal
co najmniej jedno zamowienie polegajace na wykonaniu warstwy Scieralnej
nawierzchni_drogi publicznej z asfaltobetonu o powierzchni co najmniej 2000 m’ -
wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonane, a jezeli z uzasadnione;j
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentow — inne dokumenty.

2.3.2.Dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia - dysponowanie osobami
bedacymi aktywnymi cztonkami samorzadéw zawodowych, posiadajagcymi uprawnienia w
specjalnosci drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Ocena spelniania tego warunku zostania dokonana na podstawie przedtozonych
dokumentow (Zatacznik nr 4 1 5 do SIWZ) wg formutly spehnia/nie spenia.

VA. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust 5.
Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentéow., potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Dokumenty wymagane

1. Dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia i spelnianiu warunkéw udzialu
W postepowaniu:

1.1. Oswiadczenie Wykonawcy wykazujace brak podstaw do wykluczenia, 1 spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu, ktore stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

1.2. Os$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, jezeli wykonawcy ztozyli odrgbne oferty, oferty czg¢sciowe, wykonawca
sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiajacego, informacji o ktorych
mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiajacy niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci te informacje
na stronie internetowe;.
2. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

B. Oferta powinna zawiera¢:

1. Sporzadzony przez wykonawce, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do SIWZ,
Formularz ofertowy.

2. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji os6b uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy tym samym sktadania oswiadczenia woli.
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3. Sporzadzone przez wykonawce, wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do SIWZ,
o$wiadczenie, o ktérym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ.

Formularz inwestorski.

Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Harmonogram ptatnosci.

Wykaz wykonanych zamowien, zalacznik nr 4 do SIWZ - po uznaniu oferty za
najkorzystniejszg /wykaz mozna zalaczy¢ do oferty/.

Wykaz oso6b bedacych aktywnymi czlonkami samorzadow zawodowych posiadajacych
uprawnienia w specjalnosci drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych zalacznik nr
5 do SIWZ — po uznaniu oferty za najkorzystniejsza /wykaz mozna zataczy¢ do oferty/.
Dowdd wniesienia wadium.

AU S

C. Wymagania dotyczace dokumentow:

1. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

2. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jgzyk
polski.

3. Do przeliczenia na PLN warto$ci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie S$redni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczgcia
postepowania. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu, Narodowy Bank Polski
nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia, przyjmuje si¢
sredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o
zaméwieniu, w ktorym zostanie on opublikowany.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg nieckompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjasnie w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich zlozenia, uzupeinienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania _oSwiadczen lub dokumentéow oraz _osoby uprawnione do
porozumiewania si¢ Z wykonawcami.
1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i
Wykonawcy przekazuja przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektronicznej na adres:
e-mail: zp.@urzad.augustow.pl
Zamawiajagcy wymaga aby dokument przestany przy uzyciu $rodkdw komunikacji
elektronicznej byt podpisany przez osobe uprawniong lub przez osobg umocowang przez
Wykonawce .

2. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajagcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkoéw zamoOwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, nie
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pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wplynal do
zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert (art. 38 ust.1 ustawy Pzp).

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnief czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajgcego zapytania.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia. Dokonang zmiang tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;.

VIII. Wymagania dotyczace wadium:
1. Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 39 000,00 zt (zgodnie z art. 45
ustawy Pzp).
2. Wadium powinno by¢ wniesione najpdzniej do dnia 05.09.2016 r. do godz. 10:00.
3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku formach:
- pieniadzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach SKOK, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pieni¢znym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci
(Dz. U. Z 2007 r. nr 42, poz. 275).
4. Wadium wniesione w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z zaznaczeniem: “Budowa ulicy
Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”.
5. Wadium wptacone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie, jezeli Srodki znajda
si¢ na wskazanym przez zamawiajacego koncie przed uptywem terminu sktadania ofert.
6. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach okreslonych
w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

IX. Termin zwiazania oferta:
Oferenci pozostaja zwigzani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego uplywu terminu do
sktadania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem
czytelnym.
2. Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o$wiadczenia, opracowane
zestawienia 1 wykazy sktadane wraz z oferta wymagaja podpisu oséb uprawnionych
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10.

11.

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa.

Oferta 1 zalgczniki podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy
wymagaja zalaczenia wlasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o§wiadczenia, zatgczniki i
inne dokumenty, o ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacji,

Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiajacego wzorami (zalacznikami), zawiera¢ informacje i dane okreslone
w tych dokumentach.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
0s0b podpisujacej oferte.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeknienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu sktadania ofert wycofaé si¢ z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposob beda otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnos$ci ze ztozonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

- Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie
pézniej niz w terminie skltadania ofert zastrzegl, ze nie moga by¢ one udost¢gpniane
oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4.
- Zamawiajacy wymaga, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa
byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i
zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub
dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich
jako tajemnica przedsi¢biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za
skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa.
Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob trwaty, zapobiegajacy
mozliwo$ci dekompletacji zawartosci oferty.

B. Oferta wspolna
W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotow, oferta tych wykonawcéw musi spetniac
nastgpujace warunki:
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1. Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub
upowaznionego przedstawiciela/ lidera.

2. Podmioty wystepujace wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan.

XI. Miejsce oraz termin skladania ofert:

1. Oferte nalezy przestaé/ zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamknietej
kopercie na adres zamawiajacego do dnia 05.09.2016 r. do godz. 10:00.

Urzad Miejski w Augustowie,

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

2. Koperta/ opakowanie zawierajace ofert¢ powinno by¢ zaadresowane do
zamawiajacego na adres:

Urzad Miejski w Augustowie,

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

pokoj nr 7- Biuro Obstlugi Klienta

nie otwiera¢ do dnia 05.09.2016 r. do godz. 10:15

Oznakowane oferty: OP/271.2.17.2016

Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce¢ o ztozeniu oferty po terminie oraz
zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

3. Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Miejski w Augustowie,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, pokdj nr 26, dnia 05.09.2016 r. o godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom
informacj¢ o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Otwarcie ofert jest jawne 1 nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie http://um-augustow.pbip.pl.
informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena lub koszt oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN
cyfrowo i stownie, z wyodrgbnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.

2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmowaé wszystkie elementy zwigzane z
wykonaniem zamoéwienia / oferowanych cze$ci zamowienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiajacego.

3. Cena lub koszt moze by¢ tyko jedna za oferowany przedmiot zamdéwienia, nie dopuszcza
si¢ wariantowosci cen.

XIII. Opis kryteriow oceny ofert:
1. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbg punktow
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione ponizej:
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Lp. Nazwa kryterium Waga
l. Cena 95%
2 Okres gwarancji i r¢kojmi za wady 5%

Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium
otrzyma maksymalng liczbe punktow. Pozostalym wykonawcom, wypelniajagcym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba
punktow.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
2.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat
nastepujacymi kryteriami:
cena 95% - 95pkt,
okres gwarancji i r¢kojmi za wady— S % - Spkt

1) W kryterium cena, oferta z najnizsza ceng otrzyma 95 punktéw a pozostale oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mnie;j.

C- ilo$¢ punktdéw za kryterium cena

Cn - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert nieodrzuconych

Cb — cena oferty badane;j

C= Cn/Cb*95pkt

2) W kryterium okres gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca otrzyma:
- za 60 miesigcy okresu gwarancji 1 rgkojmi za wady — 0 pkt
- za 72 miesigce okresu gwarancji i rekojmi za wady — 2,5 pkt
- za 84 miesigce 1 wigcej okresu gwarancji i rekojmi za wady — 5 pkt

3) Ocena koncowa oferty to suma punktéw uzyskanych za wszystkie kryteria. Ilo$¢
punktow bedzie obliczana z doktadnoscia do dwodch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwiekszg ilo§¢ punktow.

4. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czes$ci sktadowe, wydajg si¢ razaco niskie
w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzg watpliwo$ci zamawiajacego co do mozliwos$ci
wykonania przedmiotu zamoOwienia zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisoéw, zamawiajacy zwraca si¢
o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu.
W przypadku gdy cena calkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

a) wartosci zamowienia powickszonej o nalezny podatek od towardow 1 ustug, ustalone;j
przed wszczgciem postgpowania zgodnie z art. 35 wust. 1 1 2 lub $redniej
arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie
wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1, chyba ze rozbiezno$¢ wynika z okoliczno$ci
oczywistych, ktore nie wymagaja wyjasnienia;

b) warto$ci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ushlug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznos$ci, ktore wptywaja na to ustalenie a
nastapity po wszczgciu postgpowania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa
w ust. 1.
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5. Wynik - za najkorzystniejszg, zostanie uznana oferta przedstawiajgca najkorzystniejszy
bilans punktow, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriow oceny ofert (cena lub koszt 1
ocena parametrow jakosciowych).

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Umowa w sprawie zamdOwienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt. 2). W
przypadku gdy w postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia zostanie ztozona tylko jedna
oferta lub uptynie okres na wniesienie odwotania, zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢
zawarcia umowy w terminie krotszym (art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a i ust. 3 pkt. 3).

3. W przypadku gdyby wyloniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ztozona
przez dwoch lub wigcej wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
publicznego zamawiajacy moze zada¢ umowy regulujacej wspotprace tych podmiotow
przed przystgpieniem do podpisania umowy o zamédwienie publiczne (art. 23 ust. 4).

4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie w
wysokosci 5% ceny catkowitej] podanej w ofercie. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ w formie
okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp i na okres okre§lony w art. 150 ust. 7. Po uptywie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznaniu przez Zamawiajacego jego nalezytego
wykonania, Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenie a pozostata kwote
po uptywie 15 dni od zakonczenia okresu rgkojmi za wady.

2.Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: nr 87 1240 5211 1111
0000 4921 6440z zaznaczeniem: ,Budowa ulicy Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy
Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”/wazne tylko w przypadku potwierdzenia wplywu
na konto Zamawiajgcego/,

3.W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do terminu przedstawionego w umowie, Wykonawca na co najmniej
14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
4.Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w_sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy
oraz zmian umowy.

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci, istotna zmiana postanowien
zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
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Wykonawcy, chyba ze, zmiany te okresla art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych i

dotyczy¢ one beda nastepujacych zdarzen:

1.1.Wystagpienia konieczno$ci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy

uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

1.2.Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 2z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy okreslonych w § 2 ust. 3 umowy.

1.3.Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi

okolicznos$ciami:

a/sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdtowym

opisem,

b/rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy.

¢/ konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub uzupetniajacych.

d/zmiana obowiazujacej stawki podatku vat.

1.4.W przypadku wystapienia zdarzen wymienionych w pkt 1.2 1 1.3 ppkt a i ¢ termin

realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub wykonania robot zamiennych,

dodatkowych lub uzupetiajacych.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

XVII. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystlugujacych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Srodki ochrony prawnej: odwotanie (art. 180 ) 1 skarga do sadu (od art. 198a do art.
198g).

2. Szczegodtowe informacje w zakresie srodkdw ochrony prawnej, znajduja si¢ w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych w Dziale VI Srodki ochrony prawne;.

XVIIL. Opis czesci zamdowienia:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci ztozenia ofert czgsciowych.

XIX. Umowa ramowa:
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

XX. Zamowienia powtarzajace si¢:
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia zamoéwien powtarzajacych sig.

XXI. Oferty wariantowe:
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbedny do
porozumiewania sie droga elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: zp@urzad.augustow.pl

2. Adres strony internetowej: www.urzad.augustow.pl

XXIII. Informacje dotyczace walut obcvch, w jakim dopuszcza sie prowadzenie
rozliczen z zamawiajacym.
Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.
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XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;.

XXV. Koszty udzialu w postepowaniu o zamowienie publiczne:

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, z wytaczeniem art. 93
ust. 4. ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

XXVI. Informacje o wymaganiach o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a

Zamawiajacy nie przewiduje stosowania wymagan z art. 29 ust. 3a.

XXVII. Informacje o wymaganiach o ktorych mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiajacy nie przewiduje stosowania wymagan z art. 29 ust. 4.

XXVIII. Informacje dotyczace podwykonawcy

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce cze$ci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

XXIX. Postanowienia koncowe:

Zasada ogloszenia wynikow przetargu

O wyniku postepowania zamawiajacy powiadomi niezwlocznie wykonawcow zgodnie z
wymogami art. 92 ustawy.

Zasady udostepniania dokumentéw

1.

Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do tresci protokotu wraz z zatacznikami po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania oraz prawo
wgladu do ofert w trakcie prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentow
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzezonych przez uczestnikow postgpowania.

Udostepnienie dokumentéw zainteresowanym odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:

Przekazanie protokolu lub zalacznikdw nastgpuje przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektroniczne;.

W przypadku protokotu lub zalacznikéw sporzadzonych w postaci papierowe;j, jezeli z
przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostepnienie tych dokumentow przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w szczegolnosci z uwagi na ilos¢ zadanych
do udostepnienia dokumentow, zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje
sposob, w jaki mogg by¢ one udost¢pnione.

Bez zgody zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub
zalacznikow, w miejscu wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie moze samodzielnie
kopiowaé¢ lub utrwala¢ za pomocag urzadzen lub $rodkéw technicznych shuzacych do
utrwalania obrazu tresci ztozonych ofert lub wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajacy udostepnia wnioskodawcy protokot lub zatgczniki niezwlocznie. W
wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczacych badania i oceny ofert, zamawiajacy udost¢pnia odpowiednio
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w terminie przez siebie
wyznaczonym, nie pozniej jednak niz odpowiednio w dniu przekazania informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny
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spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu i1 otrzymanych ocenach speliania tych
warunkéw albo w dniu przekazania informacji o uniewaznieniu post¢gpowania.
2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 61 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp do 50 % zamdwienia podstawowego.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXX. Zalaczniki:

Zalaczniki sktadajace si¢ na integralng czes¢ specyfikacji:
1. Zalacznik nr 1 — formularz ofertowy
2. Zalacznik nr 2 — o§wiadczenie wykonawcy
3. Zalacznik nr 3 — projekt umowy
4. Zatacznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamowien
5. Zatacznik nr 5 - Wykaz oséb
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Zalacznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy:
NazZWa: e

SIEAZIDA: oo eaaaa—a

Poczta elektroniczna: .......oouueeeeeeeeiiiee .

Dane dotyczace Zamawiajacego:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajagcym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona:www.urzad.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Zobowigzania Wykonawcy:

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy Marii
Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”
oferujemy wykonanie zaméwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia za ceng:

1) Wysokos¢ wynagrodzenia za caly przedmiot zamowienia:

11151170 DO ZE STOWNIE: oo s
podatek VAT...... YOS STOWNIE: .o
brutto: zl stownie:

2) Okres gwarancji i rekojmi za wady: .......cccevvvnvinnnnene. miesiecy

Oswiadczam, ze :

- Wykonam zamdwienie publiczne w terminie do 25.11.2016 .

Osoby do kontaktow z Zamawiajacym:

Osoba / osoby do kontaktéw z Zamawiajagcym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej

oferty :
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Osoba / osoby do kontaktéow z Zamawiajagcym odpowiedzialne za wykonanie zobowigzan

umowy:
........................................................................... tel. kontaktowy...... mail, : .......... ..........
Wadium:

Wadium w  kwocie  ............ zostatlo  wniesione w  dniu  ............

w formie / formach:  .................

Bank 1 numer konta, na ktoére ma zosta¢ zwroécone wadium: .............ccevviiiiiniinn...

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Uzyskatem - wuzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty
1 wykonania przedmiotu zamowienia.

Oswiadczamy ze, zapoznatem - zapoznaliSmy* si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia, nie wnosimy - wnosz¢®* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy - uzyskatem
informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje¢ — przyjmujemy* przedmiot
zamoOwienia do realizacji bez zastrzezen.

Oswiadczam - Os$wiadczamy*, Zze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone
W niniejszej ofercie sg kompletne, prawdziwe i rzetelne.

Zapoznatem si¢ — zapoznaliSmy si¢* z projektem umowy stanowigcej zatacznik nr 3
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy™ jej tresci 1 warunki oraz zobowigzuj¢ —zobowigzujemy™
si¢ do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

Uwazam - uwazamy* si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

Oswiadczam - Os$wiadczamy®*, iz tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore nie mogg by¢ udostgpnione innym uczestnikom
postgpowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych dokumentach:(podac strony
oferty) e - dotaczone do oferty jako
jej odrgbna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa.

Sktadam — Sktadamy* niniejsza oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia]*.

Oswiadczam - O$wiadczamy *, ze wszystkie zalgczniki stanowig integralng czes¢ oferty.
Zobowiazujemy si¢ dotrzyma¢ wymaganego terminu realizacji zamowienia.

Oswiadczamy, iz nie zamierzamy powierza¢é wykonania zadnych cze$ci zamdwienia
podwykonawcom.*

Oswiadczamy, iz zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
ZAMOWICTIIA .. eetiiiiiieiieit ettt ettt et ettt et et sb e et et e b e et e st sbe et e eas e s bt entesaeenbeenneeanen

Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, iz wszystkie zataczone do oferty
dokumenty 1 zlozone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i1 prawny, aktualny na dzien
sktadania ofert (art. 297 kk).

Oferta zostata ztozonana .............cc.......... ponumerowanych stronach
* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania

** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Dokumenty:

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zatagczam:
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Zastrzezenie Wykonawcy:
Nizej wymienione dokumenty sktadajace si¢ na oferte nie moga by¢ ogdlnie udostgpnione:

Imiona i nazwiska 0sob Czytelne podpisy osob uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

reprezentowania Wykonawcy

16
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Zalacznik nr 2

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA I
SPELNIANIA WARUNKOW W POSTEPOWANIU

Na  potrzeby  postgpowania o  udzielenie = zamowienia  publicznego
02 (nazwa postgpowania), prowadzonego przez

................................ (oznaczenie zamawiajgcego), oswiadczam, co nastgpuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
e Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

e Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
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podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w
zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace

srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ...... /2016
zawarta W dniu ...eeeeeenenn 2016r. w Augustowie pomi¢dzy Gmina Miastem

Augustow, majaca swoja siedzibe w Augustowie, zwang dalej "Zamawiajacym"
reprezentowang przez:
mgr Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie mgr Slawomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

oraz spolka - Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o., ulica Filtrowa 2,
16 — 300 Augustéw, zwang dalej ,, WiKM” reprezentowang przez:

mgr inz. Tomasza Zbigniewa Wojszko

a "Wykonawcg"

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci.

§1

Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Budowa ulicy Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy
Zlotej w Augustowie”.
2.Na przedmiot umowy sktada si¢ nastgpujacy podstawowy zakres rzeczowy robot,
1/Roboty budowlano — montazowe,
ulica Marii Dabrowskiej - 196,00m
a/kanalizacja deszczowa:
- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSN8 - 104,50m,
- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSN8 - 26,00m,
- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSN8 - 11,00m (ulica Nowomiejska),
b/roboty drogowe:
- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5cm - 1218,00m? i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC118S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4cm - 1218,00m?,
- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa $cieralna z mieszanki typu AC11S
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 6cm - 43,20m? (ulica Nowomiejska),
ulica Elizy Orzeszkowej - 265.00m
a/kanalizacja deszczowa:
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- kanat deszczowy z rur PP-b fi 600mmSNS - 10,00m,

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 500mmSN8 - 149,00m,

- kanat deszczowy z rur PP-b fi 300mmSNS - 116,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSNS - 23,60m,

b/roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu ACI6W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5cm - 1687,00m? i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC11S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4cm - 1687,00m”.

ulica Ztota - 295.50m

a/kanalizacja deszczowa:

- kanal deszczowy z rur kanalizacyjnych poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym
odlewnych ods$rodkowo z wewnetrzng warstwa czystej zywicy, wolnej od wtdkna szklanego,
o grubosci co najmniej 1,00mm o srednicy 900mm SN10000 - 67,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 300mmSNS - 1,00m,

- przykanaliki z rur PVC fi 200mmSN8 - 52,50m,

b/roboty energetyczne:

- demontaz i montaz stupa linii energetycznej napowietrznej nn typu P-10/ZN - 1szt,

c/roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy Scm - 2163,00m” i warstwa $cieralna z mieszanki typu
AC11S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 4cm - 2163,00m>.

2/Obstluga geodezyjna:

-wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 -
2kpl zatwierdzone w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,

3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi
wykonawcy niezbednymi do prowadzenia robot budowlano-montazowych,

4/Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot budowlano — montazowych
facznie z niezb¢dnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach powiatowych 1 drogach gminnych,

5/Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6/Plan zapewnienia jakosci,

7/Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram platno$ci zawierajace terminy
wykonania poszczegoélnych rodzajow robdt budowlanych, ich warto$ci finansowe i
terminy ptatnosci,

8/Prace zabezpieczajace teren budowy z istniejgcg infrastrukturg zewnetrzna, przed ujemnymi
skutkami prowadzonych robot podstawowych zgodnie
z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robot. Prace koordynacyjne z
administratorami istniejacych i projektowanych urzadzen wiasnych, obcych: drogi, place,
urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno — wodociggowe, 1 wlascicielami
nieruchomosci (PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok Rejon Energetyczny Suwalki,
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwatkach, Wodociqgi, Kanalizacje
Miejskie Sp. 7 0.0. w Augustowie, Powiatowy Zarzqgd Drog w Augustowie, Urzqd Miejski w
Augustowie). Szczegdtowy zakres rzeczowy poszczegdlnych robdt budowlano -
montazowych wymienionych w pkt 1 1 2 okreslaja: dokumentacja techniczna z przedmiarami
robot, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

9/Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajgca mig¢dzy innymi:

-protokoty z badan, prob i odbioréw technicznych,

-wymagane §wiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie, materiaty,
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-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa),
-dokumenty niezb¢dne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy innymi
protokoty, protokoly Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpocze¢cia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: ......... 2016r.
2.Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: 25.11.2016r.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 mogg ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:
3.1.okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:
a/wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego,
bkoniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
codmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
3.2.wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie,
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie  prob 1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w  dzienniku  budowy
1 musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego,
3.3.dziatania sily wyzszej np. klgski zywiotlowe majace bezposredni wpltyw na terminowo$¢
wykonywania robot,
3.4.wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
3.5.zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaly 1 niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,
3.6.odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, ale
istotnych dla realizacji,
3.7.odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych ale istotnych
dla realizacji robdt, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.
4.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznief, strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu begdzie musiato
by¢ szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3.1.
5.Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czg$ci, tempo robot wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce.
6.Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

§3

Inspektor nadzoru
1.Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru: .........cccveeeiieeeiieeriie e
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Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290).
2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy W osobie:

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1.Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3.Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
4.7 gloszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego.
5.Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
6.Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na podstawie ktorej
bedzie realizowany przedmiot umowy.
7.Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
8.Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest
przedmiot niniejszej umowy o:
auzupehianie szczegotdow dokumentacji  projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstalych w toku realizacji inwestycji,
busuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zglaszanych
przez Wykonawce,
c/uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce,
d'czuwanie nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatowych 1 uzytkowych
z dokumentacjg projektowg 1 obowigzujacymi przepisami.

§5

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1.Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP 1 wiedza
techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca.
2.Wskazanie Zamawiajagcemu o0s0b ktéore beda pelnily obowiagzki kierownika
budowy/robot tj. posiadajagce uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
3.Szczegbdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy.
4.7Zgloszenie Zamawiajacemu z wyprzedzeniem ewentualnych brakow 1 wad
w dokumentacji projektowe;.
5.Ubezpieczenie budowy 1 robot z tytutu szkdd, ktore moga powstaé
w zwigzku z prowadzong inwestycja. Ubezpieczeniu podlega w szczegodlnosci
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami w tym takze ruchem kotowym.
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6.Wykonanie 1 utrzymanie na swoéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot
oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnic
dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz
zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie przylacza do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania $ciekow.
7.Zagospodarowanie terenu budowy dla celéow realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajacego. W ramach zagospodarowania nalezy
przewidzie¢ odpowiednie o§wietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu

budowy, ktére powinno by¢ peine i estetyczne, a takze zabezpieczenie przeznaczonego
do zachowania drzewostanu.

8.Zawarcie umoéw na dostawy medidw (woda, Scieki, energia elektryczna) dla celow
budowy na swoj koszt.

9.Zapewnienie na SWOj koszt  pelnej obstugi  geodezyjne;j (biezgcej
i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar
powykonawczy (zawierajgcy rowniez mapy, szkice) winien by¢ sporzadzony
W wersji papierowej.

10.Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

11.0pracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie do 7
dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
BIOZ" oraz planu zapewnienia jako$ci 1 stosowanie w czasie prowadzenia robodt
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.

12.Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego 0 zauwazonych wadach
w dokumentacji projektowej, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.
13.Umozliwianie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem  budowlanym oraz
udostgpnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg.

14.Zgtoszenie pisemne wykonanych rob6t do odbioru cze$ciowego i koncowego.
Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i podlegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

15.Przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na
wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb 1 badan tych robét.

16.Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentdéw (atestow, certyfikatow
itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow,
wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajagcy ma prawo
w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materialéw,
wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
szczegdlowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu,
a takze z tych cze¢$ci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastagpi niezwlocznie
po stwierdzeniu niezgodnos$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.
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17.Przeprowadzenie 1  przedstawienie Zamawiajacemu  wynikOw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow
1 innych dokumentow stwierdzajacych jako$s¢ wbudowanych materiatlow.

18.Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty 1 kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawcg.

19.Utrzymanie w  czasie realizacji robot terenu budowy z dazeniem do
minimalizacji przeszkdod komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow,
odpadéw 1 $mieci. Wykonawca  musi  posiada¢  dokumenty  potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska 1 dokonanie stosownych optat.
20.0dpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajagcego oraz oséb
trzecich wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy.

21.Ponoszenie odpowiedzialnos$ci oraz  strzezenie przed uszkodzeniem
1 kradziezg materialtow  przeznaczonych do  wykonania robot od chwili
rozpoczecia robot do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

(m. in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone Ilub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

22 Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i1 materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania.

23.Zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakoS$ci
materialow, jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow.

24.Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i1 s traty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

25.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci
badz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

26.Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczego6lnosci dostosowanie
si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatlow 1 sprzetu do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.
27.Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu 1 Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoédw 1 dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe.

28.W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

29.Uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

30.Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpéw prac oraz uwag
1 problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg. potrzeb.
31.Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

32.Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania wad:

a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz 0sob
posiadajagcych ~ odpowiednie  kwalifikacje  do  kierowania, = dozorowania  robotami
budowlanymi,
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b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikdéw, niezbednych dla
odpowiedniego 1  terminowego wykonania  zobowigzan = Wykonawcy wynikajacych
z warunkow umowy,

¢/ podwykonawcow posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 32
pktaib.

33.Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposodb, aby nie zakldcaé
w stopniu wigkszym, niz jest to niezbedne intereséw osob trzecich.

34.0pracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny) - dla
obiektow ul. M. Dgbrowskiej, ul. E. Orzeszkowej, ul. Zlota w formie pisemnej (papierowej)
— 2egz. i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robdt, tacznie z:

a) protokotami z badan, prob i odbioréw technicznych,

b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl,

¢) kopiami map zasadniczych formatu A-1 - 2kpl zatwierdzonymi w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej Starostwa Augustowskiego,

d) wymaganymi $wiadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,

e) dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy
innymi  protokoly,  protokoly  Panstwowej  Strazy  Pozarnej, Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej),

f) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodnosci, atesty, swiadectwa).

§6

Podwykonawcy
1.W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze
zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez
podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan
wynikajacych  z  warunkdéw  niniejszej umowy.  Wykonawca,  zlecajagc  roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych
z art. 647" Kodeksu cywilnego. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z zatozeniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
2.Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
3.Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie
z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
4.Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcoOw nastepujace roboty:

5.W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
a takze projektu jej zmiany oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie takiej umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo wnies¢ zastrzezenia lub sprzeciw do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze do projektu jej zmiany w
terminie 5 dni od daty ich przedlozenia.

7.Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawiera¢ postanowienie
o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajagcego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.
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8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10. Wykonawca ma obowigzek dokonaé zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie
pozniej, niz w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;.

11.Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawieraé
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy na zawarcie umowy
przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.

12.Zamawiajacy  nie  ponosi odpowiedzialnosci za  zawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace,
beda obcigzaly wylacznie Wykonawce.

13.Powyzszy tryb wudzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelinien oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

14.Zlecenie wykonania czg¢$ci roboét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane  roboty.  Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania
usuni¢cia z terenu budowy kazdego =z pracownikow Wykonawcy lub
podwykonawcéw, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako§¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.

15.Kazda umowa zawarta przez Wykonawc¢ z podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a/zakresu robot przewidzianego do wykonania w ramach okreslonych w § 6 ust.4,
bterminow realizacji,

c¢/wynagrodzenia 1 terminow ptatnosci,

drozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
16.Zapisy okreslone w ust. 1-15 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
z dalszymi podwykonawcami.

§7

Odbiory czesciowe i odbior koncowy

1.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie
odbiorow czesciowych i1 koncowego.

2.0dbiory cze$ciowe beda si¢ odbywatly w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i1 beda to migdzy innymi odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementdéw robot — roboty energetyczne, kanal deszczowy
z przylaczami, roboty drogowe (100% zakresu rzeczowego na danej ulicy). W celu
dokonania odbioru czeg$ciowego robdét Wykonawca powinien zlozy¢ stosowny wniosek
poprzez wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu poprzez
dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robot ulegajacych zakryciu
Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Inspektora
Nadzoru.
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3.Jezeli do odbioru czg¢sciowego bedg wymagane protokoty z prob 1 badan, itp.
Wykonawca dostarczy je najpozniej w dniu odbioru cz¢Sciowego. Odbidr
czeg$ciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty zlozenia wniosku. Dat¢ odbioru ustala
Zamawiajacy.

4.0dbiory czesciowe beda podstawa do zafakturowania przez Wykonawce¢ naleznego mu
wynagrodzenia. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru odbiorg od Wykonawcy zrealizowane
czesci przedmiotu umowy w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy
etapy, w ktorych beda przeprowadzane odbiory czgsciowe.

5.0dbiér koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru koncowego obiektu
budowlanego stanowigcego przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby koncowe wraz z pisemnym wnioskiem o
zakonczeniu robdt i o dokonanie odbioru koncowego robo6t nie pdzniej niz do dnia
okreslonego w § 2 ust. 2.

6.Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone wyznaczy dat¢ odbioru
koncowego robodt. Odbior koncowy robot nastepuje w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zlozenia wniosku.

7.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, wyznacza termin
ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze osob upowaznionych obcigza Wykonawce.

8.Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdot w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 7
1 sporzadzi protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego robdt, podpisany przez strony.

9.0dbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
10.Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad z tytulu gwarancji i rgkojmi ustalonej w umowie.

11.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady nadajace
si¢ do natychmiastowego usuni¢cia to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia przez Wykonawce.

12.Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda
kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia tych wad.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢
do usunigcia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bylty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz
wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawcg.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie
1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie netto wyrazone kwota:
........................................................ zZh stownie: ...
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+ podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2 Kwota okreSlona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym
1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania ujete w projektach wykonawczych z przedmiarami robot, STWiORB,
wszystkie roboty uzupetniajace i zamienne, niezbedne do prawidtowego wykonania robot
wskazanych w dokumentacji projektowej, wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze,
zagospodarowania placu budowy oraz pelna obstuge geodezyjna 1 inwentaryzacje
powykonawczg.

3.Zamawiajacy w toku realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy moze
w uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian ilosciowych, jakosciowych i1 rodzajowych
robot i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;.

4.W przypadku, gdy wystapig roboty zamienne czyli roboty wykonywane przy uzyciu innych
materiatéw i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie protokotu koniecznos$ci
robot zamiennych, protokotu z negocjacji wykonania tych robot, kosztorysu zawierajagcego
zakres robot wedlug technologii zamiennej, przygotowanych przez Wykonawce,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o sktadniki cenowo - tworcze
zaoferowane w  przetargu. Przy cenach materialtow 1 sprzetu nie ujetych
w kosztorysie ofertowym zostang przyjete Srednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD -
SERWIS z I kw. 2016r. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu bedg KNR-y z rzeczywistymi
nakladami materiatow 1 sprzetu. Tak sporzadzone przez Wykonawce po uprzednim ich
sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego dokumenty robot zamiennych bgda podstawa zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

5.W przypadku, gdy wystapia roboty wykraczajace poza zakres okreslony
w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbedne do prawidlowego wykonania
podstawowego przedmiotu zamdéwienia i ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu konieczno$ci, protokotu z negocjacji wykonania tych robét,

kosztorysu powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu
o skladniki cenowo tworcze zaoferowane w przetargu. Przy cenach materiatoéw 1 sprzetu nie
ujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete srednie ceny z Informatora cenowego
ORGBUD - SERWIS z I kw. 2016r. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu bedag KNR-y z
rzeczywistymi naktadami materiatow 1 sprzetu. Roboty budowlane nie przekraczajace tacznie
50% warto$ci realizowanego zamdwienia podstawowego
1 niezb¢dne do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie
odrebnego zamoéwienia dodatkowego udzielonego dotychczasowemu wykonawcy w
trybie zamowienia z wolnej re¢ki po spelnieniu przestanek okreslonych w art. 67 i art.
144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy
1.Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa si¢:
a/fakturami czesciowymi obejmujacymi 100% zakresu rzeczowego wykonanych robot
budowlanych i wynagrodzenia wg. umowy na danej ulicy wskazanej w §1 ust. 1 umowy,
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przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, odebrane przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokolem odbioru czg¢§ciowego 1 po przedstawieniu
przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Suma  faktur czgéciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia wg. umowy.

b/fakturg koncowa wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru podpisanego
przez strony umowy, Inspektorow Nadzoru i po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom.

2.Faktury platne sg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty ich
dorgczenia Zamawiajgcemu. Podstawa do wystawiania faktur sg podpisane przez strony
protokoty odbioru, faktury nalezy wystawia¢ na:

a/ Gming Miasto Augustow, NIP 846-15-29-116 z zapisem - ptatne z konta Urzedu Miejskiego
w Augustowie) — dotyczy robot drogowych,

b/ Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie, NIP 846-00-3- 71— dotyczy
robot budowlanych obejmujacych budowe kanalizacji deszczowe;.

3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za  zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego
z  przyczyn  niezaleznych od  Wykonawcy na  okres dluzszy  niz
2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci Wykonawcy
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem
przerwania robot z udzialem stron.

6.W przypadku wystapienia opdznienia w  przekazaniu przedmiotu umowy lub
opd6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktur¢ koncowa
zostanie skorygowana w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.

§10

1.W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

a/

§11
Gwarancja, r¢kojmia

29



0OP.271.2.17.2016 Augustéw, dnia 30.08.2016

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy, pisemnej gwarancji 1 r¢kojmi na
okres  ...... miesigcy. Bieg okresu gwarancji 1 rgkojmi  rozpoczyna = si¢
w dniu nastgpnym liczagc od dnia odbioru koncowego robot lub od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancjii rekojmi za wady przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego.

3.W zakresie wad stwierdzonych i1 usuni¢tych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
Wykaz prac (elementow) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad 1 stanowi zalgcznik do przedmiotowego
protokotu.

4.Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie robot przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5.Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie, nie
pdzniej niz 5 dni roboczych od dnia wykrycia wady.

6.Koszty usuni¢cia wad ponosi Wykonawca.

7Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usunigcia wad przez osobg trzecig ponosi Wykonawca.

8. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajagcy moze uzna¢, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly warto$ci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy
obnizenia ceny umownej, W oparciu o0 sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego
ekspertyze 1 wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawceg
zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ potragcenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy 1 wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

9.W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé¢ Zamawiajacy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

10.Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i
rekojmi Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, w kwocie
.......................................... zlotych  (stownie: ...,
2.Zabezpieczenie nalezy wnies¢ w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp i na okres
okreslony w art. 150 ust. 7. Po uptywie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznaniu
przez Zamawiajacego jego nalezytego wykonania, Zamawiajacy zwraca 70% kwoty
wniesionego zabezpieczenie a pozostala kwot¢ po uplywie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: nr 87 1240 5211 1111
0000 4921 6440 z zaznaczeniem: ,Budowa ulicy Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy
Orzeszkowej, ulicy Ztotej w Augustowie”/wazne tylko w przypadku potwierdzenia wplywu
na konto Zamawiajgcego/.

3. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do terminu przedstawionego w umowie, Wykonawca na co najmniej
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14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§13

Kary umowne
1.Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2.Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
a)za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia,
b)za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieh opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
¢)z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto,
d)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego netto,
e)za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;
f)za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieh opdZnienia;
g)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;
h)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;
1)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
zakresie terminu zaplaty w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego netto.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajagcego zgodnie
z zasadami ogdélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4.Dochodzenie kar pienigznych z tytulu opodznienia, ustalone za kazdy dzien
opdznienia, staje si¢ wymagalne:
a/za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia w tym dniu,
b/za kazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5Kary umowne be¢dg potragcane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do wptacenia kary umownej na
konto bankowe Zamawiajacego w formie noty ksiggowe;. Kary,
o ktorych mowa w ust. 5, beda potragcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
6.Zaptacenie = odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia  Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych
z warunkoéw umowy.

§14
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Odstapienie od umowy

1.Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje
warunkow umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

2.W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do
zakonczenia robot w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego na pismie.
3.0dstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
moze nastapi¢, gdy Wykonawca:

a/zaprzestanie realizacji robodt, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
14 dni,

b/bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji
o wznowieniu realizacji od Zamawiajacego,

c/wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek 1 zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

d/nie  wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji terminow
poszczegolnych elementow robdt okreslonych w harmonogramie, lub jezeli stopien
zaawansowania robot w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywatl, iz termin ich
zakonczenia jest zagrozony,

e/a takze w nast¢pujacych przypadkach:

-likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji,

-wydania nakazu zajg¢cia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotowego zamowienia.

f/Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4/W przypadkach wymienionych w § 14 wust. 3 Zamawiajagcy moze, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajac Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z warunkéw umowy i powierzy¢ realizacje robot
osobie trzecie;.

5.Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcag
moze wykorzysta¢ w celu realizacji robot, materialy i1 urzadzenia tymczasowe
Wykonawcy.

6.Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w §14 ust. 3, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wystgpieniu
istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

7.Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w
mozliwie najkrotszym terminie.

8.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a/w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy, Zamawiajagcy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b/Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c¢/Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
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niniejszg umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

d/Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

9.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

a/dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b/odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 8c, po cenach
przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

crozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, wurzadzen zwigzanych z  zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektéw 1 urzadzen,

d/przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§15
Zmiany umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci, istotna zmiana postanowien
zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze, zmiany te okresla art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych i
dotyczy¢ one beda nastepujacych zdarzen:
1.1.Wystgpienia konieczno$ci zmian oso6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.
1.2.Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy okreslonych w § 2 ust. 3 umowy.
1.3.Wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi
okolicznos$ciami:
a/sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegdlowym
opisem,
b/rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy.
¢/ konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub uzupetniajacych.
d/zmiana obowigzujacej stawki podatku vat.
1.4.W przypadku wystgpienia zdarzen wymienionych w pkt 1.2 1 1.3 ppkt a i ¢ termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub wykonania robo6t zamiennych,
dodatkowych lub uzupeiniajacych.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Inne postanowienia umowy
1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane
sg do wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
2.Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
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3.Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia
w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.

4.W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna

moze wystgpi¢ na droge sagdowa.

5.Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoOwien publicznych
1 wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

7.Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WikKM WYKONAWCA

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Harmonogram ptatnosci.

A
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczec firmowa, adresowa)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Marii
Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”

Przedkladam wykaz zaméwien zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 2.2. SIWZ

Wykonawca w okresie ostatnich pigciu lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal co najmniej jedno
zamoOwienie polegajace na wykonaniu warstwy Scieralnej nawierzchni drogi publicznej
z_asfaltobetonu o powierzchni_co najmniej 2000 m’, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania 1 podmiotow na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktorych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

MICJSCOWOSC: woveerreeeirieeerieerreeeiieens
datar ...
czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem 1 nazwiskiem: ..........ccccoeevveevieeecieencneeeennen.

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace nalezyte wykonanie ustug.
Dopuszcza si¢ wykazanie wymaganego zakresu opracowanych dokumentacji w osobnych
(odrebnych) postepowaniach.
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imi¢ i nazwisko, adres zamieszkania

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia pn.: ,,Budowa ulicy
Marii Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”

bedacych aktywnymi cztonkami samorzadéw zawodowych posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosciach: w_specjalno$ci drogowej, instalacyjnej
w__zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnvch,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Kwalifikacje zawodowe:
numer uprawnien

. 2 Wyksztatcenie Nr cztonkowski Izby
L . . specjalnos¢/zakres Podstawa o
Imi¢ i nazwisko uprawnien (zgodnie z tresci / dysponowania Architektéw RP /
P P zgodnie z ¥ 4| doswiadezenie | P Nr ewidencyjny PIIB
decyzji nadajace;j
uprawnienia)

W wykazie nalezy poda¢ informacje nt. kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
1 wyksztalcenia niezb¢dnego do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych
przez wymienione osoby czynnosci oraz informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany Wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji mozna rowniez
zataczy¢ do oferty.

Oswiadczam, Zze wymienione osoby posiadajg wymagane uprawnienia.

MIEJSCOWOSC: wvvieiieeiieriieeieeeiee e
data: ...
czytelny podpis lub podpis 1 pieczatka z imieniem i NAZWISKIEM: ........cccceeverienienienieneeienene
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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ
OP.271.2.16.2016

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej
zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczec firmowa, adresowa)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Marii
Dabrowskiej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Zlotej w Augustowie”

przedktadam/y list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;:

L.p. Nazwa podmiotu Adres

MIEJSCOWOSC: wvvieiieeiieiieeieeeiee e
data: ..o
czytelny podpis lub podpis 1 pieczatka z imieniem i NAZWISKIEM: .........coceveriinieninieneiiennene
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