Znak postepowania: ZP.271.15.2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

I/ Zakres rzeczowy robot budowlanych:

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy
Jabloniowej, ulicy Slonecznej, ulicy Zawilcowej, ulicy Wojciech, ulicy Sajenek oraz ulicy
Gwiezdnej w Augustowie.

Opis przedmiotu zamowienia:

1/ Roboty budowlano — montazowe:

ulica Agrestowa - 89,00m

- regulacja zaworow wodociagowych — 6szt,

- regulacja wlazow kanatowych — 3szt,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5cm - i warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubo$ci warstwy 4cm — 458,03m2,

- podbudowa kruszywowa — 458,03mz2,

- kraweznik betonowy — 181,00m,

- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — 156,70m2.

ulica Porzeczkowa - 190,28m

- regulacja zaworow wodociaggowych, wlazéw kanatowych, studzienek telefonicznych,

- studzienki Sciekowe fi 500mm — 2szt,

- krawezniki betonowe — 381,00m,

- podbudowa kruszywowa— 951,40m2,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubos$ci warstwy 5cm - i warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubosci warstwy 4cm — 951,40m2,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — 443,60m2.

ulica Jabtoniowa - 360,00m

- regulacja zaworow wodociagowych, wlazéw kanatowych, studzienek telefonicznych,

- studzienki Sciekowe fi 500mm — 6szt,

- przestawienie stupa energetycznego — 1 szt,

- wzmocnienie podtoza geowlokning — 464,67m2,

- materac z kruszywa naturalnego — 192,75m2,

- krawezniki betonowe — 740,00m,

- podbudowa kruszywowa— 1.835,57m2,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubos$ci warstwy 5cm - i warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubosci warstwy 4cm — 1.835,57m2,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — 383,20m2.

ulica Stoneczna — 201,74m

- regulacja zaworow wodociagowych, wlazéw kanatowych, studzienek telefonicznych,

- studzienki Sciekowe fi 500mm — 2szt,

- studnie rewizyjne fi 1200mm — 1 kpl.,

- krawezniki betonowe — 401,00m,

- podbudowa kruszywowa z kruszywa naturalnego doziarnionego w 30% kruszywem
famanym — 1.052,55m2,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubosci warstwy 5cm - i warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubosci warstwy 4cm — 1.052,55m2,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — 366,90m?2.
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ulica Zawilcowa - 281,85m

- wzmocnienie podtoza geowtdkning — 810,00m2,

- materac z kruszywa naturalnego o gr. 15cm — 336,00m2,

- krawezniki betonowe — 575,00m,

- regulacja zaworow wodociggowych, wtazéw kanatowych, studzienek telefonicznych,

- studzienki $ciekowe fi 500mm — 4szt,

- podbudowa kruszywowa — 1.467,07m2,

- nawierzchnia jezdni w przekroju ulicznym — warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubos$ci warstwy 5cm - i warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubosci warstwy 4cm — 1.467,07m2,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — 338,20m?2.

ulica Wojciech - 784,00m

- nawierzchnia jezdni w przekroju szlakowym — warstwa wiazaca z mieszanki typu AC16W
50/70 dla KR1 o grubos$ci warstwy 5cm - i warstwa $cieralna z mieszanki typu AC11S 50/70
dla KR1 o grubosci warstwy 4cm — 3.559,90m?2,

- podbudowa kruszywowa— 4.124,47m2,

- regulacja zaworow wodociggowych — 1szt,

- regulacja wlazoéw kanatowych — 5szt,

- zjazdy indywidualne z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 4cm — 40,57m2,

- uzupehienie poboczy kruszywem — 1.387,22m?2.

ulica Sajenek - 682,00m

-nawierzchnia jezdni w przekroju szlakowym:

- warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 o gruboSci warstwy 5cm
1.277,04m2,

- warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o gruboSci warstwy 4cm
1.490,37m2,

- podbudowa kruszywowa— 2.994,69m2,

- zjazdy indywidualne z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o grubosSci warstwy 4cm
284,75m2,

- pobocza zwirowe — 395,44m2.

ulica Gwiezdna - 340,00m

nawierzchnia jezdni w przekroju szlakowym:

- warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 o gruboSci warstwy 5cm
2.641,17m2,

- warstwa Scieralna z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o gruboSci warstwy 4cm
2.495,60m2,

- podbudowa kruszywowa— 1.450,48m2,

- zjazdy indywidualne z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1 o grubosSci warstwy 4cm
401,22m2,

- pobocza zwirowe — 726,20m2.

2/Obstuga geodezyjna:

-wytyczenie obiektow,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 -
2kpl zatwierdzone w OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,

3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi
wykonawcy niezbednymi do prowadzenia robot budowlano-montazowych,

4/Projekty tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robdt budowlano -
montazowych 1acznie z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i drogach gminnych,
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5/Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6/Plan zapewnienia jakosci,

7/Harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram platnosci zawierajace terminy
wykonania poszczeg6lnych rodzajow robot budowlanych, ich wartosci finansowe i
terminy ptatnosci,

8/Prace zabezpieczajace teren budowy z istniejaca infrastruktura zewnetrzna, przed ujemnymi
skutkami prowadzonych robot podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem
rzeczcowym wg. przedmiaru robot. Prace koordynacyjne z administratorami istniejacych i
projektowanych urzadzen wiasnych, obcych: drogi, place, urzadzenia energetyczne,
telekomunikacyjne, sanitarno — wodociggowe, i wlascicielami nieruchomosci (PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny Suwatki, Telekomunikacja Polska
S.A. Obszar Pionu Sieci w Suwatkach, Wodociqgi, Kanalizacje Miejskie Sp. z o0.0. w
Augustowie, Powiatowy Zarzqd Drog w Augustowie, Urzqd Miejski w Augustowie).
Szczegotowy zakres rzeczowy poszczegdlnych rob6t budowlano - montazowych
wymienionych w pkt 1 i 2 okre$laja: dokumentacja techniczna z przedmiarami robot, SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

9/Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajgca miedzy innymi:

-protokoty z badan, préb i odbioréw technicznych,

-wymagane swiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie, materiaty,
-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ...../WI/2017

zawarta W dnill ceeeevervnieneiiniineonns w Augustowie pomiedzy Gminga Miastem Augustow,
majacq swoja siedzibe w Augustowie, zwana dalej "Zamawiajacym" reprezentowang przez:
mgr Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie mgr Slawomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta
a "Wykonawca"

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2015, poz. 2164 z p6zn. zm. — dalej p.z.p.), zostata zawarta umowa treSci nastepujacej:

81

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Rozwoj sieci drég miejskich” — etap I.

2.Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa ulic: Agrestowej, Porzeczkowej,

3.Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera: SIWZ, dokumentacja projektowa,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot. Przedmiary robét maja
charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia
ilosci rob6t z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty bedzie
umowaq ryczaltowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za
roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét koniecznych
do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma
prawo skorygowaé¢ w przedmiarze i wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych ilosci
robdt do wielkos$ci wedtug wiasnych obliczen na podstawie projektu oraz SST.

4.Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu na przebudowywanych odcinku
ulic. Wszystkie roboty drogowe winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnoSci.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujagcymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

str. 4



Znak postepowania: ZP.271.15.2017

§2
Termin realizacji umowy

1.Termin wykonania zamdwienia do..........c.cccceueen.e. 2017 .

2. Termin zakonczenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzo6r Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robé6t wraz z dziennikiem budowy,

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:

3.0debranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4 Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

84
Obowiazki Wykonawcy

1.Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozZniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robot;

2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiagzku kierowania budowa;

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgtoszenia uwag przez
Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgtoszenie przez
Zamawiajacego;

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robét:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

4) Warunkiem rozpoczecia robot jest posiadanie przez Wykonawce, zaakceptowanego przez
zamawiajgcego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz uzgodnionego projektu
tymczasowej organizacji ruchu;
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5) Wykonawca na koniec kazdego miesigca zobowigzany sktada¢ pisemne sprawozdania z
zaawansowania realizacji powierzonego zadania.

6) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu rob6t wplywajacych na ruch pojazdow i pieszych wraz z
okresleniem zakresu i czasu trwania robét z podzialem na poszczegdlne odcinki;

7) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 z p6zn. zm.);

10)Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu;

11)W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakoSci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt
dokona ich wymiany;

12)Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

13)Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp. ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z
prowadzonymi robotami;

14)Ponoszenie pelej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem

urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego Zrédta informacji
o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na
podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie;
Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedlozy dokument swiadczacy,
Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia
dzialalnosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum 500 000,00
zl, obejmujacy okres obowiazywania niniejszej umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robo6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
16) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowaq i

odpowiadajq potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

17) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

18) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
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20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska
pisemna zgode wiascicieli lub zarzagdcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiarow, zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organow, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatéw, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych,
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robot;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia;

25) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby Wykonawca
powofata sie na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wvykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zamdOwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oSwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia. Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

84
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1.Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U.z 2016 1. poz. 1606, z p6zn. zm.): prace fizyczne i operatorzy sprzetu.

2.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speilniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4.7 tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w par. 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
CZynnosci.

5.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie

ryczalttowe w wysokosci:

Cena netto:
.......................................................................................................... zt
Plus nalezny podatek VAT
................................................................................................................ 7t
Cena brutto:
............................................................................................................ zt

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robo6t oraz przedmiarami robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okreSlonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur cze$ciowych
i faktury koncowej. Wystawienie faktury czesciowej mozliwe jest po wykonaniu
100% zakresu rzeczowego na danej ulicy. Faktury czesciowe nie mogq przekroczyc¢
90% kwoty ryczattowej za cate zadanie. Faktura koficowa za pozostala czes¢ kwoty
ryczattowej zostanie oplacona po odbiorze koncowym robot na wszystkich
przebudowywanych ulicach.

5. Naleznosci z tytulu faktur bedq ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy
prowadzony w banku .....o
011000 1<] 7/ P

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajagcemu  oSwiadczen = Podwykonawcy i odpowiednio  dalszych
podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w
oSwiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami).

7. Zamawiajacy ma prawo potracic swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

8. Wykonawca nie moze dokonac¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

7.

8.

1.

9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robét (100% zakresu rzeczowego na danej ulicy),
3) Odbior koncowy,
4) Odbidr w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiory czeSciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Termin zakonczenia zamOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robét, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,
Ksiege obmiardow,
Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach,
Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatbw, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robét i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym
propozycje Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;j.
W razie nie usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

88

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o
ktorym mowa w 8 6 ust. 1, tj

........................................................................... zt  (stownie zlotych:

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu. Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,

2)za opOznienie wykonania catoSci rob6t w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdZnienia,

3)za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4)w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci - 5.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5)nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 ztoty za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreSlonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosSci 5.000,00
ztotych,

7)nieprzedlozenia posSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
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5.000,00 ztotych,

9)za kazda osobe, ktéra wykonuje czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust.1, a nie jest

zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w
wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3

w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy
stwierdzony przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czesc.

2.0dstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

3.W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu.
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robo6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8§11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktéra czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2.  Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane:

a) niespeiniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dhizszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
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7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.6.
10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
13. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest
czescia sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
17. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zZamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo
c) dokonaC bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
skierowana kwoty do depozytu sagdowego, zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.
22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce,
b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zZwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego catego zadania.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz
wad ujawnionych badz powstalych po odbiorze a powstalych z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po

okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Zmiany do umowy

1.Zamawiajacy (niezaleznie od przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych) przewiduje - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. -
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych

przypadkach:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy - w
zakresie dotyczacym niezrealizowanej czeSci umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

VI

Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt Il Zamawiajacy
moze zwrdci¢é sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasénien, informacji lub dokumentéw (np. zadaé oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, o ktérym mowa w pkt Il. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt II, Zamawiajacy moze zwrdécic sie
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1
maja wpltyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres
tych informacji okresli Zamawiajacy.

Postanowienia ust IV-V stosuje sie odpowiednio, z tym zZe Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmian, o ktorych
mowa w ust. 1, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg
tres¢ aneksu do umowy oraz podpiszag aneks, z zachowaniem zasady zmiany
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4)

wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1.

b) wystapienia przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 w zakresie jakim

maja wplyw na konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania

zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

wystgpienia opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoSci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa, gdy
wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych majacych wptyw na termin

realizacji zadania (roboty o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 bedq
rozliczane wg stawek przewidzianych w kosztorysie ztozonym przez wykonawce
przed podpisaniem umowy, a w_przypadku rob6t nieobjetych kosztorysem wg
stawek uzgodnionych nie wyzszych niz 90% stawek okreslonych w publikacji
SKOCENBUD za ostatni pelny kwartat przed podpisaniem aneksu do umowy).
sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawienia zlecenia i ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem sity wyzszej rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, pow0dz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk,
nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy,

koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku
zmiany personelu wykonawcy na skutek zdarzen losowych, Smierci, choroby,
zmian kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska,
rezygnacji, niewywigzywania sie z obowiagzkéw wynikajacych z umowy, na inne
osoby legitymujace sie co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia zgody.

1.

2.

§14

Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytuhlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw:
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 380 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie
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stanowiq inaczej.
815

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiajagcy: Wykonawca

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Harmonogram ptatnosci.

kA=
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Zatqcznik nr 1 do umowy Nr .....z dnia ........... 2017r.

GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .iciiiiiiiiiiiiiniiinnennns ; KRS:
................. , wysokos¢ kapitatu zakladowego: ............................ z}, bedacy
Wykonawcg Umowy.
2. Uprawniony z tytulu Gwarancji JakoSci: ccecevveneinninnnnn
3. Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowa”.
4, Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje catos¢ robét i dokumentow
Wykonawcy objetych przedmiotem zaméwienia p.n.....cceeceeeeeeenenne. ?, zwanych

dalej ,,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescia.

5. Data 0dbioru OStateCZNeZ0: .ieeereerresreressscssssssnsossssssssossssssascsnsns 2017
roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
1. Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego

przedmiot Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzq Gwaranta.

2. Poprzez niniejsza Gwarancje JakoSci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow (jesli
dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowiazan, o ktorych mowa w Umowie, w szczegolnosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty
na okres:: ...........
4. Bieg terminu Gwarancji Jako$ci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,
b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,
c) dla wymienianych materiatléw i urzadzen — z dniem ich wymiany.
d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robot na nowo, termin gwarancji dla tych elementow biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania roboét.
5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci takze po
terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego
terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:
a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaC zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jeSli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
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7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstatly one:
a) w wyniku uzycia materiatdbw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t i dokumentacija projektows.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktorg Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez
Zamawiajgcego.
9. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wytacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowal w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.
11. Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego

do wykonywania uprawnien z Gwarancji JakoSci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentow Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.
12. O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz poczty elektroniczng na wskazane numery telefonéw i
adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest réwniez faksem oraz poczta
elektroniczng do Zamawiajacego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

18. Niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi integralng czes¢ Umowy.
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............coooeiiiiiiiiiinnn. zawartej
wdniu ...l LZErma ..o ztozenia
niniejszego oSwiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI ....eveueinernennennnnnn. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr...............coooeiii zawartej
wdniu .....ooooeiiiennn. rzfirmg.......oooooiiii , wymagalne na dzien
.............................. zlozenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..ovveneenannnnns fakture vatnr.................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .. et e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
»R0zZWGj sieci drog miejskich” - etap I.

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccce.eo.n. I.

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e et et e et et et ea e et e enas

W NastepujaCym ZaKTeSIe: ........ccccoiiiriiiiiiirien et e e e s (wskazaé
podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .........cccceeen. I.

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest realizacja zadania inwestycyjnego:

»R0zZWGj sieci drog miejskich” - etap I.
prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy pzp.

....................... (miejscowosé), dnia ................. I.

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majqca zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w
niniejszym postepowaniu, L1 TSSO OO PSPPI PRSP
........................... (podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik nr 5
Wzor informacji, Zze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej

cereereeenny ANIA e,
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
My nizej podpisani:

dzialajagc w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Ro0zwoj sieci drog miejskich” — etap 1.
- o$wiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 2015, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z
wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy poda¢ nazwy i adresy
siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢
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Zalgcznik nr 6
Wykaz robot budowlanych

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu

skladania ofert

(zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich
moze zqdac¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

»Rozwaj sieci drég miejskich” - etap I.

Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem wartosci, daty i miejsca wykonania oraz okresleniem podmiotéw na
rzecz ktorych roboty zostaly wykonane z zalgczeniem dowoddéw okreslajacych, czy te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow -
inne dokumenty.
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Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych robot zamoéwienia (nazwa
(podanie nazwy iy Data Data podmiotu, na
Lp. inwestycji i miejsca Wart?sc . Kkor . rzecz ktérego
jej realizacji z opisem robot rozpoczecia zaxonczenia roboty te
pozwalajacym na [w zt [dd/mm/rrrr [dd/mm/rrrr zostaly
ocene spelniania brutto] ] wykonane)
warunku udzialu w ]
postepowaniu
MieJSCOWOSCE: .ueeeeerereeireerenreneene

(6 B2 - E

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: ........occooenecneneennenecnnes
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Zalgcznik nr 7
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: et
Siedziba: e

FAX: oot
Poczta elektroniCzna: ......coeeeeveeeieeeeeeeeieeeenen.

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:

Nawigzujac do ogloszenia o zamo6éwieniu publicznym na zadanie pn:

»R0zZW0j sieci drog miejskich” - etap I.

oferujemy wykonanie zamdéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartos$é netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....cccceevverneene
Kwota (stownie): ....ccceevvevienennnnnn.

Cena brutto zi:
Kwota (cyfrowo): ....ccceevverevennnnnne.
Kwota (stownie): .....ccoovvveveveinninnnns
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‘ Dlugos$¢ okresu gwarancji (zaznaczy¢ wlasciwe)':

[_1 60 miesiecy
[ ] 72 miesigce
[_1 84 miesigce i wiecej (wpisa¢ liczbe ..................... )

‘ Proponowany termin wykonania (zaznaczy¢ wlasciwe)?:

[_] Wykonanie do 28.08.2017 r.
[ ] Wykonanie do 28.07.2017 r.

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

10.

Uzyskatem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Oswiadczamy Ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zaméwienia do realizacji bez zastrzezen.

Oswiadczam - Os$wiadczamy®, 2ze wszystkie o$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sg kompletne, prawdziwe i rzetelne.

Zapoznatem sie - zapoznaliSmy sie* z projektem umowy stanowigcej zalgcznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

Uwazam - uwazamy* sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.
Oswiadczam - Os$wiadczamy®, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych
dokumentach:(podaé strony oferty) ... - dotgczone do oferty jako jej
odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

Sktadam - Sktadamy* niniejsza oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia]*.

Os$wiadczam - Oswiadczamy *, ze SIWZ z zalgcznikami, stanowia integralna czesé
oferty.

Zobowigzujemy sie dotrzymac¢ wymaganego terminu realizacji zamdéwienia.

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 SIWZ.
Skrécenie terminu wykonania bedzie oceniane w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w
sekcji 12 SIWZ.
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11) Skladajgc niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, ze
wybor oferty®:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie: ..........ccccovvieriniien

12) Oswiadczam, Ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamoéwienia®:
Wartos¢ brutto
» L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Czesé zamowienia )
procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4
1
2
3
RAZEM

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

[ ] TAK
L] NiE

15) Oferta zostata zlozona na ........ccccevuevvunnee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty”:

3 Nalezy odpowiednio zaznaczyé punkt a) albo b).
4 Nalezy podac rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz wartos¢ bez podatku VAT.
5 W przypadku wykonania zaméwienia samodzielnie, nalezy przekreslic tre§¢ oéwiadczenia lub nie wypetniaé tabeli.

6 Male przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

7 Wykonawca, ktory zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do sktadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska 0s6b Czytelne podpisy oséb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy
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Wzor wykazu os6b

Zalacznik nr 8 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://um-augustow.pbip.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz 0s6b, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia pn.: ,,Rozwdj sieci

drég miejskich” - etap I.

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwaju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie
rodzajow dokumentéw jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie zamowienia)

Wykonawca dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci drogowej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Kwalifikacje zawodowe: numer
uprawnien specjalnosé/zakres
uprawnien (zgodnie z trescia
decyzji nadajgcej uprawnienia)

Lp. | Imie i nazwisko

Podstawa
dysponowania
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Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem

umowy.
MieJSCOWOSCE: .eeeerereieirerrerreneene
4 =12 H OO

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: .......coovneeoneincenncnecnnees
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