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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

1.1. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z budowq o$wietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte w
Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego.

Przedmiot zamowienia : nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ na podstawie uzyskanych w
imieniu Zamawiajacego  warunkéow  technicznych  przylaczenia  urzadzen
elektroenergetycznych do sieci nn.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem os$wietlenia drogowego beda prowadzone
w szerokoSciach linii rozgraniczajacych drég zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych:
Dhugos¢ drogi, na jakiej nalezy wybudowac oswietlenie okoto 260 mb.

b. OsSwietlenie nalezy wykona¢ na shupach aluminiowych anodowanych. Ilos¢ stupow
oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami okoto 7 szt.

c¢.  Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom drog
przy wykorzystaniu nowoczesnych zrodet Swiatta i opraw oSwietleniowych, a
jednocze$nie energooszczednych, speliajacych warunek mozliwie niskich kosztéw
eksploatacji.

d. Linie kablowe podziemne.

e. Kable oSwietleniowe i sterownicze — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
oraz obliczeniami.

f.  Oprawy oSwietleniowe drogowe ze Zrodtami Swiatla w technologii LED — dobor
zgodnie z obliczeniami na podstawie obowigzujacym norm i przepisow.

g.  Przepusty pod drogami i na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z

rur ochronnych.

1.3. Ogélne wymagania Zamawiajacego
Zadanie dzieli sie na dwa etapy:
Etap I: obejmuje prace projektowe:
Prace projektowe obejmuja wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe,
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Etap II: obejmuje realizacje prac budowlano - montazowych w zakresie:
Montaz slupow oSwietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami okolo 7 szt. wraz
z niezbedngq siecig energetyczna kablowa zasilajaca i siecig sterownicza

Termin realizacji Etapu Ii Etapu II do 16 pazdziernika 2017 roku.

Wymagania dla prac projektowych :

1. Projektowane oswietlenie nalezy dostosowa¢ do opracowanego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Miasta Augustow.
2. Mape do celow projektowych wraz z wypisem i wyrysem zakupi Wykonawca.
3. Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na
budowe i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.
4. Oswietlenie zaprojektowacC w oparciu o:

1. zalecenia Polskiego Komitetu OSwietleniowego,

2. norme europejska CEN/TR 13201-1:2004,
5. Wykonawca wystagpi w imieniu Zamawiajagcego o wydanie warunkéw przylaczenia
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A.
6. Opracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem wymagan ww. rozporzadzenia
w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszgq by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.
7. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegélowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
8. Skoordynowanie prac projektowych oraz robot budowlano montazowych z planowanym
przez Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Bialymstoku remontem chodnika na ul. Ob.
Westerplatte w m. Augustow w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 664 w km 21+210-21+348
strona lewa.
9. Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego wymaganych
obowigzujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien (PGE Dystrybucja S.A., Podlaski
Zarzad Drég Wojewodzkich w Bialymstoku, Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, Skarb Panstwa, uzgodnienia

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w

str. 2



Znak postepowania: ZP.271.29.2017

Augustowie) i pozostatych pozwolen od odpowiednich organow niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe i zrealizowania robot budowlano - montazowych.
10. Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegétowy wykonania prac projektowych,
uzyskania poszczego6lnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.
11. Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekt budowlano — wykonawczy — 5 egz.+ wersja elektroniczna

- pozostale opracowania — 2 egz. w wersji papierowe]j oraz wersja elektroniczna
12. Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robaét.
13. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wilasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
14. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, zZe zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
15. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byc¢

zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wymagania dla robét budowlanych:

Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu oswietlenia ulicznego, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, ze sztukq
budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ plac budowy do wysokoS$ci wartosci robat.
2. W zakres wykonania robdt wchodza w szczegolnosci:

a.kopanie rowow,

b.ukladanie kabli,

c.utozenie rur ostonowych,

d.ukladanie kabli w rurach ostonowych,

e.montaz i stawianie shupéw oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikéw i opraw,

f. badania skutecznosci zerowania, uziemienia oraz linii,

g.pozostale roboty niezbedne do wykonania calego niezbednego zakresu robot.
3. Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze

po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
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5. Przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

6. Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

8. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczegOlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy.

9. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ roéwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,

obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.
2. Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszq by¢ odtworzone
na koszt Wykonawcy.

4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy szkéd w przylegtych obiektach.

2.2. Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spelniajg wymagania ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materialow, ktdre winny spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881z pézn. zm.).

2.3. Wymagania sprzetowe.

Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego:

1) koparka — min. 1 szt.;

2) zuraw samochodowy - min. 1 szt.;

3) samochod specjalny linowy z platformg i balkonem — min. 1 szt.;
4) spawarka transformatorowa do 500A — min. 1 szt.;

5) zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h — min. 1 szt.;
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6) reczny zestaw swidrow do wiercenia poziomego otworow — min. 1 szt.

7) pozostaly sprzet niezbedny do wykonania calego zakresu robét.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

1.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z p6Zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223,
poz. 1655 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
UMOWANFr .......... /2017

zawarta w dniu ............. 2017 r. w Augustowie pomiedzy

Gming Miastem Augustéw, majaca swoja siedzibe w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300
Augustow, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwang dalej ,,Zamawiajacym"

reprezentowana przez:

Pana Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Pana Stawomira Sieczkowskiego

a:
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibg W ..........ccccecveeveenvennnen. PIZY
111 FE ; wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ...........ccceeeee.. pod DUMETEM  ...vvennvinnnenieennnes,
posiadajacy

REGON...........cceee i nadany NIP ......ccccoevveveennnenn. , zwang/ym dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowanym/ng przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa):

AIDO0.. . i (imie i nazwisko), zamieszkala/ym

W eiteeieenteeie et e st s DPIZY UL i, , legitymujaca/ym sie dowodem
0sobistym Seria ........c..ccecueu.e. 1) SRR , prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza
0106 42V PN , wpisang/ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej (CEIDG), posiadajacy
REGON ....coviiiiiiiiiiiieeee, inadany NIP.......ccccovvirviiniieniieniecieeneens , zZwana/ym dalej
» Wykonawca”,

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z po6zn. zm.) wybrany zostal
Wykonawca i zostata z nim podpisana umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot i zakres umowy
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” inwestycje pod nazwa: ,Budowa linii oswietlenia ulicznego na ulicy
Obroncow Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy
Limanowskiego” zwang dalej przedmiotem umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia -
stanowigcymi zalaczniki do niniejszej Umowy.

§2
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Przedmiot umowy wykonany zostanie w caloSci z materialow i za pomoca sprzetu
dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Terminy realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpdzniej 7 dni po
dniu podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
zgloszenie pracy geodezyjnej do wykonania map do celow projektowych.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 16.10.2017 r.
Termin zakonczenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

3. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, prawomocnego
pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy (kierownikéw robot) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa
budowlanego. Do oswiadczenia nalezy dolaczy¢ zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 Prawa budowlanego.

§4
Zmiany umowy
1.Zamawiajacy (niezaleznie od przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych) przewiduje - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. -
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w
trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej cze$ci umowy
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane (zmiana stawki VAT),

2) strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu wykonania w sytuacji wystgpienia przestanek
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 w zakresie jakim majg wptyw na konieczno$¢ zmiany
terminu wykonania

3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

4) zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego
zamoéwienia,

5) zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

- wystgpienia opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét,

- ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchéw,

- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

- warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu
budowy uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjaq
projektowa,
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- sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawienia zlecenia i ktéremu
nie mozna bylo zapobiec mimo nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze
pod pojeciem sily wyzszej rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, burze, huragan, strajk,

- nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z
przyczyn niewynikajacych z winy Wykonawcy,

6) zmiana terminu realizacji zamowienia i zakresu $wiadczen stron w przypadku gdy wystapi
koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych majacych wptyw na termin realizacji zadania
(roboty o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 beda rozliczane wg stawek uzgodnionych
nie wyzszych niz 90% stawek okreélonych w publikacji SKOCENBUD za ostatni petny kwartat
przed podpisaniem aneksu do umowy).

7) strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku zmiany
personelu wykonawcy w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci na skutek
zdarzen losowych, $mierci, choroby, zmian kadrowo - personalnych, utraty
wymaganych uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywigzywania sie z
obowiazkow wynikajacych z umowy, na inne osoby legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§5
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno Uzytkowego,
opracowanego dla przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni roboczych od podpisania
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonywanie odbiorow robét ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy.

4) Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

5) Dokonanie terminowej ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegoblnosci:

2.1 Opracowanie dokumentacji:

2.1.1 Projektant jest zobowiazany do realizacji umowy z nalezyta starannoscig
przewidziang dla prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na opracowaniu
dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dzialalno$ci
oraz do spelnienia wymagan przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

2.1.2. Projektant z uwzglednieniem pozostatych obowigzkow okreslonych w umowie, jest
zobowigzany takze:

a) realizowac objete trescia niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,
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b) niezwtocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplynac¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

c) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

d) skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie.

1.3. Do obowigzkow Projektanta w ramach opracowania dokumentacji technicznej nalezy:
1) Przygotowanie niezbednych materialtow do wystapienia o wszelkie uzgodnienia i
opinie,

2) Uzyskanie wszystkich, aktualnych branzowych warunkéw technicznych od wiascicieli
lub zarzadcow urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2016 1.
poz.1440 z po6zn. zmianami). Przy ubieganiu sie o warunki techniczne nalezy
zasygnalizowad, ze na koszt zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne kolizje
istniejacych urzadzen z projektowang infrastrukturg drogowa.

3) Przedlozenie ww. warunkow Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Przedlozenie Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalonych i usScisSlonych zakresow
kolizji urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegotowych warunkow
technicznych,

5) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania
projektu budowlanego,

6) Zrealizowania wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.2 Obowiazki Wykonawcy robét budowlanych

2.2.1 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Warunkiem rozpoczecia robodt jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robét oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowe] organizacji
ruchu harmonogramu rob6t wplywajacych na ruch pojazdéow i pieszych wraz z
okresleniem zakresu i czasu trwania robot z podzialem na poszczegolne odcinki,

6) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodnoSci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robét, z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zi. za kazdy
nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdét z zatwierdzonym

projektem tymczasowej organizacji ruchu,
7) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wilasny koszt;

9) Wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdzn. zm.),
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10) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

11) W przypadku watpliwej jakoSci materiatdéw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materialy sa ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich
wymiany.

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrédta informacji o
urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak roéwniez na podstawie
stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;
15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajq potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowyj;

18) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkow pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy,

20) Dbanie o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu i dojS¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska
pisemnq zgode wiascicieli lub zarzagdcoéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organow, niezbedne Swiadectwa
dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot,
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24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia,

25) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

2.2.2 Zrealizowania wymagan okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedlozenie przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3. OpozZnienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy dokument swiadczacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosci
projektowej zgodnej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum 50 000,00 zl,
obejmujacy okres obowigzywania niniejszej umowy

6. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedlozy
dokument swiadczacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzenia dzialalnosci budowlanej zgodnej z przedmiotem zamowienia
na kwote minimum 50 000,00 zl, obejmujacy okres obowigzywania niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowa, tak dlugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i doSwiadczenie.

8. Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ — wskazane w

wykazie 0séb ztozonym podczas postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego..
Zmiana ktorejkolwiek z o0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika robot.

10.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania
budowg innych os6b niz wskazane przez Wykonawce w wykazie osob zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organéw, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
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i informacji wymaganych ta ustawq oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

12.  Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kosztorys
wykonania robot.

86
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia: prace fizyczne w
zakresie wykonywania robot budowlanych w tym w szczegélnosci pracownicy
fizyczni, kierowcy oraz operatorzy sprzetu - jezeli wykonywanie tych czynnoSci
polega¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace (z
wylaczeniem oséb samodzielnie wykonujacych dana czynno$¢ w ramach jednoosobowej
dzialalnosci gospodarczej tzw. ,,samozatrudnienie”).

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegOlnoSci: imie i nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Odbior dokumentacji

Odbiér dokumentacji
1. Wykonawca zobowiazuje sie do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan,
ktére zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu).
2. Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji do siedziby Zamawiajacego (za
pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), osoba koordynujaca po
stronie Zamawiajacego w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnosci z umowa
przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji.
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3. Potwierdzenie nalezytego wykonania dokumentacji stanowi¢ bedzie protokot odbioru
niezawierajacy zastrzezen.

4. W przypadku nienalezytego wykonania dokumentacji, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce do
odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowiaze Wykonawce do usuniecia wszelkich
niezgodno$ci opracowan z umowa i ponownego przekazania dokumentacji do odbioru we
wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia stwierdzonych
przez Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

6. Do ponownego dostarczenia dokumentacji, stosuje sie procedure okreslona w ust. 1-5, az
do dostarczenia dokumentacji zgodnej z umowa, potwierdzonego protokotem odbioru.

7. Po odbiorze przedmiotu umowy, Strony sporzadzaja ponadto protokét

odbioru konicowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§7a
Odbior robot

Odbiér Robét

1. Wykonawca zobowiazuje sie powiadomi¢ na piSmie Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robo6t podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie
niedopehienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
lub wykonac¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robo6t do odbioru koncowego, skladajac jednoczesnie operat
kolaudacyjny ktory zawierat bedzie w szczegdlnosci:

- oryginat dziennika budowy,

- certyfikat, aprobaty, testy

- dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki badan

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosSci wykonania rob6t budowlanych z
obowigzujacymi przepisami i obowigzujacymi normami w tym zakresie

- ksigzke  obmiaru, oddzielnie dla rob6t kwalifikowanych i  robét
niekwalifikowalnych -zatwierdzong przez Inspektora

- kosztorysy powykonawcze, oddzielnie dla robot kwalifikowanych i robdt
niekwalifikowalnych - zatwierdzone przez Inspektora.

3. Odbiory beda sie rozpoczynaty w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystagpi do odbioru robét, o ktérych mowa
w ust. 1, niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1,

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich
dokumentéw w sposéb o ktérych mowa w § 7a ust. 2, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Niedolaczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego
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dokumentow bedzie uznane za brak zgloszenia robot do odbioru

4. Datg zakonczenia rob6t bedzie dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje Odbiorowa w
protokole odbioru koncowego.

5. Date odbioru koncowego bedzie stanowil dzien =zakonczenia czynnoSci odbioru
i podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zakonczy czynnoSci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od dnia
przystapienia do odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbior zostanie
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, a nastepnie niezwtocznie ponownie przystapi do procedury odbioru.
Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego dokonania odbioru bez
wad istotnych traktuje sie jako zwloke Wykonawcy, jesli nastapi przekroczenie terminu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2.

§8
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy, najpozniej w dniu otrzymania pozwolenia na budowe, ustanowi Inspektora
nadzoru inwestorskiego, niezbednego przy realizacji przedmiotu umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosSci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, a
w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru konicowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

4. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robot i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9

Osoby
9.1 Osoby koordynujace
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1. Osoba koordynujaca ze strony Zamawiajacego prace objete niniejsza umowa bedzie: Adam
Wysocki— Zastepca Kierownika Wydzialu Inwestycji, a w przypadku jego nieobecnosci
Magdalena Sokotowska — Kierownik Wydzialu Inwestycji.

2. Osoba koordynujaca ze strony Wykonawcy prace objete niniejsza umowa bedzie:

9.2 Personel Wykonawcy:

Wykonawca wskazuje ze:

a) projektantem w branzy instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry bedzie wykonywat projekt jest/sa:

b) kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia budowlane (do kierowania
robotami budowlanymi) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry jest uprawniony i
zobowigzany do dzialania w zwiazku z realizacja budowy w granicach okreslonych w
ustawie Prawo budowlane jest/sg .........ccccevviiiiiiiiiiiiiiinnnnn.

c)  Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za utrzymanie czasowej organizacji ruchu
W OSODI: ettt e

9.3 Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji w przypadku wykonania jej przez osoby
inne niz wskazana w niniejszym paragrafie, co bedzie podstawa do odstgpienia od umowy
przez zamawiajacego z winy wykonawcy w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia
dokumentacji.

9.4 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany os6b wskazanych w niniejszym paragrafie w
przypadkach szczegdlnych np. dziatania sily wyzszej, probleméw zdrowotnych itp. pod
warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie dysponowata co najmniej takim samym
doswiadczeniem i uprawnieniami jak osoba wskazana w ust. 9.2, co wykonawca wykaze
stosownymi dowodami.

§10
Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie:

Wartosc netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): .....ovvvvninninnnnn.
Kwota (stownie): ............ccooeviiininn
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Cena brutto z}:
Kwota (cyfrowo): ....ccovvvviiiiiniininnnn.
Kwota (stownie): .............coeeiiniinn

1.1 Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa:

(6153 0 E= 10 4 L £ L SO OSSPSR TSP PP UURUPRRPPRRROPRN zt
Plus nalezny podatek VAT ...ttt et et et e e e s st e zt
CONA DIULLO! oeitiii ettt ettt et et e ettt she et et ehe e et be s sbe et e et e sbe et beaate sheeebben e suetseas zt
STOWNIE ZEOTYCR: ..o e e ettt st et e et e et ea e she e e

1.2 Wynagrodzenie za roboty budowlane:

CONA NBTTO: ittt ettt ettt sh e et et eaeeeb e et et eea e she et ben b she et bt sbeeneeennes sheensbeneeeas z1
Plus naleZny podatek VAT .......ccco oottt ettt e ettt sesase e e e sae st e s zt
(6153 0 E= T o) oD L {0 LT OO TSP PP TP ORI RPN zt
STOWNEE ZEOTYCR: ..ottt et et st ettt sae st et et e ebbes st sreaes e saeenesennnens

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
zZmianie w czasie trwania umowy (z zastrzezeniem postanowien §4 umowy) i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig dokumentacji projektowej oraz wszelkich
robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty, tacznie z kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Podstawa do okreélenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest opracowanie pn. Program
Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilosci robot wynikajace z tego opracowania,
ktére maja charakter pomocniczy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie
faktury koncowej VAT wystawianej przez Wykonawce na kwote, o ktérej mowa w ust. 1.

. Do faktury VAT Wykonawca dotaczy os$wiadczenia (zgodnie z zalacznikiem nr 2 i
zalacznikiem nr 3 do umowy).

. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczegolowe rozliczenie pelnej kwoty wynikajacej z realizacji umowy
w tym wyszczego6lnienie kwot naleznych podwykonawcom* i dalszym podwykonawcom.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protoko6t odbioru koficowego robét bez
wad istotnych, sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W protokole
zostanie wyszczegolniona kwota nalezna podwykonawcom* i dalszym podwykonawcom.
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9. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnoSci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

10.  Nalezno$¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie oplacona z konta Urzedu
Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. miesiecy od dnia odbioru koncowego. Okres
rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
calego zadania.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
ujawnionych badZ powstaltych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i na niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode
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§12

Umowy z podwykonawcami
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.
2.  Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg
powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.
4. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacego  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyltgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
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okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
13. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest
czesciag sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
17. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
skierowana kwoty do depozytu sadowego, zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
21. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.
22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,
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b.

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o
ktorym mowa w 8§ 6 ust. 1, tj

1

2)

........................................................................ zt  (stownie zlotych:

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedhtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu. Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za
wady.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynia przedmiot umowy
niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okres$la okres rekojmi za wady
fizyczne réwny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na
okres udzielonej gwarancji rownej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres,
na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wniesione zostanie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whniesione zostanie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
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na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajqcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka
wyplaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyplata ta powinna
nastepowaC nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opOzZnienie w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy (termin rozpoczecia
okreslono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien op6Znienia,

za opOznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania
okreslono w § 3 ust. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,9 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru konicowego oraz wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opoéZnienia, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1,

za wykonywanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich robot,

za zawarcie umowy pomimo zastrzezenia Zamawiajacego przez Wykonawce z
podwykonawca na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajagcego — kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek zawarcia umowy z Podwykonawca pomimo zastrzezenia
Zamawiajacego,

za niedostarczenie w ciggu 7 dni na warunkach okreSlonych w § 12 umowy z
podwykonawca w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy za kazdy przypadek nie dostarczenia umowy z podwykonawca.

za kazde stwierdzone niewtasciwe oznakowanie rob6t w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu — w wysokosci 2 tysiecy zlotych (stownie dwa tysiace
ztotych), o ile stwierdzone niewlasciwe oznakowanie robo6t nie zostanie usuniete
przez Wykonawce niezwlocznie lecz nie p6zZniej niz w ciggu 24 godzin.

za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynno$ci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5 tysiecy ztotych za kazdy przypadek.
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10) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokosSci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10
ust. 1. umowy.

11) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1. Umowy, za kazdy dzien opo6znienia;

12) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

13) w przypadku nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za kazdy dzien op6znienia liczac od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za
kazdy dzien opo6znienia od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust.
12.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego zgodnie
z zasadami og6lnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Kary umowne beda potragcane z faktur Wykonawcy, lub naliczone na podstawie
wezwania do wplacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego, w formie

noty ksiegowej, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. Zaplata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

dostarczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z
warunkow umowy

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajagcego, do wykonania przedmiotu zaméwienia
inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.
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5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy.
6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czesc.
2.0dstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku
odstapienia od umowy przez zamawiajacego Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.
3.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowiagzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6ét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 16
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania dotyczace opisu
przedmiotu zaméwienia okreSlonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca nie moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest
to uzasadnione specyfikq przedmiotu zaméwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
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wyrazy ,Jlub rownowazny”. Kazdorazowe uzycie w dokumentacji projektowej znakow

towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczeg6lnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce wymaga
dopuszczenia rozwigzan roéwnowaznych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy

(wskazujacego na specyfike przedmiotu zaméwienia oraz brak mozliwosci opisania

przedmiotu zamowienia za pomocg obiektywnych parametréw) oraz opisu rownowaznosci.

Uzasadnienie sklada sie wraz z dokumentacja projektowa wg zalacznika pod rygorem

nieodebrania dokumentacji.

3. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania

oznakowania, (przez co rozumie sie zaswiadczenie, posSwiadczenie lub kazdy inny dokument,

potwierdzajacy, ze obiekt budowlany, produkt, ustuga, proces lub procedura speiniaja
okreslone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementéw o szczegdlnych cechach,
przy czym muszg by¢ wowczas spelnione nastepujace warunki:

1) wymagania dotyczace oznakowania dotyczg wylacznie kryteriéw, ktére sa zwigzane
z przedmiotem zamoOwienia, i sa odpowiednie dla okreSlenia cech robot
budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem tego zamoéwienia;

2) wymagania dotyczace oznakowania sa oparte na obiektywnie mozliwych do
sprawdzenia i niedyskryminujacych kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania sa przyjmowane w drodze otwartej i
przejrzystej procedury, w ktorej moga uczestniczyC wszystkie zainteresowane
podmioty, w tym podmioty nalezace do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe;

4) oznakowania sg dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dotyczqce oznakowania sg okreSlane przez podmiot trzeci, na ktory
wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywiera¢ decydujacego
wplywu.

Wykonawca uzywajac oznakowania skltada wraz z dokumentacjq odrebne oswiadczenie
o tym, Ze uzyte oznakowanie spelnia ww. wymogi.

4. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatow
wydanego przez jednostke oceniajaca zgodnos$¢ [(jednostke wykonujaca dzialania z
zakresu oceny zgodnos$ci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowana
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacym
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub
sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego
potwierdzajacego zgodno$C z wymaganiami lub cechami okreSlonymi w opisie
przedmiotu zamo6wienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia. W
przypadku wymagania przedstawienia certyfikatow wydanych przez okreslong jednostke
oceniajaca zgodnos$¢, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne rownowazne
jednostki oceniajace zgodnosc.

5. Wykonawca przygotowuje dokumentacje projektowa w jeden z nastepujacych sposobow, z

uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1)  przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
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2)

3)

4)

wymagan srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry sg dostatecznie

precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamoéwienia, a

zamawiajgcemu udzielenie zamowienia;

przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dzialania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6Zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie z
art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i
2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stalego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz
przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktéorych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktéorych mowa w pkt 2, stanowiacych $rodek domniemania
zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub
funkcjonalnosci.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
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specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, w dokumentacji
uwzglednia sie w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji
robét budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883,z 2015 poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

6. Opisujac przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
zamawiajacy jest obowiazany wskaza¢, Ze dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

7. Naruszenie przez wykonawce postanowien zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowe
odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia
zgodnie z tymi wymaganiami.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem zamodwienia
opracowywac beda projektanci poszczegdlnych branz posiadajacy wymagane prawem
uprawnienia oraz przynalezni do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

§17
Majatkowe prawa autorskie i pokrewne

1. W ramach wynagrodzenia Projektant:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

b) zezwala zamawiajgcemu na opracowanie utworéw o ktérych mowa w pkt. 1 oraz na
korzystanie z opracowan tych utworéw lub ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami i przerébkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

a) z chwila faktycznego wydania poszczeg6lnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploatacji:

- uzytkowania utworow na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwiazanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

- utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikq $wiattoczula i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikqa egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowa,

str. 26



Znak postepowania: ZP.271.29.2017

- wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej

stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do

Internetu,

- nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
- nadawania za posrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania cato$ci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrétow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

- publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w

miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegatl przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666,
z po6zn. zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze

Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw Prawo

zamoOwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal wilasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla

Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych przez strony.

6. Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
2) Program funkcjonalno-uzytkowy,
3) Oferta wykonawcy
4) Gwarancja jakosci
5) Oswiadczenie podwykonawcy,
6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy,

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatqcznik nr 1 do umowy Nr 1 z dnia ........... 2017T.

GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .icciiiiiiiiiiiiniiiniennns ; KRS:
................. , wysokos¢ kapitalu zakladowego: ............................ zi, bedacy
Wykonawca Umowy.
2. Uprawniony z tytulu Gwarancji JakoSci: eeeveeeneeneinnnnn.
3. Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowa”.
4. Przedmiot Gwarancji JakoSci obejmuje calos¢ robdt i dokumentéw
Wykonawcy objetych przedmiotem zamoéwienia p.n.....cceeceeeeeeenenne. ”, zwanych

dalej ,,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescia.

5. Data 0dbioru 0OStateCZNeZ0: .eieveeeeresrenresessaronessssosssnsssnsonsonssnsons 2017
roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
1. Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego

przedmiot Umowy zostat wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktorych mowa w Umowie, a takze z najlepszq wiedzg Gwaranta.

2. Poprzez niniejsza Gwarancje JakoSci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow (jesli
dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w Umowie, w szczeg6lnoSci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jako$Sci na wykonane roboty
oraz zainstalowany sprzet i urzadzenia na okres:: ...........
4. Bieg terminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczqc od daty odbioru ostatecznego,
b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,
c¢) w przypadku wad — dla wymienianych materiatléw i urzadzen — z dniem ich
wymiany.
d) w przypadku wad — w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub
wykonania wadliwej czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementow
biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub
wykonania robot.
5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po
terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego
terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:
a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub je$li wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one:
a) w wyniku uzycia materiatdw i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg projektowa.

b) w wyniku btedéow w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez
Zamawiajacego.
9. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.
11. Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego

do wykonywania uprawnien z Gwarancji JakoSci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentow Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.
12. O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery telefonéw i
adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest réwniez faksem oraz pocztag
elektroniczng do Zamawiajacego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

18. Niniejsza Gwarancja JakoSci stanowi integralng czes¢ Umowy.
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy z dnia ........... 2017r.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym oSwiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............coooeiiiiiiiiinn. zawartej
wdniu ..ol LzZBrma ..o ztozenia
niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI .....oovvvvniinnnennnnnn. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy z dnia ........... 2017r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym oSwiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr..............ccoovviinnn. zawartej
wdniu ..o rzfirmg.......oooooeiiiin , wymagalne na dzien
.............................. zloZenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaly* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..'vveneeninannns fakture vatnr .................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .t e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
»~Budowa linii os$wietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte
w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccceeens I.

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e et et e et et et ea e et e enas

W NastepujaCym ZaKTeSIe: ........ccccoiiiriiiiiiirien et e e e s (wskazaé
podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .........cccceeen. I.

(podpis)
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ
Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest realizacja zadania inwestycyjnego:

»Budowa linii o§wietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte
w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego” w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy pzp.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc..... I.

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w
niniejszym postepowaniu, Bl e et e e te s e e e e e aee e
........................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Wz6r informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej
cereeny, ANA e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
My nizej podpisani:

dziatajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa linii o§wietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte
w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego” w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj
- o$wiadczamy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 2015 r, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z

wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy poda¢ nazwy i adresy
siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢
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Wykaz robot budowlanych

Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamo6owien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

skladania ofert

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich

moze zqda¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

»~Budowa linii oswietlenia ulicznego na ulicy Obroncéw Westerplatte
w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego” w

systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem wartosci, daty i miejsca wykonania oraz okresleniem podmiotéw na
rzecz ktorych roboty zostaly wykonane z zalgczeniem dowoddéw okreslajacych, czy te

zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow -

inne dokumenty.
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Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych robot zamoéwienia (nazwa
odanie naz .., odmiotu, na
L ingl)es cjii mi:Ysyca Wartosc e i Pata Il?zecz ktdrego
p- o lfy ] & J robét rozpoczecia zakoficzenia . g
jej realizacji z opisem [dd/mm/rrrr [dd/ / roboty te
pozwalajacym na [w zt 1 mm/rrrr zostaly
ocene spelniania brutto] ] wykonane)
warunku udzialu w
postepowaniu
MieJSCOWOSCE: .uerrineicrerirennne

data: oo

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: .......c..coeceveeneenreeneceecnnne.
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: st nns
SiedzZiba: s

FAX: et
Poczta elektroniCzna: .......eeeeveeieeeeveeenveieenen

Dane dotyczace Zamawiajgcego:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:
Nawiazujac do ogloszenia o zaméwieniu publicznym na zadanie pn:

»Budowa linii o§wietlenia ulicznego na ulicy Obronicow Westerplatte w
Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj
oferujemy wykonanie zamoéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartos¢é netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....cccccevvernene
Kwota (stownie): ..cooovvevevivennennnnnen.

Cena brutto zl:

Kwota (cyfrowo): ....cccevvevevvnnnnnne.
Kwota (stownie): ..coocovveveveveneennnnnen.
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W tym:
1. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa:
COINMA NETLO: it cee ittt st et ettt eb et e sbeeueeae et et bebbes e e sbesbe eates et tebben e nee it sbeeneenes zt
Plus nalezny podatek VAT ...ttt ettt et et e e e s s e e zt
CONA DIULLO! .ottt ettt sttt ettt b ettt e sbe et ees e sre bt e e emennees zt
STOWNIE ZEOTYCR: .ot e ettt et s et e et ea e sae e e
2. Wynagrodzenie za roboty budowlane:
CONA NBTTO: ittt ettt ettt ettt et ettt sae bt et et eea e sbe et bea b sbe et e st eneeen e sheenebenae eas z1
Plus naleZny podatek VAT ........cccoovii oottt e et st st e sssiss sette s etbe s sasaseesees zt
CONA DIULTO! .ttt ettt ettt e ettt she et et eae e et b e sbe et e et e sbe et bent eheeeb b e e eaet e zt

STOWNIE ZEOTYCR: ..ot ettt bbb e et eb e b e e e

Okres gwarancji i rekojmi za wady na dokumentacje projektowa oraz
wykonane roboty budowlane i zainstalowane urzadzenia i materialy (G)
(zaznaczy¢ wlasciwe)':

[ 151at

[ ]6lat
L] 71lat

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

1. Uzyskalem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2. Oswiadczamy ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zaméwienia do realizacji bez zastrzezen.

3. Oswiadczam - Os$wiadczamy®, Ze wszystkie o$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sa kompletne, prawdziwe i rzetelne.

4. Zapoznalem sie - zapoznaliSmy sie* z projektem umowy stanowigcej zalgcznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy” jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

5. Uwazam - uwazamy* sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

6. Oswiadczam - Oswiadczamy®, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych
dokumentach:(podaé strony oferty) ... - dolaczone do oferty jako jej

1 Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 STWZ.
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odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa.

Sktadam - Sktadamy* niniejsza oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy

7.
wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zam6wienia]*.

8. Oswiadczam - Oswiadczamy *, ze SIWZ z zalagcznikami, stanowig integralng czesé
oferty.

9.  Zobowigzujemy sie dotrzyma¢ wymaganego terminu realizacji zamoéwienia.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

11) Skladajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze

wybor oferty”:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry

mialby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
mialby obowigzek rozliczy¢é - w nastepujacym zakresie:

12) Oswiadczam, Ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamowienia®:;
Wartos¢ brutto
L, L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Czes¢ zamoOwienia )
procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4
1
2
3

2 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).

3 Nalezy podaé rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz warto$¢ bez podatku VAT.

4 W przypadku wykonania zamdwienia samodzielnie, nalezy przekreslié tres¢ oswiadczenia lub nie wypetnia tabeli.
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| RAZEM |

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

[ ] TAK
[ ] NIE

15) Oferta zostata zlozona na .......ccccevevvunnee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty®:

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska oséb Czytelne podpisy 0séb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy

5 Matle przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza

10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

6 Wykonawca, ktéry zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do skiadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

Wzor wykazu 0s6b

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://um-augustow.pbip.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia pn.:

w systemie ,Budowa linii oSwietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte
w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego”
w systemie zaprojektuj i wybuduj

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentow jakich moze zqda¢
zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Wykonawca dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie z zapisami
rozdziatu 4 pkt 4.2.3 niniejszej SIWZ

|Lp. | Imie i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe: numer | Podstawa dysponowania’

7 Zgodnie z opinia prawng Urzedu Zaméwien Publicznych informujemy, Ze nie dochodzi do korzystania z
zasob6w podmiotéw trzecich w rozumieniu art. 22a ustawy PZP w przypadku zasobéw osobowych, ktérymi
wykonawca dysponuje w sposéb bezposredni, tj. przypadkow zaangazowania przez wykonawce na podstawie
ré6znych stosunkéw prawnych osoby fizycznej, niezaleznie od tego, czy prowadzi dzialalnosé gospodarcza przy
pomocy przedsiebiorstwa (zakladu pracy), czy tez swiadczacej usluge na podstawie m.in. umowy zlecenia,
jezeli osoba ta bedzie wykonywala wylacznie osobiscie, uzgodnione z wykonawca czynnosci zwigzane z
realizacja zaméwienia publicznego, np. pelnila funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru. W takim,
bowiem przypadku mamy do czynienia z bezposrednim dysponowaniem osoba zdolng do wykonania zaméwienia, a
nie powolaniem sie na zasoby podmiotu trzeciego. O tej kwalifikacji rozstrzyga tresé¢ stosunku prawnego istniejacego
pomiedzy wykonawcg a taka osoba. Jezeli pomiedzy wykonawca a taka osoba istnieje stosunek pozwalajacy na
dysponowanie ta osoba (np. umowa ramowa o wspélpracy) to osoby te sa w bezposrednim dysponowaniu
wykonawcey i w postawie dysponowania nalezy wpisaé, jaki stosunek lgczy wykonawce z dana osoba i nie nalezy
wykazywa¢é tych oséb, jako udostepniajgcych zasoby w trybie art., 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych. Opinia
UZP dostepna pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-
ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-
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uprawnien specjalno$é¢/zakres uprawnien
(zgodnie z trescia decyzji nadajacej
uprawnienia)

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem

umowy.
MiejSCOWOSCE: .uereerereeerrerrereneene
data: ..o

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: ........ccooovvereenvirereenernnnn.

udzialu-w-postepowaniu/dopuszczalnosc-zadania-przez-zamawiajacego-przedstawienia-przez-wykonawce-
dokumentow-podmiotowych-dotyczacych-podmiotu-trzeciego
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ
Wykaz ustug

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamo6owien wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
skladania ofert

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow
dokumentow jakich moze zqdaé zamawiajqgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn:

»Budowa linii oswietlenia ulicznego na ulicy Obroncow Westerplatte w
Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego”
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj

Przedkladam wykaz zamowien zgodnie z zapisami rozdzialu 4.2 niniejszej SIWZ

wykaz ushuig wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert albo
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy lub ushugi zostaly wykonane, oraz
zalaczeniem dowoddw okreSlajacych czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly
wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub
cigglych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte
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wykonywanie powinny byC wydane nie wczeSniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych zamoéwienia (nazwa
zamoéwien ,, odmiotu, na
X Wartos¢ Data Data P .

Lp. (podanle nazwy rozpoczecia zakor'lczenia rzZecz ktorego
zadania z opisem uslug [dd/mm/rrrr 4d ustugi zostaly
pozwalajagcym na [w zt ] [dd/mm/rrrr wykonane)
ocene spelniania brutto] ]

warunku udzialu w
postepowaniu
MieJSCOWOSCE: .

AATA: s

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: ........ooomneneeneenneenccenees
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	§ 8
	1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
	2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
	3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
	4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.


