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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwanga w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ................. B 2421 €10)\\ A ,
zwang dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang przez ......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-
ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

Panig/Panem .., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkata/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,...” z
siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 6a do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania : ,Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”.

Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajacego w dniu podpisania
umowy z wytgczeniem robot okreslonych w rozdziale nr 2 pkt. 2 ppkt 2.11.

3) zlozona oferta, stanowigca integralng czeS¢ umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowigcy
integralng cze$¢ umowy;

5) kosztorys o ktorym mowa w § 2 ust. 10 stanowiacy integralng czeS¢ umowy

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot

zamoOwienia, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany

2) przedmiar robot.

Przedmiary robdt dostarczone przez Zamawiajacego maja wylacznie charakter

pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robot

z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa

ryczattowa, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilo$ci

obmiarowej okreSlonych robot ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych

rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

W zwiazku z powyzszym wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki

w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie

zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace

wtasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg

projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda

rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
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zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 30.08.2019
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgtoszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
4 umowy.

Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy,
uwzgledniajacy = warunki = porozumienia  podpisanego z  wykonawca
termomodernizacji budynku.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia uwag i zastrzezen do

przedlozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego planowanych
do wykonania robét w okresach miesiecznych.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwo$S¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
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pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu pomocniczy kosztorys wskazujacy sposdob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyjasnienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  wartosci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania ztozy¢ wyjasnienia.
Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 10, nalezy wykona¢, jako szczegoétowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i 3 lub 6 ustawy Pzp.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WyNagrodzenie W KWOCIE: ... it e e ee e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ceccuerieieiiiiieiee e e e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WynoSi ..........cccoccvien et s e zt
(stownie: ................ )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych ujetych w projekcie, oraz
okreslonych w_SIWZ iczynnosci niezbednych dokompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
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umowy, a takze oddziatywan innych czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe, oraz
dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamo6wienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnoSci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwltoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
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b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakoSci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentoéw do odbioru konicowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
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przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robaét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych.

28) przedkitadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest wytworcag odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposOb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢é prowadzenia biezgcej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznoSci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzic¢ ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
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przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot plac budowy zostanie w posiadaniu
wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do peinego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotdw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami"”,
zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg nastgpi po przedtozeniu prawidtowo wystawionej

faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz

z protokotem odbioru koncowego robét, z uwzglednieniem zapisé6w dotyczacych

podwykonawstwa, o ktérym mowa w Kkolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie naleznos$ci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.
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Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedlozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
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11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 11 pkt 2.

14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustéow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustéw.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

16. Ceny robdt w zataczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).

17. Wykonawca do 10 dni po podpisaniu umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).

18. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

W przypadku gdy roboty okre$lone w ust. 20.2 nie byty objete w kosztorysie,

o ktéorym mowa w ust. 19, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,

a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreSlone w

kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i

transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym

kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw

rzeczcowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow

wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) koncowy odbioér techniczny urzadzen- nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT,

3) odbiér koncowy bedacy podstawag wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. umowy.
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Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru technicznego rob6t dokonane powinno by¢

w terminie realizacji umowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego

i koncowego bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zlozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy, do ktorej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia

kompletu dokumentéw potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego

odbioru technicznego oraz odbioru konncowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego i konncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie

7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich
usunieciu w wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) e s ,

3 e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamo6wienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktéorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§3ust. 1

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umow o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
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1) ze strony Zamawiajacego jest: .....ccceerrverrienns ;artel: e ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccevvvnreenee. ;nrtel: e ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. ..o .

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno branzowego nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w

osobie: ..eeieiiiiee sNrtel e ;UPT. bud. N1 e ;
2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie , instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ............ ;o nr
(9] PP ;Upr. bud. nr: ;
3) kierownika robét w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie: ................ ; nr
el ;UPr. bud. N1 e ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych os6b bedg spetnialty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,
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3) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczna i elektroniczna
informowania Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i koicowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych, niezwloczne informowanie pisemnie i droga
elektroniczng Inspektora Nadzoru, i Zamawiajgcego o problemach lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robo6t lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania.

11. Zamawiajacy zastrzega, Zze wymaga aby Wykonawca zapewnil osobista obecnos¢
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu)
przez co najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej
w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit o).

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg0OlnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

3. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu
budowlanego na sum arancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace

Z niniejszej umowy, z maksymalng franszyza redukcyjng w wysokosci 2.000 zt.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres

30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

obciagza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres .........®
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzeZeniem ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od
wad.

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pézZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru,) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajacy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

15.

16.

1.

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunac nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZzenia osSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujqcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkoéw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

cZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokos$ci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,

za opoéznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktorym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za opOznienie w dostarczeniu dowodow, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosSci 1000 zt za kazdy dzien
opOZnienia,

za opOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 10
umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiagzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czeSciowego, koncowego

odbioru technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 200 ztotych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a)

b)

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1,

z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 23 z 4-1|




9.

Fundusze : - - Unia Europejska **x
Europejskie E(Z)fsclfapos')o“ta 0 Europejskli)Fandusz { }
Program Regionalny - Podlaskie b 1 Rozwoju Regionalnego *oxx

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 0$
Priorytetowa VIII Infrastruktura dla ustug uzyteczno$ci publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja matej skali,
nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18
Znak postepowania: ZP.271.13.2019

mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,
b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byC potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.
W razie opdZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

10.Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje

za kazdy dzien opéznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uplywie terminu jej zaptaty.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadios$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje roboét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystagpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa

w

ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

6. Podstawq rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory
mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady
okre$lone w § 5 ust. 25 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem
inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........cccceienreennn. w wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...........ccceeueene ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

w

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

-

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowatlo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w oKkresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysoKoSci ....c.ccevvnerninnne ztotych (stownie: ......cccovvvvernennn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17

Zmiany umowy
Oprdcz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
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chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia Kktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSzZej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
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przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawarte;j
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspétfinansujagcg w zakresie terminow
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy,

przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przedituza termin zwigzania oferta,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
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wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji

Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy

udziale Inspektora Nadzoru)

zmiany osOb petnigcych funkcje kierownikéw robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Zze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okresSlone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT

- do tych czeSci zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
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dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkgji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 21

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob4t w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujace ceny
czynnikoéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

OpoZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zamdéwienia
beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oso6b

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6

wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roéznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej

sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w

dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznoSci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
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wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
12 ponize;.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1 lit. b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i tagczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) i c) maja wptyw na
koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Przechowywanie dokumentacji
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1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéow
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

3. W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okres$lonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowiazuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwltocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatobw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,,
poz. 1579 z pézn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze speinia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy wspoétfinansowane
jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (nr POIS.08.01.00-00-
0016/17).

4. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
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obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajagcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

2) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja)

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik Nr 1 do umowy z dnia ................. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC ..vvviiieiiiii it e e e e e sr e s san e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCEE ...ccuueiieieie ettt e s e st e s e e e e e s e sre e s e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt st et et e et e e et e e s e e bt s e n e e R £ e e e R e e e en e s e en e naas
(rodzaj prac)

OB/ 16 1 0 UL L) s VTSP

realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccvvvervceenienseenenn Zdnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Miasto Augustéw

Z et e e eae et tea e eteeae s tea e eheeeeehAeae SEeeae£ehEea e eReeae £ ek e eEeeReeeE£en e e eReeeEfenRe nEeeasfen e e e nheeeeeraen neeeneens

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE: ottt sttt e e et eae s e e e et s s e se ehe e s es e st es e es e e saeene e s e e ereeans
(53 001074 0V =PTSRS UROP )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccoooeeiieinieinien e O e
11 T=] 0 o PRSPPI
podatek VAT: ...
DIULEO: ceei e e e
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......ccocccocmmemoness Z - dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalgczam.
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Zalacznik nr 2 do umowy Nr ......... zdnia ... 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC ..eveeiinieiie ettt s e st e s s esr e e ss re e s e snre e e es saes sanee e sanne e snnee e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .....ceoiieriiieeiis et e e s e e e e e

AT A=Y L 213 (I

1IF: I 22 o - U oL L SRRSO
realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccccceiiieinieniecnies e Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustéw z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

1 =] 0 o ST R R RRPP
podatek VAT: ..o
Drutto: .oeeeee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......ccccmmeee..  Z 0 dnia
s s OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ... 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane
SPOTZadZoNa W dNiU ...ceeeeeerreeeeereesseeseesseesesseessesnas

1. ZamawiajgCy: sweessssssesssessssnsannnssnsssnsanas

2. WYKONAWCA: wrrrrrunsesssarersssnansssssnssnssasans sensnsssnsns sns sanans sxsans snssasans

3. Przedmiot UMOWY: ......cccoeceinien i e

4. Data odbioru koficowego: .........c.ccu.... r.

5. Ogoblne warunki gwarancji jakosci.

5.1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$S¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

5.3. OKkres gwarancji jakoSci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

5.54 Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakoSci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robdt strony sporzadza protokot, w ktérym wyszczegolnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczes$nie termin ich usuniecia.

5.5 W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

5.6 W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.7 Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

5.8 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.9 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 40 z 4-1|




Fundusze : : - Unia Europejska o
Europejskie s(z)fsclfapOSpo“ta 0 Europejskli)Fandusz *: }
Program Regionalny - Podlaskie ' 1 Rozwoju Regionalnego >k x

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, 0$
Priorytetowa VIII Infrastruktura dla ustug uzyteczno$ci publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja matej skali,
nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18
Znak postepowania: ZP.271.13.2019

usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztéow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkod wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani s3 do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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