ZP.271.23.2019

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2019- Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,..."” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
.o Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............cc...... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Zarnowo II - Bialobrzegi od km 0+000
do km 0+990,40”

2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robdt zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiqzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robdét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zamo6éwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.
§2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zaméwienia: Wykonawca zobowigzany jest wykonac zadanie
w terminie do dnia 16.12.2019 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .oovvveviiviein e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........c.ccco oo zt
LS00 2 L LR §

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynniké6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie
faktur czeSciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
wystawiong na podstawie konicowego protokotu odbioru podpisanego przez strony
umowy, Inspektoré6w Nadzoru i po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
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10.

11.

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oSwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnoSci z wierzytelnoSciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokonac¢ potrgcenia swoich wierzytelno$ci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie czeSciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaplata umownego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWIiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajagcymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,
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2) dostarczenie oSwiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowy
w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

4) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia umownego, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

7) nadzor i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o:

- wykonaniu robét zanikajacych,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

11) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

17) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

18) W przypadku watpliwej jakoSci materiatow uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakoSci. Jezeli badania
wykaza, Ze zastosowane materiaty s ztej jakosSci, wéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,
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19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

20) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

21) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

22) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w peinej
wysokoSci,

24) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak rowniez teren6w sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie p6zniej niz do dnia zgltoszenia odbioru koncowego
robot,

26) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwoch kompletéw dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnoSci:
dziennik budowy, zaswiadczenia wtaSciwych instytucji i organéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatdbw, wyniki badan, protokoty odbioréw
czeSciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawcza zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie dostarczana wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
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i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robdt przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

28) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

29) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do Kkierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

30) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

31) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zZgdanie
Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

32) Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia
Podwykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z osob, skierowanych do wykonania rob6t w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z o0sdéb,
skierowanych do wykonania robot objetych umowa winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

33) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

34) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

35) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
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przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

36) uporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

37) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

38) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

39) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

40) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

41) Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosSci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na swoéj koszt.

a) Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca,
nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbidérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb
wykorzystania materiatow z odzysku.

d) Wykonawca jest zobowigzany wspéitpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy
uzytkowniké6w obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia
biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow
ostroznosci.

f) Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
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g)

h)

zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

42) O$wiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca o$wiadcza, iZ zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi
co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkod do pelnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i
przedmiarami roboét, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowal w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na
biezaco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnos$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem witadajacym jezykiem polskim i
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotow trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»,Zasobami", zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

43) Powyzsze oSwiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

44) Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg znane,
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w

trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czeSciach, na

podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okreslonego etapu robot i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
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czeSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur

czesciowych stawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktora zostanie

optacona po dokonaniu odbioru konicowego robo6t. Suma faktur cze$ciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartos$ci ceny ofertowej brutto. Faktura koficowa za pozostate
10% kwoty ryczattowej, zostanie oplacona po odbiorze koncowym robdt i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z
oSwiadczeniem podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych
z zawartych uméw o podwykonawstwo.

4. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku tgcznego
wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.

3) Prawidtowego wykonania danej czesci robdt

5. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedlozenie Zamawiajagcemu oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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10.

11.

12.

13.

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczego6lnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20.2 nie byly objete w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 19, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajagcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okre$lone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
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22.

23.

rzeczcowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot
Strony  zgodnie  postanawiaja, Ze podstawg wystawienia faktury

czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidtowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protoko6t odbioru cze$ciowego/koncowego.
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
1) Odbior czeSciowy
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
3) 0Odbiér koncowy
4) Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robdét dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajagcy nie przystgpi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.
Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢
do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koficowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
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2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlanga, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robo6t) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wpykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:
1) e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

§9
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Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......c.ccverrerrun ; nr tel.:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem parstwa
cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... sartel s upr.bud. e

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskazac¢ osobe bedqcq obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE,
ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osdb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
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przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jako$¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w

szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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10.

11.

12.

13.

Ewentualna opdznienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ......owwn... Mmiesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usunac¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie
z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposoéb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi
wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczego6lnosci w przypadku elementow
zamOwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajgcemu
z przepisOw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi
udzielonej gwarancji,
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3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczeg6lnoSci w przypadku nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) posSwiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu robdt budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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c)

d)

g)

h)

j)

k)

D)

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia posSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,
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2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktére nastagpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni tj.
utrzymania przejezdnosci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen, od$niezanie.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob i
pojazdéw na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnosci. W kazdym
przypadku niedopetnienia ktoregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowna w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia robot w ciggu 24 godzin od chwili
wezwania przez Zamawiajacego (chwile Zamawiajgcego rozumie sie jako
telefoniczng lub e-mailowg informacje od Zamawiajacego). Za kazdy przypadek
op6znienia w przypadku ww. prac utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelno$ci z wierzytelno$ciami

Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byty wymagalne i zaskarzalne.

4. Wykonawca nie moze dokonac potracenia swoich wierzytelnosci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

6. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§ 15
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosSci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 3 ust. 1,
2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.
5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,
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i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru rob6t lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen wynikajacych z
kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory
mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki
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10.

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccocvreeeennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cceee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cccevrnnenee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przyvpadkow, o ktérvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,

ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
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lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia Kkolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatagcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych

7) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przediuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapiag opoznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystagpi brak mozliwosci
wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
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11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastapi¢ w

przypadku przedluzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybdr
wykonawcy zamdwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

13) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

majacym bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub
Swiadczenia stron umowy,

14) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy nastagpi¢ moga w
nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8 Sredni czas trwania postepowania w 2017 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych za rok 2017 (w
momencie sporzadzania umowy UZP nie opublikowat jeszcze danych za rok 2018).
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4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
wynikajgca z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznos$ci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 2 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy
tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszajg podwyzszenie kosztdw wykonania.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
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8.

9.

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ przepisoOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i nie wykorzystywaé¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek spos6b danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosSci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2= 00 =V =) 4 Lo D) Vo TP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiieieir et e et et e e e e e e e sre e s e sre e enees e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt et sttt ettt e s sae e en e see £ es e sae£ea e eae e e £ s e eaeeen e eae e en e eaneen e enes

O B2 o - 1oL LU o) U TR RR
realizowanym w ramach Uumowy Nr .......ccccoecvenivvveriinnen e, Z dNia cooeeeceee
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE: ettt e e s e e st e s e e et s s e e e s e s e e sreeae e en e e nre e
(STOWIIE: <. e e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccooceeiieiie e O e
Netto: .
podatek VAT: ....ooeiveie e
DBrutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ........ . ISR A ¢ 1) T
. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveiiiieiii ettt s e e s e e s e e sasre e snre e s e sn s s ne e s enne e sn e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym PoOdWYKONAaWCEa .......couviiiieiieiiiicin e s
A7 U =1 (RO

10 B/ U6 £=1 0 L L PRSPPI
realizowanym w ramach UmMOWY NI ......ccccevvvieninieninienesieneneens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt sttt ettt et e e e e et ea e e e e e e s e she e b e e eee £ es e easeeneeemneen e arbese e enneas
(53 10110201 T PRSP PP TRPPRPRPN )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeeriiiiiieiinen [0 (o RO RRT
netto: .,
podatek VAT: ...oovieies e
DrUtto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr v Z - dNi@

. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 36 z 38|




ZP.271.23.2019

Zalacznik nr 6 do umowy Nr ..... zZ dnia ........... 20109r.
Augustow, dnia .....cceeeeveiecieenee e

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2019r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .vinsnnmmssenssssnnnnsy KRS: (i , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: ............................ z1, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji JakoSci: .ueemsencseneas

Umowa nr ..../2019, zwana w dalszej tresci ,,Umow3g”.

Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje cato$¢ robét i dokumentéow Wykonawcy
objetych przedmiotem zamdéwienia p.n.....cccsssursssennnnn”, ZWanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia.
Data odbioru ostatecznego: ... ueemssnssssmssssasssessssessssanssnennnes 2019 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci

Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego przedmiot
Umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢

za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres

Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci za wady zmniejszajace warto$é

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty

budowlane zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres:: ........e..

Bieg terminu Gwarancji JakoSci rozpoczyna sie:

a) wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dlawymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po terminie

okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b)  wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktéorg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badZ w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia

usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami

takiego zlecenia. Powyzsze nie wytacza uprawnien Zamawiajagcego wynikajacych z

tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcédw, Dostawcodw, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jako$ci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jakos$ci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnos$ci Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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