Zalgcznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r,, w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,...” z siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisaé¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON ....cocooviviiiniinnne ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowang przez

dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarcza:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..
zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalnos$é¢ gospodarcza pod firmg ,..” z
siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), - zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalgcznik nr 6a do umowy?,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujgcej tresci:

S1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania : ,Dogosfera- Psi Park w Augustowie”.

2. Szczegoélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,
2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajacego w dniu podpisania

umowy,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3) zlozona oferta, stanowigca integralng cze$¢é umowy,

4) kosztorys o ktérym mowa w § 5 ust. 19 stanowigcy integralng cze$¢ umowy

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot
zamoéwienia, wigzace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1Projekt wykonaweczy,

2specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3przedmiar robdot.

Przedmiary robot dostarczone przez Zamawiajacego maja wylgcznie charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robot
z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa
ryczaltowsa, w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robo6t wiekszej ilosci
obmiarowej okres§lonych robét ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych
rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
W zwigzku z powyzszym wykonawca nie moze powolywac sie na jakiekolwiek braki
w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie
zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace
wilasciwe wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly beda zgodne z dokumentacjg
projektowa. W przypadku, gdy materiatly lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa, oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa3, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czesci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza

zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokolu odbioru

koricowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.
§2
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie: 31.10.2019r.
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Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

§$3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .........ccuiiiiiiiiie et e e zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI c...cevvvueviriiiriniier et zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........cccoeiieiiiiininiiciie e e zt
(SEOWIUIC: ettt sttt et et tss s st s sssassas s sssassasssssssassassas sonass s0s )

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannos$cia wszelkich robdt budowlanych ujetych w
projekcie, oraz okreslonych w SIWZ iczynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do

poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilo$ci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter

pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.
S4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii wniosku zgloszenia, oraz

dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét

budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdéwienia,
4) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczernstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
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wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,
3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,
4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny

i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
5) nadzoériprzestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykonaniu robét zanikajacych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw

na realizacje zadania,
7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zamo6wienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia takiej koniecznosci,
8) uiszczanie optat za:
a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.
9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb

budowy,
10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca,
11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed

rozpoczecia robét budowlanych,
15) sktadowanie zdemontowanych urzgadzen i materialéw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
16) zgloszenie wykonania robé6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jako$ci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéow i atestow na
materialy i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoOwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,
26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu

budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych

w strefie zagrozenia,
27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajacemu po wykonaniu robdt

budowlanych.
28) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
29) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych

odpadéw do unieszkodliwienia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania

materialéw z odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé¢ prace w spos6b nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej

dzialalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepis6w bhp oraz przepiséw
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10.

11.

12.

13.

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét plac budowy zostanie w posiadaniu

wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,

poza terenem planowanej inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja projektowa oraz

uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezenn oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do pelnego

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i

finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
.Zasobami", zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, dokonywane bedzie w czesciach, na
podstawie faktur czesciowych i faktury konicowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okreslonego etapu robét i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
cze$ci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur
czesciowych (wystawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktéra zostanie
oplacona po dokonaniu odbioru koricowego robdt. Suma faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura konicowa za pozostate 10% kwoty ryczaltowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze koricowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o§wiadczeniem
podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 16 rozpoczng swéj bieg w przypadku lgcznego

wystapienia nastepujacych przestanek:
1) przedlozenie Zamawiajgcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$é, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania

finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce

uregulowane.
2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej

zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
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10.

11.

12.

podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,

stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

w ust. 3 powinny odpowiadaé¢ swoja formg i trescig o§wiadczeniom, stanowiacym

odpowiednio zatgczniki nr 1i2 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest

przedlozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 3, o tre$ci wskazanej w ust. 4, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamo6wien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich =zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci

wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:
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13.

14.

15.

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos$é sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérym mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.
Nalezno$¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie oplacona z konta Urzedu

Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

16.Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczgc od daty jej

17.

18.

19.

20.

otrzymania. Za date dokonania platnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia zamawiajgcemu pomocniczy
kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze) z
wyszczegllnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym skladnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyjasnienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  warto$ci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania ztozy¢ wyjasnienia.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ceny robot w zalaczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, nalezy wykonaé¢, jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek
do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 23 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materialéw, sprzetu i
transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie
wyzszych od $rednich cen materialéw, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja Jest sporzadzana oraz
nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych , a w
przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakltadéw rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 20,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 20 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Sé6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, lub na te okoliczno$é¢
bedzie sporzadzany protokét robét zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbior czesciowy bedacy podstawa wystawienia faktury,

3) odbioér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury korncowej, o ktorej
mowa w § 5 umowy,

4) w okresie rekojmi i gwarancji.

Zgloszenie gotowosci konicowego odbioru rob6t dokonane powinno by¢ w terminie
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realizacji umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, Ze dziennik budowy zlozony ma by¢ w
oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,
c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami,
d) Oswiadczenie o zakoniczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie

ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,
e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez kierownika),

f) pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca =zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwo§¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednié,

h) Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zloZzenia

kompletu, wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koricowego w terminie 7
dni roboczych od daty skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego odbioru konicowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 100,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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§$8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) e e ,

2) e e et st et er s ,

B e e et e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

zamOwienia, wskazany w § 2,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na

rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty

naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania

umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia

podwykonawcy,
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej

odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy
7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.
4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada

Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w S 3.
Wylgczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o0 podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych

mowa w S$14.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamoéwienn publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.
. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca,
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o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

S$9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

Umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ......cccovveerrerrieeeeennnne sartel: ;
2) ze strony WyKonawcey Jest: .......ccceueverveeeeriennnenne inrtel: o, ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa3 przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapié

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w
zapytaniu ofertowym

ininiejszej umowie.

Kierownik dzialaé¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

$10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé¢ plac budowy,
w szczegollnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania

realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét

od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywa¢ przez caly okres realizacji umowy oraz przez

okres 30 dni po planowanym terminie zakoriczenia (klauzula rozruchu prébnego).
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Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t
w zakresie szkdd powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdélnosci na skutek wadliwego wykonania
lub wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw

niedozwolonych)
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

$12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres
weeeeneeIiesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o

ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzeZeniem ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,

w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy

telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego

potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin

ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych

robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadiosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie péZniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usunaé nie pézniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazZowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w

ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli
zostat sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci® bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposob zapewniajqcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowgq Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne
Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy

dzierh opdzZnienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,
b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac

budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci

200,00 ztotych,
c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez

Wykonawce materialéw i urzadzenn w sposéb zagrazajgcy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny mailowo od

poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 200,00 ztotych,
d) zakazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego braku zabezpieczenia lub

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,

e) za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamOéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie
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krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 4 umowy,
f) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%

niezaptaconej naleznosci,
g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%

niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,
h) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust.

10,
k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.

1 - w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13.
1) za opdznienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w

wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzieti opéZnienia liczonego od terminu,

o ktérym mowa w § 13 ust. 3,
m) za opOZnienie w przedlozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 19
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéZnienia,
2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru kornicowego odbioru

technicznego lub odbioru konicowego - w wysokosci 200 ztotych.
3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w S 3ust. 1,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytulu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwient
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publicznych,
b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w S 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kar umownych.
W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zzagda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieri opdZnienia.

10.Kara umowna z tytulu opdZnienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania

przystuguje za kazdy dzien opdznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

§$15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,

w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony

zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie

wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadios$¢ oraz zgtoszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadlos$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,
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e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje robdt i przerwa trwa dluzej niz

10 dni kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie

przekazal Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodoéw

ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,
i) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez

Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,
j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,
k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koricowego,
W przypadkach okre§lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokodt inwentaryzacji

robdt w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od

umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga byé¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia

od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na

realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow

budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.
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Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 19 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady
okreslone w § 5 ust. 24 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem
inwentaryzacyjnym rob6t w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

S16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........cc.ccccevreeneene. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w

szczegoblnosci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .......coceeuee. ztotych (stownie: .......cccoveeeenenn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
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11.

12.

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zaplaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é¢ przediuzenia terminu realizacji umowy

-stanowigcym zalgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§$17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o tyle dni, przez ile trwatlo

ich wstrzymanie;
2) przedluzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy

rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty witadzy

i administracji publicznej, przy czym przedluZenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci silty wyzszej,

3) przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluZzenie terminu realizacji
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4)

6)

8)

9)

10)

11)

zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét

budowlanych,
przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagaé
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedluZenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodniern (ustalerl)) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wladz samorzadowych, zmiany obowiazujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym
przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia nastagpi o liczbe dni,

odpowiadajacg okresowi oczekiwania,
przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z

konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 1ub 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania o ilo§¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub

Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje

przedmiotu zamo6wienia lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych

spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
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nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wplyw na

dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;
12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg

niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub

materiatlowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy

udziale Inspektora Nadzoru)
14) zmiany oséb pelnigcych funkcje kierownika. Jezeli zajdzie koniecznosé

wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie
musi wynika¢, ze osoba ta spelnia warunki udzialu, jakie byly okreslone dla tej

osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
15) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakoriczeniem realizacji zamdéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niZz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje

kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).
16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materialéw i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkc;ji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwalo$é¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
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Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza

kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu

réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonajag zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikéw produkceji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 19

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 17, brakujace ceny

czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24
Opdznienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia

bedg odpowiadaé¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢é zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r,, nr
200, p0z.1679 z pézn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonaweca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykazaé¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize
poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych
wydatkéw w zwiazku ze zmiang ww. przepiséw z powolaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1 cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy
pomiedzy nowg wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartos$cia podatku od
towarow i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i
warto$¢ obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 2 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzern publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
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w ust. 6 pkt 3 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamodwienie na rzecz Zamawiajagcego podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 12 ponize;j.

Warunkiem  dokonania  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, 2, 3 jest zlozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdélnosci
szczegblowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zamdéwienie wraz 2z wykazang wysokoscia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzenn publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i }aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, zZe zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopieni, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt
1, 2, 3 maja wplyw na koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w
zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane
tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o
dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyZzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§$18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéow
finansowych wykonawcy zwiazanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej

z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaré6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnos¢,
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poufnosé¢ i bezpieczenistwo oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamowienia.

3. W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajagcy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu

okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoldw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na

powszechnie uznawanych nosnikach danych.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dzialalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac¢
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

$19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdre chronia prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
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Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
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osobowych.

§$20
Postanowienia konncowe

Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1579 z pézn. zm.).
Wykonawca os$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajagcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalgcznikami do umowy sa:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzér karty gwarancyjne;j.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)
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(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPTEZENTUJGC ..ottt ettt et e st e s st be s it e sae e st e e aene

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedqcego POAWYKONAWECE ..ccc.uiviuiiiiiiiiiiii ettt et ettt et e ea e e eae e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKTESIE ...ttt ettt ettt et b et bt e eh e bt e eb e she bt eae e b e sae e ene eaeaae
(rodzaj prac)

DA ZAAATUU PILI 1ttt ettt ettt st ettt st ettt saeeebbesshe e esaeeeaeees st shebbe sbeeebsee eaesenste eaebensee easben e ennane

realizowanym w ramach umowy nr ........cccoeceeevvcvvennerennnenn. Z dnia ..oooee e,

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Z ettt ettt et teeete et teete et he bt eehbe she ookt ehe e ek hee She e et e eat £ en e eaetenbe et ten b et ben sheeebben eheeetben sheeesaee eae

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! e e et e et et et e et e e e e e sae s e saeeanbes sreennne s sreenn e eas
(STOWILIE: ettt et et et e e et et et e e e e e s e e e s een e e e e eeeeeseeseeseeseesseeseseassessesaeeseneens )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccoveiniiniinie e O e
DIETEO: tuveevteee et ettt et et eenb et e eebea e e
podatek VAT: .....ooovviinie e e
Drutto: .oooueeeeiiiee e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..., Z dnia
. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokolu zalagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPTOZEINTUJGC et ettt e st e e st ee st bee e eeeea st beeeen sanbeeeen sannnes
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWECT ......eeivuiiiiiiiie ittt e e e e e

T A2 Y =1 (IR

D18 ZAAATHUL 1.t eutieie ettt sttt ettt eae et et e st eae e sbe et besbe e b bee sheeeb e ehe e eh e sae e en e eaeeen b eaeas
realizowanym w ramach Umowy nr ......ccccoeceeviniviinin e Z dNia .occeevece e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustéw z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymaltem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

10 (<3 1 (0 H PP RURRPO
podatek VAT: .....ccocvivie e e
| 0] ot b {0 OO

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...,z dnia
. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalgcznik nr 3 do umowy Nr ........ z dnia ................. 2019~

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

Sporzadzona W dnill ......cccvenereeerenensesessesensesenns

1. ZamawiajgcCy: e cesneneenincnnnnennnsensanne

2. WYKONAWCA: tevueevirireviscnenecenesensae ven sae sen cen e sen sas en sne ses sns sns snne
3. Przedmiot UMOWY: ....ccooueiiiiiiie e e

4. Data odbioru koricowego: .................. L.

5. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

5.5

0.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po upilywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadzg protokot, w ktéorym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uplywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
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5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkoéd powstalych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sa do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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