Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gmina Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,.."” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ...ovviiiiieiriins ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,..” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ........... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,

wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania : ,Budowa ulicy GarncarskKiej, Cichej, Sadowej w Augustowie”.

2. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okres$la:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami,
2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajgcego w dniu podpisania

umowy,

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3) zlozona oferta, stanowigca integralng czeS¢ umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 stanowiagcy
integralng cze$¢ umowy;
5) kosztorys o ktorym mowa w § 5 ust. 20 stanowigcy integralng czeS¢ umowy
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot
zamoéOwienia, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekty budowlane, wykonawcze,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robét dostarczone przez Zamawiajacego majg wylacznie charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robdt
z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg
ryczattowg, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci
obmiarowej okres$lonych robdt ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych
rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
W zwigzku z powyzszym wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki
w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie
zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace
wlasciwe wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.
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§2

Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie: 12.12.2019r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.
Harmonogram powinien obejmowac¢ wskazanie zakresu rzeczowego planowanych
do wykonania robét w okresach miesiecznych.
W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeS$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYynNagrodzenie W KWOCIE: .......ccciiiiiiiriieien et s s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....cocvvivviiiiiiiiiee et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccoo e e zt
LS00 2 LY N
w tym:
wynagrodzenie ul. Garncarska:
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ceeuverieeeiierieieiee et e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .......ccccevieiinineirieniee e e zt
(STOWIUIE: ...ttt et e e e res i sa s s sassssanssan s s e )
wynagrodzenle ul Clcha
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ccouuerieieiierieieee e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WyNOSI .......coooeeeiieire e e e e e zt
(STOWNIE: ...t ettt st sees s st s st ssts st s s sssssssssssnss s sn 101 )
wynagrodzeme ul Sadowa
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....oovveiueiiriciiniee et e zt.
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Lacznie wynagrodzenie brutto WyNOSI .......cooeeeeieiie e e e e zt
L300 2 L LY

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robo6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie Kkoszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezyta staranno$cig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie,_oraz
okreslonych w_SIWZ iczynnosci niezbednych dokompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust.
1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe/wniosku
zgloszenia, oraz dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora Nadzoru

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegbélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t
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budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:
a) wykonaniu robot zanikajgcych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na realizacje zadania,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robdt,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
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24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych.

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposob nienarazajacy

uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.
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10.

11.

12.

13.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét plac budowy zostanie w posiadaniu
wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,,zasobami",
zaoferowane w ofercie zloZonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czesciach, na
podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okreslonego etapu robdt i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
cze$ci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robé6t. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartos$ci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura
koncowa za pozostale 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie

optacona po odbiorze koncowym robdt oraz przygotowaniu i przekazaniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych

umoéw o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku 1gcznego

wystagpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
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11.

stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powinny odpowiada¢ swoja formg i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 1i 2 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peilnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3, o tresci wskazanej w ust. 4, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, zZe wszelkie naleznoSci wobec nich =zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorym mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 12.

Nalezno$¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie optacona z konta Urzedu

Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej

otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem

umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia zamawiajgcemu pomocniczy

kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) z

wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyja$nienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  wartosci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania zlozy¢ wyjasnienia.
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, nalezy wykonad, jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych Kkosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okre$lone w ust. 24 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
Wykonawca powinien przeditozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu
dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreSlono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 23,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 23 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, lub na te okoliczno$¢ bedzie
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sporzadzany protokdt robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbiodr czesciowy bedacy podstawa wystawienia faktury,

3) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 umowy,

4) w okresie rekojmi i gwarancji.

Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru rob6t dokonane powinno by¢ w terminie

realizacji umowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy, potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztoZony ma by¢ w oryginale

i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie o zakoniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia

kompletu dokumentéw, wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego odbioru konncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia

tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich
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usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 200,00 zt.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoéwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e —————— ,

3) e —————————————————— ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajgcy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

w szczegOllnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,
5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy
7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§3ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umdéw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdéZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .......cccuuririerriierseennns sartels ;
2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccooeeivvennensnnennneens snrtel: ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno branzowego nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: ................ ;

2) kierownika robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

w osobie: ......cccueeeene snrtel e ;
3) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych w osobie: ................ sartel

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie os0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z osob, w trakcie
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10.

11.

realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie

i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym

i niniejszej umowie.

Kierownik dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

3) koordynowania wszystkich prac na budowie,

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

5) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych, niezwtoczne informowanie pisemnie i droga elektroniczna
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robét lub opdZnienie terminu zakoniczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobista obecno$¢
kierownika budowy bezposrednio na terenie budowy przez co najmniej 3 dni
robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie
5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 1 lit o).

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych roboét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caty okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niZ wynagrodzenie

wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres

30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegélnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczego6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku, gdy waznos¢ przedtozonej polisy OC koniczy sie przed zakoniczeniem

realizacji kontraktu, wykonawca najp6zniej na 5 dni przed konicem waznoSci polisy

przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 6

stosuje sie odpowiednio.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie

30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres
................. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
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protok6ét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

15.

16.

rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztoZzenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczonq za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysoko$ci
500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opodZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktéorym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13.
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1) za op6znienie w dostarczeniu dowodéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 13,

m) za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

n) za opoOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 20
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

0) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 11
umowy - 100 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiazku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego odbioru
technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 200 ztotych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysoko$¢ kar umownych.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

9. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10.Kara umowna z tytutu opéznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje

za kazdy dzien opdZnienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy

Oprdcz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,

w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu

egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny

f)

i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na piSmie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie

j)

przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30

dni
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1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konicowego,

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 24 i 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem

inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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W

10.

11.

12.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cc.cccocriiiienns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...........cceeuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cceevrnnnnne ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
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zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§17
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek =z
nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zZycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiagcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
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5)

6)

7)

8)

9)

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za Kktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspoétfinansujacg w zakresie terminow
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnos$ci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy,

przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przediuza termin zwigzania oferta,

10) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

11) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

12) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
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zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wptyw na

dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

13) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 24 pkt 1 umowy;

14) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru)

15) zmiany os6b pelnigcych funkcje Kkierownika. Jezeli zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie
musi wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

16) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

17) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialtéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynikac beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
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kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu

réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 20

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktorym mowa w § 5 ust. 20, brakujgce ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

Op6znienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zaméwienia
beda odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na

wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegd6towq analize poréwnawcza kosztéw

(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, platna po

zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej

sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w

dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty

wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w

dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1, 2, 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnos$ci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okolicznos$ci wymienione w ust. 6 pkt 1, 2, 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§ 18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
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przechowywania dokumentéw zwigzanych 2z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

3. W przypadku Kkoniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamo6wienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
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chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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10.

§20

Postanowienia koncowe
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 z pézn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Wz6r Oswiadczenia podwykonawcy,

2) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) Wz6r karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)
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(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiie et e et e s s e e s e e s s £e s snre e sanne e e s ennne e snreeeseaes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ....c.ueiiieiiir e e e e e e e n e e e e e e enns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt ettt e ae st e e sae e es e see e es e see e es e ehe e eR e eae e eRe e s ee e neeeenben sreeen e enen
(rodzaj prac)

oL T2 10 F= D L o) o USRS RPTSTRPURPN

realizowanym w ramach umowy nr ........ccccoeeiriecieinnenne, Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

/2 PPN

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW IR ittt ettt e ettt st a e et es e eae £ es e e s £en e e s e sae e esae saeees e eaeeeneeenneens
(STOWIIE: <. e e e e e e s e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooceeiieiiiinen e O e e
Netto: .
podatek VAT: ....coovieee e
Drutto: cveeee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
crrssnn s 0FAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePrezentujac ... veiiiiiiii i

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......covverieeiriiirce e e
A7 U =) (PSP

L0 B/ 16 =1 0 L ST
realizowanym w ramach UmowY NI .......cccceecenivieniieiensienes e, z dnia .............

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

LS 0 0
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
| o) 418 Lo o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr

Z dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ...ccoeeeenne 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiU .....ceneeseessssssssssessessesseens

1. ZamawiajaCy: wuumssessessssussssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssns sonsessassnsses nsses snnasssnn snssensns
3. Przedmiot Umowy: ......cccecvvirininie e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakoSci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajqgcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jako$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych rob6t strony sporzadza protokot, w ktéorym wyszczeg6lnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
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5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA

Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 38 z 38|




