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Ogtoszenie nr 612923-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.

Gmina Miasto Augustow: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku MDK w Augustowie — Etap I”
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt wspotfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego,
dofinansowanie ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe;
VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej, Dzialanie 8.5 Rewitalizacja

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
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postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamdéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustow, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, , e-mail
zp@urzad.augustow.pl, , faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie b¢dzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dost¢p do dokumentow z postepowania mozna uzyskac pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

http://bip.um.augustow.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za posrednictwem operatora pocztowego, postanca,
osobiscie.

Adres:

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, pokoj nr 7 - biuro obstugi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dost¢epne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyskac¢ pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie — Etap I”

Numer referencyjny: ZP.271.50.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cze¢sciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze¢$ci zamdowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:
»Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie — Etap I’ Zamawiajacy informuje, ze
przedmiotowe zamdwienie przewidziane jest do dofinansowania ze §rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Dziatania: 8.5. Rewitalizacja. Zamawiajacy informuje, ze uniewazni postepowanie
na podstawie art. 93 ust.la ustawy pzp jezeli srodki ktore zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na

sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie zostang mu przyznane. Opis ogdlny, dotyczacy
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catego przedsigwziecia (etap I 1 I1). Uwaga! Przedmiot zamdwienia obejmuje jedynie etap I Celem
zadania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku MDK. Zadanie zaktada catkowitg
rozbidrke budynkow zlokalizowanych na granicy z dziatkg 3464: budynku garazowego, budynku
gospodarczego, czgsci przybudowanej do budynku MDK, w ktérej zlokalizowane sg pomieszczenia
w.c., oraz zlikwidowanie zewn¢trznych schodéw do pomieszczen technicznych. W miejsce
wyburzonych budynkéw zaplanowano nowe skrzydto - wzdtuz granicy dziatki, przylegajace do $ciany
istniejacego budynku na dzialce sgsiedniej. Komunikacje w budynku zapewni nowa klatka schodowa z
winda, zlokalizowana mi¢dzy starg i nowa czesécig. Na terenie inwestycji zaplanowano wykonanie
nawierzchni utwardzonych z miejscami parkingowymi, nawierzchnie zielone i elementy matej
architektury. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora projekt zaktada etapowanie prac
budowlanych. Etapowanie prac uwzglgdnione zostalo rowniez w podziale i numeracji rysunkéw
budowlanych i wykonawczych. Zakres niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego- etap I Pierwszy etap obejmuje przebudowe istniejacego budynku wraz z budowg klatki
schodowej. W istniejgcym budynku, w piwnicy pozostawiono pomieszczenie wezla cieplnego 1
pomieszczenie techniczne. Po wyburzeniu zewngtrznych schodéw zejécie do piwnicy zaplanowano z
projektowanej klatki schodowej. Na parterze pozostawiono funkcj¢ galerii. Catos¢ 1 pietra
przeznaczono na biura i pracownie, galeri¢ - poczekalni¢ dla uzytkownikow organizowanych zaje¢, jak
roOwniez zaplecze sanitarne i1 socjalne. Na 2 pietrze budynku zaprojektowano salg¢ wielofunkcyjng
(piosenka $piewana, teatr piosenki, teatr, kino DKF) wraz z foyer, oraz zapleczem sanitarnym i
pomieszczeniami technicznymi. Sala ta przeznaczona jest dla wigcej niz 50 0osdb i na pobyt czasowy.
Przebudowa dachu nad budynkiem istniejacym. Geometria nowych dachow i rzedne kalenic
identyczne jak na dachach istniejgcych. Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej - jedyna klatka
schodowa w budynku. Ze wzglgedu na wymagania ochrony p.poz zostata obudowana i wyposazona w
instalacj¢ oddymiania. Zaplanowano réwniez wykonanie windy obstugujacej wszystkie kondygnacje
budynku, spetniajagcej wymogi do przewozenia osob niepetnosprawnych. Budynek nalezy dostosowac
do wymagan os6b niedowidzacych i niewidomych. 1. Roboty budowlane '/ przygotowanie terenu pod
inwestycje, % roboty rozbiorkowe w budynku i obiektow, wraz z wywozem 1 utylizacja materiatow z
rozbidrki, % wykonanie elementow konstrukcyjnych (tfawy, stupy, wience, belki, podciagi, ptyty
stropowe, itd.) %/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, itd., [%/ wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych, [# wykonanie konstrukcji dachu, wraz z pokryciem,
elementami zabezpieczen, obrébkami i innymi, % wykonanie $cian, sufitéw podwieszanych, sufitow
akustycznych, itd. ¥/ wykonanie posadzek, ¥ roboty wykonczeniowe (tynkowanie, malowanie,
wykonanie oktadzin $cian, podtdg i cokolikéw, itd.) 8/ montaz stolarki i Slusarki, %/ wykonanie $cian

murowanych, gipsowo-kartonowych 1 z ptyt akustycznych, %/ wykonanie izolacji cieplnych 1
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przeciwdzwickowych, %/ wykonanie elewacji, % uzupetninie i naprawa murdéw z cegly 1 spoin,
dostawa 1 montaz windy, \#! itd., [¥/ zabezpieczenie do czasu wykonania etapu II. 2. Projektowane
wyposazenie instalacyjne budynku w zakresie etapu pierwszego %/ instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja cieptej wody, |%/ instalacja wodociggowa, % instalacja wentylacji mechanicznej,
instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, [/ instalacja kanalizacji sanitarnej, %/ instalacja
kanalizacji deszczowej, ¥/ instalacja elektryczna jedno i1 trdjfazowa, %/ instalacja telekomunikacyjna,
instalacja sieci komputerowej i wifi, (%! instalacja monitoringu, % podest sceny 1 widowni sali
wielofunkcyjnej. 3. Zagospodarowanie terenu [#| prace rozbidrkowe, %/ wykonanie nawierzchni
zielonych, %/ wykonanie nawierzchni utwardzonych, [#/ dostawa el. wyposazenia: §mietniki, stojaki na
rowery, itd., %/ wykonanie ogrodzenia terenu z bramg wjazdowa, % murek terenowy. Wszystkie
kondygnacje mieszczace pomieszczenia MDK zostaty udostepnione osobom niepelnosprawnym,
poczawszy od miejsca parkingowego na dziedzincu budynku, prowadzenie komunikacji wewnetrznej,
projektowang winde, szerokosci drzwi 1 przejs$¢ jak rowniez pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia
techniczne w piwnicy istniejacego budynku nie sg przeznaczone dla 0sob niepelnosprawnych i nie
zaplanowano tam urzadzen umozliwiajacych dostep. Budynek nalezy dostosowac dla oséb
niewidomych i stabowidzacych, zgodnie z ogdlnodostgpnymi zaleceniami i przepisami ujetymi w
dokumentach udostepnionych na stronie organizacji pozytku publicznego Polskiego Zwigzku
Niewidomych, w szczegdlnosci: oznakowania schodow statych na wejsciach do budynku, oraz klatki
schodowej (zaleca, aby 0,5 m przed pierwszym stopniem schodow w gore oraz 0,5 m przed pierwszym
stopniem schodéw w dol. Krawedzie biegdw schodow nalezy oznakowa¢ pasem kontrastowym
(jednolitego koloru) szerokosci 0,08—0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia. Wyjatkowo
w przypadku biegu o trzech stopniach oznakowac¢ nalezy wszystkie trzy krawedzie. W sytuacji, gdzie
schody zostaty podzielone na kilka biegow, a spoczniki miedzy nimi sg krétsze niz 3 m, nie stosuje si¢
oznaczen dotykowych na nich). Do drzwi windy w obiektach uzyteczno$ci publicznej nalezy wykonaé
sciezke zakonczong polem uwagi szerokosci ok. 0,50 m. Drzwi wejsciowe powinny by¢ zaznaczone
poprzez obramowanie strefy przechodzenia oraz framugi kontrastowym pasem szerokosci 0,10-0,15
m, na wysokos$ci 0,80-1,20 m oraz 1,40—1,70 m). Drzwi zewngtrzne nalezy zaznaczy¢ ich framuge
pasem szerokosci 0,10 m. Drzwi wewngetrzne powinny mie¢ o$cieznice oznaczone kontrastowym
kolorem w stosunku do powierzchni drzwi i §ciany. Klamki rowniez powinny wyrdzniac si¢ na tle
drzwi. Numery pokoi nalezy wykona¢ wypukta, kontrastowa i powiekszong czcionkg i umiesci¢ na
wysokos$ci wzroku, tj. 1,4—1,7 m. Aby utatwi¢ zlokalizowanie wiacznikéw $wiatta na tle Sciany, nalezy
nalozy¢ na nie oznaczenie kontrastowe lub obramowanie. Szklane przegrody i drzwi szklane nalezy
oznaczy¢ przynajmniej dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 1,5 m do 2 m (pierwszy pas)

oraz od 0,85 m do 1,05 m (drugi pas), kontrastujagcymi kolorystycznie z ttem, o szerokosci nie
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mniejszej niz 0,1 m, na ktérych mogg by¢ umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne.
Przezroczyste przegrody o wysokos$ci do 1,5 m nalezy oznaczy¢ jednym pasem umieszczonym
bezposrednio przy gornej krawedzi §ciany. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢
opatrzone oznaczeniami kontrastowymi przed wej$ciem, na wysoko$ci wzroku (ok. 1,2-1,4 m od
podtogi). Urzadzenia sanitarne powinny by¢ umieszczone na kontrastowym tle, podobnie pozostate
elementy, jak: dozowniki mydta, pojemniki na papier i r¢czniki, suszarki do ragk, etc. drzwi do kabin
toaletowych powinny by¢ wyraznie oznaczone. Na wejsciu do budynku i w korytarzach oktadzina
powinna by¢ utozona w sposéb jednoznacznie wskazujacy szlak komunikacyjny. Wszelkie przyjete
rozwigzania podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy oczekuje dostawy urzadzen
1 wyposazenia w zakresie: elektroakustyka, o§wietlenie, mechanika sceniczna i okotarowanie wraz z
wyposazeniem, instalacja, programowaniem i szkoleniem — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Projektowane wyposazenie instalacyjne i specjalistyczne obiektu wyltacznie w zakresie etapu
pierwszego inwestycji: % instalacje elektroakustyczne i o§wietlenia scenicznego w sali
wielofunkcyjnej oraz sceny mobilnej, %/ wyposazenie i technologia sceniczna sali wielofunkcyjnej
oraz sceny mobilnej, % system multimedialny - projekcji video, %/ scena mobilna. Zamawiajacy w
celu zapewnienia wysokiej jako$ci oferowanych urzadzen w zakresie o$wietlenia technologicznego
sceny, projekcji multimedialnej 1 naglo$nienia wymaga dostarczenia wraz z ofertg kart katalogowych,
wykazujacych zgodnos¢ opisanych minimalnych parametrow urzadzen. Zamowieniu podlega caty
zakres wyposazenia scenicznego objetego zaktualizowanymi przedmiarami dla etapu I. Wyrdznienie
wskazuje, do ktorych pozycji przedmiaréw nalezy dostarczy karty katalogowe urzadzen. Zakres
wymaganych do oferty kart katalogowych wg. wyrdznien w zaktualizowanych przedmiarach robot.
Instalacje oswietlenia scenicznego. Dla o§wietlenia technologicznego sceny, widowni sali na pigtrze
zaprojektowano: [# 36 obwodow regulowane / nieregulowane (przetaczalne) umozliwiajace
podlaczenie zarowno tradycyjnych reflektorow halogenowych jak i nowoczesnych aparatow w
technologii LED, (% zaprojektowano 9 linii DMX do sterowania aparatami w technologii LED,
obwody 101 do sterowania 1 zasilania ekranu projekcyjnego i rolet okiennych, [# obwdd 201 do
zasilania projektora wideo, %/ oprawy o$wietlenia ogolnego widowni 1 o§wietlenie przeszkodowe
schodow widowni nalezy zasili¢ z rozdzielni ROT 2 obwodami o nr 301 do 305 zgodnie ze schematem
ROT?2, %/ nastawnia o$wietlenia technologicznego, |# regulator cyfrowy i rozdzielnia obwodow,
sterowanie o§wietleniem scenicznym, %/ instalacja zasilajaca. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac z
energooszczednych zrodet Swiatla. Instalacja elektroakustyczna System bedzie si¢ sktadal z
nastepujacych blokow funkcyjnych: [%] przytacza sygnatowe, %/ system mikrofonow
bezprzewodowych, % mikrofony przewodowe 1 akcesoria, |%| rejestrator i odtwarzacze CD/MP3,

system cyfrowej konsolety fonicznej, ¥/ system naglo$nienia widowni, |/ system naglosnienia sceny.
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Instalacja okotarowania sceny W zakres niniejszego opracowania wchodza elementy wyposazenia
technologicznego, okotarowania, oswietlenia technologicznego sceny. Sala widowiskowa ze wzgledu
na malg wysoko$¢ wyposazona begdzie w ruszty techniczne do zawieszenia elementéw okotarowania i
rozmieszczenia o$wietlenia scenicznego. Sala wyposazona begdzie w nast¢pujace elementy
okotarowania: |2/ kurtyna gtdwna rozsuwana z linkowym napedem recznym szyta dwuwarstwowo,
komplet kulis uchylnych wyposazonych w mechanizm obrotowy mocowany do rusztu technicznego,
uzupehieniem okotarowania Sali jest komplet paludamentow, (% dwa horyzonty rozsuwane (biaty 1
czarny). System multimedialny Przeznaczenie sali wielofunkcyjnej (teatralne) sceniczno-
prezentacyjna. W zwigzku z wytycznymi projekt opiera si¢ na wbudowaniu w przestrzen przylaczy AV
dla wysytania i odbioru sygnatow AV, urzadzenia zarzadzajace, laptop prezentacyjny dla odtwarzania
materialéw, przytacza odbioru sygnatu wideo z mozliwoscig wykorzystania ich po
przekonfigurowaniu jako nadawcze. Sal¢ wyposazono w pojedynczy projektor multimedialny jak i
elektryczny ekran projekcyjny bedacy jedynym elementem odtwarzania zarowno elementow
prezentacji jak 1 innych tresci wideo w przypadku wykorzystania sali do innych celow niz
prezentacyjna. Sale wyposazono takze w ekran mobilny z materiatem do projekcji przednie;.
Informacje dodatkowe: 1. Do zakresu zamowienia wchodzi wykonanie rozbiorek budynkow A i B w
catosci z zasypaniem i uporzadkowaniem terenu. Rozbiérki nalezy wykona¢ w sposob
nieuszkadzajacy i1 nieszpecgcych budynkow na dziatkach sgsiednich. Nie przewiduje si¢ wykonywania
prac remontowych na budynkach sgsiednich poza oczyszczeniem ze $ladow rozebranych budynkow.
Rozbidree 1 utylizacji podlegaja rowniez garaze ,,blaszaki”. 2. Nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do informacji
zawartych w dokumentacjach branzowych, ewentualne watpliwosci wyjasnia¢ z autorem projektu. 3.
Zgodnie z projektem, do rozbidrki i naprawy przewidziano zniszczone fragmenty 1 elementy posadzek
piwnicy. 4. Wszystkie zabezpieczenia p.poz. elementow konstrukcyjnych zostaly opisane w projekcie
architektury i konstrukcji oraz opisem ochrony pozarowe;j. 5. Stolarka w osi 16 zar6wno parteru jak i
pietra nie jest przewidziana do wymiany. Z zastrzezeniem opisu architektury pkt E3.9. Wykonawca
wykona barierki w $wietle otworéw okiennych, jako zabezpieczenie przed wypadnigciem. 6. Sciana
frontowa budynku od strony ul. Rynku Zygmunta Augusta nie jest przewidziana do
termomodernizacji. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstale w trakcie
prowadzenia przez siebie robot budowlanych. 7. W ofercie prosze¢ nie uwzgl¢dnia¢ elementow
zwigzanych z salg wielofunkcyjng na parterze, ktora nalezy do zakresu robot etapu I1. Zamawiajacy
oczekuje dostawy wyposazenia dla Sali wielofunkcyjnej (Teatralnej) na pigtrze 1 systemu mobilnego
na dziedzincu. 8. W Sali wielofunkcyjnej (teatralnej) nalezy wbudowac kompletng petle indukcyjng z
dwoma wzmacniaczami. 9. Dostawa 1 montaz sceny oraz dostawa krzesel widowni wchodzi w sktad

zamoOwienia zgodnie z przedmiarami robo6t. 10. Zamowienie nie obejmuje dostawy innych mebli 1
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urzadzen jak tylko wymienione w przedmiarach robot. 11. Zamawiajacy okresla rodzaj montowanych
kranow, jako pneumatyczne, czasowe. 12. Zadaszenie materiatowe na stupach 1 fotele widoczne na
wizualizacji nie wchodzg w zakres zamowienia. 13. Do realizacji przewidziano pelny zakres zwigzany
z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu. Zgodnie z przedmiarami robot, zakres zawiera si¢ w
Etapie [ inwestycji. Wykonawca wykona i1 zabezpieczy podejscia instalacyjne do budynku etapu 2. 14.
Dostawa i montaz bram wjazdowej 1 przechodniej wchodzi w zakres zamdwienia. Szczegoty bram
zgodnie z opisem architektury pkt E4.6. 15. Zamawiajacy samodzielnie wystapi o pozwolenie na
uzytkowanie w terminie umownym, na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat pelnomocnictwa w tym celu. 16. Wszelkie zmiany jakie Wykonawca
bedzie cheial wprowadza¢ w przedmiarze, powinny znajdowac¢ w odrgbnym punkcie (elemencie)
kosztorysu ofertowego. 17. W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie i montaz tablic
pamiatkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego, z dofinansowania ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci
publicznej, Dziatanie 8.5 Rewitalizacja. W zakresie dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych: (& nie
stosowanie progéw w drzwiach, %/ wykonanie schodotazu, zapewniajacego dostgp na kondygnacje
poddasza. Przedmiotowe zamowienie przewidziane jest do dofinansowania w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego, z dofinansowania ze $srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIIL. Infrastruktura dla
ustug uzytecznos$ci publicznej, Dziatanie 8.5 Rewitalizacja.17. Dokumentacja zadania jest dost¢pna na
stronie internetowej Zamawiajacego: http://bip.um.augustow.pl/przetargi

/zamwienia_publiczne miasta_augustw w_ 2019 1/zp271282019-rozbudowa-i-przebudowa-budynku-
mdk-w-augustowie---etap-i.html Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego: a)
organizowanie i sprawowanie petnego nadzoru zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. z p6Zniejszymi zmianami), b)
przygotowanie, na zadanie Zamawiajacego, wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacja
zamoOwienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, ¢) wnioskowanie do projektanta o
naniesienie zmian rysunkéw w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, ktére moga okazac si¢
konieczne lub zalecane w trakcie realizacji, wynikajace z potrzeby korekty rozwigzan projektowych;
d) kontrola nad wtasciwym i terminowym realizowaniem projektu, ¢) koordynowanie robot
realizowanych przez Wykonawce, f) analiza zgodno$ci wbudowywanych materiatéw z warunkami
projektu, wraz z potwierdzeniem czy materiaty te sg fabrycznie nowe, czy nie wprowadzono w nich
nieuprawnionych modyfikacji, g) kontrola w zakresie zgodnos$ci inwestycji z umowg o dofinansowanie

projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz regulaminem udzielania dotacji, h) Inspektor nadzoru bierze
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na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powierzone mu obowiazki, w szczegdlnosci za odbiory
techniczne, 1 jest Swiadom, ze inwestycja u inwestora musi by¢ realizowana zgodnie z zasadami
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIIL. Infrastruktura dla
ustug uzytecznos$ci publicznej, Dziatanie 8.5 Rewitalizacja.17. 1) reprezentowanie interesow
Zamawiajacego na placu budowy w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji, prawa budowlanego oraz umowy na realizacj¢ projektu, j) zapewnienie codzienne;j
dyspozycyjnosci nadzoru, k) nadzor i ocena przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen, 1)
zapewnienie zgodnosci wykonanych robot budowlanych z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania rob6t budowlanych, m) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad
bezpieczenstwa pracy oraz utrzymania porzadku na terenie realizacji inwestycji, n) sprawdzanie
wykonanych robot i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu prac
poprawkowych, o) rzeczowe i finansowe rozliczenie robot budowlanych wynikajacych z zawartej
umowy dofinansowania i Wykonawca, p) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postepowania
sadowego (ekspertyzy itp.), q) zachowanie poufnosci informacji. Organizacja dziatan a) Inspektor
nadzoru bedzie obecny na budowie tak czgsto, jak bedzie wynikato z potrzeb prawidlowego
zapewnienia realizacji zamowienia, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na kazde zadanie
Zamawiajacego, b) w przypadku, gdy realizacja Projektu bedzie wymagata uczestnictwa dodatkowych
inspektorow nadzoru, Wykonawca Nadzoru we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt zapewni ich udziat
w realizacji zamdwienia, ¢) Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy swoj personel w srodki
transportu i tagczno$ci zapewniajace sprawne prowadzenie nadzoru oraz staty kontakt z Zamawiajacym,
d) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru, oraz kontroli
usuni¢cia stwierdzonych wad, e) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do nadzorowania i
kontrolowania wszelkich czynnos$ci wykonywanych przez Wykonawce robdt budowlanych,
zwigzanych z realizacja projektu, f) organizowanie i prowadzenie Rad Budowy i innych spotkan
zwigzanych z realizacja (sporzadzanie protokoldw z narad i1 przekazywanie zainteresowanym stronom
Wykonawcy 1 Zamawiajacemu), g) faktury za ustugi bedzie mozna wystawic¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do rozliczenia Wykonawcy robdt budowlanych.
Koordynacja pracy a) zapewni statg wymiang informacji z Zamawiajacym. Czas i sposob wymiany
informacji dostosuje do wymagan Zamawiajacego; b) identyfikuje, wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych i stron
trzecich oraz informuje o tym Zamawiajacego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom; c)
powiadamia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym w miejscu budowy; d)

rozpatruje roszczenia Wykonawcy robot budowlanych i przedstawia je Zamawiajagcemu wraz z opinig i
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propozycja rozwigzan zapobiegajacych ewentualnym roszczeniom; e) bierze czynny udzial w
rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg Projektu,
proponuje dzialania minimalizujace ich negatywny wplyw na realizacj¢ Projektu; f) wnioskuje o
usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robdt budowlanych, ktora
zachowuje si¢ niewtasciwie lub jest nickompetentna lub niedbata w swojej pracy; g) wystawia opini¢
dotyczaca jakosci wykonanych robdt budowlanych do raportu sporzadzonego przez wykonawce; h)
sprawdza i analizuje rozliczenia Wykonawcy robot budowlanych oraz pilnuje ich terminowego
przedktadania Zamawiajacemu; i) Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni: % w razie potrzeby,
thumaczenia wszelkich dokumentow obcojezycznych zwigzanych z realizacjg Projektu, %/ w
przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych miedzy innymi, gdy wszczety zostanie spor sgdowy
(migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robdt budowlanych), dotyczacy realizacji Projektu, udzieli
wsparcia Zamawiajacemu, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz zajecie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do
przedmiotu sporu. Monitoring Wykonawca, przez caty okres realizacji zamowienia, zobowigzany
bedzie prowadzi¢ monitoring postepu robot budowlanych oraz biezaca analizg sytuacji zwigzanej z
realizacjg projektu, identyfikowaé wszelkie problemy ryzyka i zagrozenia dla pomy$lnego (w ramach
zatozonego terminu i budzetu) przebiegu projektu. Wykonawca niniejszego zamdowienia, w
szczegoOlnosci, gdyby postep robot budowlanych nie byt zadawalajacy, poinformuje Zamawiajacego o
wszystkich §rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z uméw. Wszelkie wnioski formutowane przez Inspektora Nadzoru dla
Zamawiajacego powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleznos$ci od sytuacji na
analizie np. harmonogramu, dokumentow, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwigzaniami (co nie ogranicza mozliwosci
formutowania innych rozwigzan). W przypadku niewyczerpujacego wyjasnienia lub jego braku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest do gromadzenia, archiwizowania oraz przekazywania Gminie Miasto Augustow
wlasciwej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji fotograficznej, ale niezbgdnej do
wykazania, Ze inwestycja jest zgodna z zalozeniami. Wykonawca niniejszego zamowienia poprzez
Inspektora Nadzoru bedzie decydowac o: [# dopuszczeniu materiatléw, wszystkich elementow 1
urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji projektu, zgodnymi z
zatozeniami projektu; %/ wstrzymaniu robdt budowlanych prowadzonych w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami projektu; [%/ sposobie postegpowania Wykonawcy robot
budowlanych w sytuacjach nieprzewidzianych. Przeglady gwarancyjne i odbior gwarancyjny Inspektor

nadzoru organizuje i uczestniczy w: ¥/ okresowych przegladach gwarancyjnych oferowanego okresu
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gwarancji 1 potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce, wihasciciela nieruchomosci oraz
Inspektora Nadzoru, % w przegladach na zadanie, w razie koniecznosci w przypadku podejrzen
dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji, Inspektor nadzoru na zlecenie
Zamawiajacego w okresie gwarancji w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia wykonywacé
bedzie ekspertyzy rzeczowo-finansowe w przypadku wylonienia usterek. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest w okresie gwarancji do zalozenia ksigzki obiektu, jezeli nie zostata zatozona,
wykonywania przegladéw wynikajacych z prawa budowlanego, jak réwniez dokonywania w niej

wpisOw po przeprowadzonych przegladach.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71631300-3

I1.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajqgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2020-12-17
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I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: 1) Doswiadczenie (UWAGA: Doswiadczenie jest jednym z kryteriow oceny
ofert) Wykonawca winien wykaza¢, ze wykonal nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyl nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co
najmniej jedng ustuge, polegajaca na petnieniu ustugi nadzoru inwestorskiego nad inwestycja
polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku, o warto$ci robét minimum 2
300 000,00 zt 2) Potencjat kadrowy O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy,
ktorzy dysponuja lub beda dysponowaé w okresie wykonywania zamowienia i skierujg do jego
realizacji: a) min. jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno- budowlanej w zakresie uprawniajacym do
nadzorowania robdt objetych przedmiotem zamdwienia lub odpowiadajace im rownowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw - osoba ta
bedzie pehnita funkcje inspektora nadzoru robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej, oraz b) min.
jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie: instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie uprawniajagcym do nadzorowania robot objetych
przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw - osoba ta bedzie petnita funkcje inspektora

nadzoru robdt branzy sanitarnej, oraz ¢) min. jedng osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: instalacji i urzadzen
elektrycznych lub elektroenergetycznych w zakresie uprawniajagcym do nadzorowania robot
objetych przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisoOw - osoba ta bedzie petnita funkcje
inspektora nadzoru robot branzy elektrycznej. d) min. jedng osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: instalacji
1 urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie uprawniajagcym do nadzorowania robdt objetych
przedmiotem zamdwienia lub odpowiadajace im rbwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw - osoba ta bedzie pehita funkcje inspektora
nadzoru rob6t branzy telekomunikacyjnej. Uprawnienia, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢
zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z zm.)
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 1117). Uwaga: 1) Przez uprawnienia budowlane, o ktéorych mowa powyzej nalezy
rozumie¢ uprawnienia zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186 ze zm.) lub wazne odpowiadajace im uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow. Wykonawca w celu wykazania spetniania warunku wskazanego w pkt
4.2.3 ppkt 2) lit a) — d) moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzyniero6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117). 2) W celu wykazania spetniania warunku wskazanego w pkt 4.2.3 ppkt 2) lit a) —d)
zamawiajacy dopuszcza wykazanie tej samej osoby spelniajacej wigeej niz jeden warunek udziatu
w zakresie potencjatu kadrowego pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji. 3) Jezeli
w rozdziale 4 SIWZ uzyto pojecia: ,,budowa”, ,,rozbudowa”, ,,przebudowa”, ,,remont”- nalezy je

odczytywac zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Dla warto$ci
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wykazanych (w dokumentach i1 o§wiadczeniach sktadanych w celu potwierdzenia speiniania
warunkow udzialu w postgpowaniu) przez wykonawce w walucie innej niz PLN, zamawiajacy
przyjmuje przelicznik wg $redniego kursu NBP z dnia publikacji ogloszenia o niniejszym
postepowaniu. Jezeli w tym dniu nie b¢dzie opublikowany $redni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie
kurs §redni z ostatniej tabeli przed wszczgciem postepowania.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKELADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
a) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Zatacznik Nr 8 do SIWZ). b) wykaz ustug wykonanych, a w
przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sa wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych
lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o§wiadczenie wykonawcy; w przypadku
$wiadczen okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
(Zatacznik Nr 7 do SIWZ).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowigzany do przekazania zamawiajacemu
o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowe;j, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, ktore ztozyty oferty w postepowaniu. Wraz ze

ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
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wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wzo6r oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w

postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
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Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa be¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:
Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:
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Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknig¢cia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doswiadczenie Wykonawcy|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych przypadkach: 1) zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug z zastrzezeniem
ust. 2. 2) zmiany niniejszej umowy w przypadku: a) wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od
Wykonawcy a wynikajacych z mozliwych zmian umowy z wykonawcg robot budowlanych — zmiana
dotyczy¢ moze terminu wykonania zamowienia i zakresu §wiadczenia wykonawcy z zastrzezeniem § 3
ust. 2 umowy; b) zmiany termindw wskazanych w niniejszej umowie wynikajgcej ze zmiany terminu
wykonania robo6t; ¢) wystgpienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej (przez ktora
rozumie si¢ wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez Strony przewidziane i
zostaty spowodowane przez okolicznosci od nich niezalezne takie jak wojna, pozar, wiatrotomy, susza,
powodz, inne naturalne kleski, restrykcje lub prawne rozporzadzenia, rzadu, strajki itp.) - zmiana

dotyczy¢ moze terminu wykonania zaméwienia i zakresu swiadczenia Wykonawcy; d)
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zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji
Zamawiajacego; 2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalajg protokolarnie
warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany. 3. Podstawe zmiany
umowy stanowi¢ bedzie protokot koniecznos$ci sporzadzony przez Strony. 4. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. 5. Jezeli o zmiang postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek
Zamawiajagcemu na co najmniej 4 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany, z
wyjatkiem przypadkow nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. 6. Wszystkie powyzsze zapisy stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
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sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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