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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Umowa Nr ...... /2020 - Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2020 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (Wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢é adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ..................., REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Pana ... prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cc..... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,Zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacag/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,

o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy.
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Przebudowa ulicy Lesnej w Augustowie wraz z infrastruktura techniczna”

2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwoS¢ rezygnacji z cze$ci zakresu zamowienia w trakcie
realizacji zadania.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wiazace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robdét zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowaq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajqgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
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zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Termin wykonania zaméwienia: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 10.11.2020 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru rob6t budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....occeviuviriieiiniie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccooo oo zt
L0022 LN A

POdatek VAT 23 90, ovnereneresseenssssessessessessesssssssssssnesnes VA
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa i specyfikacja

techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynniké6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.
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3.

10.

11.

12.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

Strony postanawiajg, zZe rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie
faktur czeSciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru podpisanego przez strony
umowy, Inspektoréw Nadzoru

Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami wymaganymi niniejszg umowsa, przelewem
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego
rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wylacznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
Niespetnienie warunku ust.7 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o liczbe
dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista)
do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich
dziatan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie. Powyzsze stanowi
okoliczno$c¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rownoznaczne ze zwtokg wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oSwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnoSci z wierzytelnoSciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byty wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokonac potracenia swoich wierzytelno$ci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.
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13. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie czeSciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaplata umownego
wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) udostepnienie na kazde zadanie Zmawiajacego placu budowy innym
wykonawcom realizujagcych inne prace nie bedace w zakresie niniejszego
postepowania,

2) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajagcymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowy
w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia umownego, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

8) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych,
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10) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

11) uiszczanie optat za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedtug wskazan licznika,

12) pokrycie kosztow zwiazanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy, w tym ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego (jezeli wystgpi taka
konieczno$¢)

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W przypadku watpliwej jakosSci materiatéw uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakoSci. Jezeli badania
wykaza, Ze zastosowane materiaty s ztej jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

20) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdét,

22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

23) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,
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24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w peinej

wysokosci,

25) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

26) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jakrowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie p6zniej niz do dnia zgloszenia odbioru koncowego
robot,

27) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwoch kompletow dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, za§wiadczenia wtasciwych instytucji i organéw, niezbednych
Swiadectw dotyczacych materiatéw, wynikéw badan, protokotéw odbioréw
czeSciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawcza zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie i bedzie dostarczana wraz z postepem robdt oraz Odbiorami
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robo6t przez Wykonawce do
Odbioru konncowego.

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

29) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

30) Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.
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31) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

32) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zZgdanie
Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

33) Zmiana ktérejkolwiek z oso6b, skierowanych do wykonania robét w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0sdéb,
skierowanych do wykonania robo6t objetych umowa winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

37) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

38) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

39) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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40) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
41) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do

przystgpienia do uzytkowania. Zamawiajagcy wystapi o pozwolenie na
uzytkowanie,

42) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosSci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na swoéj koszt.

a)

b)

g)

h)

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktoérego dokona Wykonaweca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob
wykorzystania materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych roboét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

3. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi
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co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkod do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i
przedmiarami robot, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na
biezagco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i umowa.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem wtadajagcym jezykiem polskim i
posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotoéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»Zasobami", zaoferowane w ofercie zltozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

Powyzsze o$wiadczenia zostatly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

4. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i os6b do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czeSciach, na

podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okresSlonego etapu robot i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czeSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesiacu) i faktury koncowej,

ktéra zostanie oplacona po dokonaniu odbioru koncowego robét. Suma faktur

cze$ciowych nie moze przekroczyé 90% wartos$ci ceny ofertowej brutto. Faktura

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 10 z 4-3|




Eﬂrr‘gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita %}. U“'iui‘;;‘;’k?:ﬁ':s
Program Regionalny - Polska Podlaskie 1§ ? 1 Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa ulicy Le$nej w Augustowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19

7ZP.271.8.2020

koncowa za pozostale 10% kwoty ryczattowej, zostanie wystawiona po odbiorze

koncowym robét budowlanych.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z

o$wiadczeniem podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych

z zawartych uméw o podwykonawstwo.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 rozpoczyna swoéj bieg w przypadku

tacznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

3) Prawidtowego wykonania danej czesci robét

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktoérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, Zze wszelkie naleznosSci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
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9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Kkosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczegdlnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 Pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o
ktéorym mowa w ust. 18 i 19, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogow lub naktadéw
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 13 z 4-3|




Eﬂrr‘gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita %}. U“'iui‘;;‘;’k?:ﬁ':s
Program Regionalny - Polska Podlaskie 1§ ? 1 Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa ulicy Le$nej w Augustowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19

7ZP.271.8.2020

§6
Odbiory robot
Strony  zgodnie  postanawiaja, Ze podstawa wystawienia faktury

czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidtowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protokot odbioru czeSciowego/koncowego.
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
1) Odbior czeSciowy
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
3) Odbidér koncowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
4) Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robét dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru roboét, stanowiacych przedmiot zamowienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgltoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystgpi do
przeprowadzania czynno$ci odbiorowych.
Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢
do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajagcego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koficowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,
3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz

wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlanga, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robo6t) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wpykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuvvriernnnns ; nr tel.:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem paristwa
cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... ;nrtel e UPr. bud. N
2) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie: ........cccceeeeee; i tel ; upr. bud. nr:

3) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w  osobie: .................. ;o nr
teli ;upr. bud. nr: ;

4) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
w osobie: .....oceeviieeiennn. snrtel e ;uUpr. bud. nr: ;

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osdb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robét lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w

szczegoblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem
ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamo6wienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caly
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okres objety zamoOwieniem oraz zobowiazuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznoS$ci
ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt m. .
Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ...cuenenn.. Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konica kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc¢ nie pézniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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19. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

okreslony w ust. 1, zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosSci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) posSwiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqgcym zakres obowiqzkoéw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 22 z 4-3|




Eﬂrr‘gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita %}. U“'iui‘;;‘;’k?:ﬁ':s
Program Regionalny - Polska Podlaskie 1§ ? 1 Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa ulicy Le$nej w Augustowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19
7P.271.8.2020
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. NieztozZenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
a) za opOZnienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokoS$ci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opo6Znienia od uptywu terminu, ktéorym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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w

niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 3,

m) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikia z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktoére nastgpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni ftj.
utrzymania przejezdnosci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen, od$niezanie.
Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo oséb i
pojazdéw na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnosci. W kazdym
przypadku niedopetnienia ktoregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowna w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia przerwanych robét z winy Wykonawcy
w ciggu 24 godzin od chwili wezwania przez Zamawiajgcego (chwile
Zamawiajgcego rozumie sie jako telefoniczng lub e-mailowg informacje od
Zamawiajgcego). Za kazdy przypadek opodznienia w przypadku ww. prac
utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opoOZnienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wysoko$¢ kar umownych z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3

umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§ 15
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci. Zobowigzania z tytutu kar

umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowaw § 11,
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i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen wynikajacych z
kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.
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6.

W

10.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cc.ccoecriiininns w wysokosSci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cceee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecuerneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
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11.

Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktéoryvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek =z
nastepujacych okolicznosci:

1) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic¢
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia,
ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
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4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia Kkolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z
koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych

7) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przediuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

10) przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub

Wykonawca przedituza termin zwigzania oferta,

11) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania
robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamdwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, ze postepowanie
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bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

13) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

14) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w $swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

® Sredni czas trwania postepowania w 2018 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych
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5)

6)

7)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajgca z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznos$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.
6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia, ktérego w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepis6w prawa dot.
wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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3)

4)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisO6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie
kosztéw wykonania.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
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10.

11.

12.

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposSrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysokoS$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigZzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, zZe zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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13.

14.

15.

16.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 mogg by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
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17.

18.

19.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepis6w o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
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1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
6) Kopia KRS/CEiIDG

7) Pelnomocnictwo

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... Z dnia ...oveenien 2020r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .eeveeeiieiie ettt s e s sr e e s sas s e sre e s e s re e s e sneeeees sarneeeensnsneesen sanneeeens

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiieiiir et e e e e e e e e s e ren e e e en e sne e enne s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A 221 =T (= PPV RP PRSP

O B2 o - 1oL LU o) U TR RR
realizowanym w ramach Uumowy Nr .......ccccoecvenivvverinnnen e, Z dNia cooeeeceee
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! it e e e e e e s en e e s e e e
(STOWIIE: <. e e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooceeiieiie s O e
L] o TP PTPR PSR
podatek VAT: .....cccovvieier e
DBrutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ........ .- IS A1 011 P
. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC covviiiiiii i e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiieirie et e e e e e
A7 U =) (RO

10 B U6 £=1 0 L L TSP RPPR
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccccvvviiniiniieinininie e Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE et st et e e e e e e et e e e e e s e see e s e e see£es e eameen e eaneen e eansee e ennens
(STOWIIE: <. e e e e e )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........ccccoeeeeiii e [0 (o PR RT
Nnetto: .,
podatek VAT: ....ccccvvieir e
Drutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr v Z - dNi@

- oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez
klerownlka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ..... Z dnia ........... 2019r.
Augustow, dnia ......ccocev i
GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2020r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .cvinsnnmmssensnssnnnnsy KRS: (i , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: .................c.......... Zt, bedacy Wykonawcg Umowy.

2. Uprawniony z tytutu Gwarancji Jako$ci: wouuesessresnsns
Umowa nr ..../2020, zwana w dalszej tresci ,Umowg”".
4.  Przedmiot Gwarancji Jako$ci obejmuje cato$¢ robot i dokumentow Wykonawcy

w

objetych przedmiotem zamdéwienia p.n.....cccusssersssennnnn”, ZWanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia.
5. Data odbioru ostatecznego: ... imesmsssssmrsmssssansssssnsssssssenssnennns 2020 roku.

Warunki Gwarancji JakoSci
1.  Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego przedmiot

Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedza Gwaranta.

2.  Poprzezniniejszg Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres

Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w Umowie, w szczego6lnosci za wady zmniejszajagce wartos¢

uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.

3.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jako$ci na wykonane roboty
budowlane zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres:: .......ce..

4.  Biegterminu Gwarancji Jako$ci rozpoczyna sie:

a) wdniu nastepnym liczagc od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dlawymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po terminie
okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b)  wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b)  w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badZ w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia

usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami

takiego zlecenia. PowyzZsze nie wyltacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z

tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

Ww czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcéw, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery

telefonow i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jako$ci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczego6lnosSci Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
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18. Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

E Fundusze Rzeczpospolita . i Unia Europejska

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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