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Ogtoszenie nr 553438-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Gmina Miasto Augustow: Przebudowa ulicy Kwasnej od ulicy Mazurskiej do ul. Ziemianskiej wraz
z budowg ulicy Siewnej w Augustowie” ,,Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustow, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, , e-mail
zp@urzad.augustow.pl, , faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl/
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéow

zamowienia
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Tak

http://bip.um.augustow.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za posrednictwem operatora pocztowego, postanca,
osobiscie.

Adres:

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, woj. podlaskie, pokdj nr 7 - biuro obstugi klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dost¢epne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa ulicy Kwasnej od ulicy
Mazurskiej do ul. Ziemianskiej wraz z budowa ulicy Siewnej w Augustowie” ,,Modernizacja ulicy
Bobrowej w Augustowie

Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze¢$ci zamdéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Opis przedmiotu zamowienia 1. Parametry techniczne Czg$¢ 1. Przebudowa ulicy
Kwasnej od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemianskiej wraz z budowa ulicy Siewnej w Augustowie
Zadanie inwestycyjne zaktada wykonanie prac budowlanych na odcinkach: 1. Ulica Kwasna od km
0+000 do km 0+309,65 - szerokos¢ jezdni 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna, - cigg pieszo-rowerowy
po prawej stronie jezdni o szerokosci 3,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;
gr. 6 cm, - chodnik po lewej stronie jezdni o szerokos$ci 2,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6
cm — szara, - pas zieleni oddzielajacy chodnik od jezdni o szeroko$ci 2,00 m, - zatoki postojowe — 8
miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m w tym jedno miejsce dla niepelnosprawnych o

wymiarach 3,6 x 5,0 m — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8
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cm — szara, ograniczone kraw¢znikiem betonowym, - obramowanie jezdni — krawgznik betonowy
15x30 cm, 15x22 na fawie betonowej z oporem, - zjazdy do dzialek przylegtych z kostki brukowe;j
betonowej wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm grafitowa — od strony najazdu obramowane
kraweznikiem betonowym 15x22, od granicy dziatek oraz w zielencach ograniczone obrzezem
betonowym 8x30 cm wykonanym na tawie betonowej z oporem. - skrzyzowania z drogami bocznymi
z betonu asfaltowego 1 kostki betonowej, - budowa kanalizacji deszczowej wraz z podtaczeniem sieci
drenarskiej - wykona¢ podiaczenie sieci drenarskiej do projektowanego kanatu deszczowego w ul.
Kwasnej. Ze studni zlokalizowanej na dzialce 441/7 (ul. Mazurska przy trafostacji) wyprowadzi¢ kanat
z rur PCV dn 200 mm SN 8 lub rownowazny wzdluz pasa drogowego ul. Mazurskiej do dziatki
1967/6. Kanat wpia¢ do projektowanej studni Skd5 zlokalizowanej na dziatce 1968/1. Dlugos¢
przytacza ok 80 mb wraz ze studniami rewizyjnymi w miejscach zmiany kierunku sieci. - budowa
o$wietlenia ulicznego, - budowa kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie oznakowania pionowego 1
poziomego. 2. Ulica Siewna od km 0+000 do km 0+149,40 - szerokos$¢ jezdni 5,50 m, nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm - szara, - cigg pieszo — rowerowy po
lewej stronie jezdni o szerokosci 3,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6
cm, - pobocze z prawej strony drogi, - obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm i
15x22 cm, - obramowanie ciggu pieszo-rowerowego obrzezem betonowym 6x20 cm, - zjazdy do
dziatek przyleglych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm, grafitowa — od
strony najazdu obramowane kraweznikiem betonowym 15x22 cm, - budowa kanalizacji deszczowej, -
budowa o$wietlenia ulicznego, - budowa kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie oznakowania
pionowego 1 poziomego. Peten zakres robot okreslajg projekty budowlane 1 wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) Czg$¢ 2. Modernizacja ulicy Bobrowe;j
w Augustowie Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych na ul. Bobrowej
od km 0+000 do km 0+120: - wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
gr. 5 cm, - wykonanie nawierzchni wjazdéw do posesji: warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4
cm, - utozenie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm, - umocnienie poboczy
nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o gr. 5 cm, - oznakowanie pionowe ulicy. Petny
zakres robot okresla dotaczona dokumentacja i OPZ. Przedmiary robot zatagczone do SIWZ maja
wylacznie charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego sprawdzenia ilosci
robot z posiadang dokumentacja. 2. Specyfika dziatan Wykonawcy zadania inwestycyjnego - realizacja
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zgodnie z zalagczong dokumentacja oraz obowigzujacymi
przepisami i normami, - wykonanie planu BIOZ, - zapewnienie kompletniej obstugi geodezyjne;j, -
wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach

wskazanych w umowie, - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot
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budowlano-montazowych, tacznie z niezb¢dnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, - przygotowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej w 2 egz., zawierajacej m.in. protokoty badan, odbiorow technicznych, §wiadectwa i
certyfikaty na wbudowane materiaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza (w postaci map
zasadniczych, zatwierdzonych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i
inne wymagane przepisami dokumenty, - dostarczenie niezbednych dokumentéw, decyzji, etc., do
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Pelny zakres robot Czesci I 1 II okresla dokumentacja
stanowigca Zataczniki do OPZ, w sktad ktérej wchodza: Czes¢ I: - Zatacznik nr 1 do OPZ
—dokumentacja projektowa ul. Kwasnej i ul. Siewne;j: - projekt budowlany zagospodarowania terenu, -
projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej, - projekt architektoniczno — budowlany
branzy elektrycznej — o§wietlenie uliczne i kanalizacja teletechniczna, - opinia geotechniczna. -
Zakacznik nr 2 do OPZ — przedmiary robot - Zatacznik nr 3 do OPZ — specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) Czes¢ I1: - Zatacznik nr 4 do OPZ — mapa do
celow projektowych ul. Bobrowa - Zalacznik nr 5 do OPZ — przedmiary robo6t - Zatgcznik nr 6 do OPZ

— plan zagospodarowania terenu ul. Bobrowa

I1.5) Glowny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45220000-5

45233200-1

45311100-1

I1.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita

maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)
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I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostang udzielone
zaméwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

2020-11-30

2020-08-31

I1.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie do

dnia: Czes$¢ I: 30.11.2020 r. Czgs¢ 11: 31.08.2020 .

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: 1) Doswiadczenie. a) Wykonawca winien wykaza¢, ze wykonal nalezycie
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyt nie wcze$niej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie co najmniej jedng robote budowlana, polegajaca na budowie/ rozbudowie/
przebudowie/ remoncie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — o powierzchni minimum 2 000

m2 (dla czg$ci I) i/lub 300 m2 (dla cze¢sci 1), wraz z podaniem daty, miejsca wykonania,
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powierzchni 1 podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane z zatagczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonane. 2) Potencjat kadrowy O
udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy dysponuja lub beda dysponowaé w
okresie wykonywania zamowienia i skieruja do jego realizacji: a) Dla czgéci I 1 II: min. jedng osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie uprawniajacym do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych, - osoba ta bedzie petita
funkcje kierownika budowy w branzy drogowej, oraz b) Dla cze¢sci I: min. jedng osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, w zakresie uprawniajacym do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku WykonawcoOw zagranicznych — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej wskazanych, - osoba ta bedzie petita
funkcje kierownika robdt w branzy sanitarnej, oraz c) Dla czesci I: min. jedng osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych w zakresie
uprawniajacym do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow, a
w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
rownowazne do wyzej wskazanych, - osoba ta bedzie petita funkcj¢ kierownika robdt w branzy
elektrycznej. d) Dla cze$ci I: min. jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci sieci i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
uprawniajacym do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a
w przypadku Wykonawcodw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
roéwnowazne do wyzej wskazanych, - osoba ta bedzie petnita funkcj¢ kierownika robot w branzy
telekomunikacyjnej. Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia

7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z zm.) Wykonawca w celu
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wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946). Uwaga: 1) Przez uprawnienia budowlane, o ktorych mowa powyzej nalezy
rozumie¢ uprawnienia zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 1.,
poz. 1186 ze zm.) lub wazne odpowiadajgce im uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow. Wykonawca w celu wykazania spetniania warunku wskazanego w pkt
4.2.3 ppkt 2) lit a) — d) moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
2) W celu wykazania spetniania warunku wskazanego w pkt 5.2.3 ppkt 2) lit a) —d) zamawiajacy
dopuszcza wykazanie tej samej osoby spetniajacej wiecej niz jeden warunek udzialu w zakresie
potencjatu kadrowego pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji. 3) Jezeli w rozdziale
4 SIWZ uzyto pojecia: ,,budowa”, ,,rozbudowa”, ,,przebudowa”, ,,remont”- nalezy je odczytywac
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Dla warto$ci wykazanych (w
dokumentach i o§wiadczeniach sktadanych w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu) przez wykonawce w walucie innej niz PLN, zamawiajacy przyjmuje przelicznik wg
sredniego kursu NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym postgpowaniu. Jezeli w tym dniu
nie bedzie opublikowany $redni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej tabeli
przed wszczgciem postgpowania.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed

uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a

jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane

(sporzadzonego zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7 do SIWZ), z zataczeniem dowodow okreslajacych

czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty
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zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - inne
dokumenty. b) wykazu 0sob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w
szczegoOlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezb¢dnych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzagdzonego zgodnie z Zatacznikiem Nr 8 do SIWZ
— w odniesieniu do warunku okreslonego w pkt. 5.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowe;j, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, ktore ztozyly oferty w postepowaniu. Wraz
ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium tylko dla czegsci I w wysokosci: 50 000,00 PLN
(stownie: pieédziesiat tysiecy zt). 7.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku

nastepujacych formach: a) pieniagdzu; (wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem
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na nastepujacy rachunek bankowy Zamawiajacego: 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z
adnotacja: ,,Wadium — Znak sprawy: ZP.271.10.2020; b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pieni¢znym; c¢) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz.
359 ze zm.). 7.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna wadium, ktore
znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.4.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
musi by¢ gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowg i ptatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami i powinna zawierac
nastepujace elementy: a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, b) kwote gwarancji, ¢) termin wazno$ci gwarancji w formule: ,,0od dnia
....... —dodnia .........”, d) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
zadanie zamawiajgcego w sytuacjach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. 7.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie
innej niz pieni¢zna, Zamawiajacy wymaga oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poregczenia). 7.6. Wadium musi zabezpieczaé oferte przez caly okres zwigzania oferta, poczawszy
od dnia, w ktérym uptywa termin skladania ofert. 7.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania,
z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem
przypadku okre§lonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7.8. Zamawiajacy zwraca wadium
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamowienia publicznego 1 wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. 7.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
ofert¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.10. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrocono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w
wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. 7.11. Zamawiajacy zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.
26 ust. 3 1 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
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poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak
mozliwos$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: a)
odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre§lonych w
ofercie, b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ¢) zawarcie
umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy. 7.13. Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym Rozdziale dotycza rowniez
przedhuzania waznos$ci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w

ustawie.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow
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Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogoéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia:

Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysoko$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Dhugo$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiaty i
40,00
urzadzenia

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

CZESC I: 1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktore;j
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, temperatury +28
stopni C, temperatury -3 stopni C) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia — potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie; 2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
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zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy 1
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbg dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej, 3) przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych, 4) przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami
zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji; 5) przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe
organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik
nr 3 do umowy oraz zwickszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, 6)
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z konieczno$ci wykonania
robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych 7)
przedluzenie terminu realizacji zamowienia z przyczyn niezaleznych od wykonawcy lub
zamawiajacego, 8) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystgpia opéznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie
s nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, 9) przedtuzenia terminu
wykonania gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy

okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
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nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 10) przedtuzenia terminu
wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta, 11)
przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6dt z powodu
niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 12) przedtuzenie terminu wykonania
umowy o ktorym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w przypadku przedtuzajacego si¢ postepowania
majacego na celu wybor wykonawcy zaméwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, ze
postepowanie bedzie trwalo 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty) . Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni trwania postgpowania
ponad zaktadane 40 dni. 13) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 14) zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub
swiadczenia stron umowy, 15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, 2.
Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w nastgpujacych
sytuacjach: 1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) koniecznosci realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, 3) wystapienia
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
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zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystapienia warunkow
terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegbdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych, 5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wynikajgca z niedostgpnosci na rynku materiatlow lub urzadzen
spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz
usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego, 6)
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 7)
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o
zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy. 6. Strony przewiduja zmiang
umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka 1 kwota podatku
VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowna rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktérego w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: a)
udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamédwienia przez
Wykonawecg, b) wykaze, jaka cz¢$§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysoko$¢ tych
kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana
tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne 1 ma wptyw na koszt wykonywania zamdowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: a) udowodni, ze zmiana
w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, b) wykaze,
jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow. 4) zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw
na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, b) wykaze, jaka czgs¢
wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawceg w trakcie realizacji zamowienia
oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysoko$¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. 7.
Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany
majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w
ust. 6 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania. 8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego przedlozy¢ Zamawiajagcemu na pisSmie szczegdtowy analize
poréwnawcza kosztow (przed i1 po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku
ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikajag ww. zmiany, a
takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS). 9. W
przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
warto$¢ roznicy pomi¢dzy nowa warto$cig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cia podatku od towaréw 1 ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow 1 ustug przed zmiang). W takiej sytuacji

wynagrodzenie brutto b¢dzie obejmowato stawke 1 warto§¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
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Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 6 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy,
ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osob. 11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3)
cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
12 ponizej. 12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt
213 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegodtowa
kalkulacj¢ kosztow obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z
wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych
0s0b 1 zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i faczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. 13. Cigezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6
pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy. 14. Zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktoérych wynikaja te zmiany. 15. Zmiany, o
ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego
wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 16. Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. CZESC II: 1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy —

Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
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stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci: 1) przedtuzenie terminu wykonania
zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie cato$ci wykonywanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie; 2) przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej, 3) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym
mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych
lub zakazano prowadzenie robot budowlanych, 4) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o
ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbg dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji; 5) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w §
2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, 6) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o
ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,

decyzje urzgdowe 1 wladz samorzagdowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
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sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe¢ dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania, 7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym
wynikajacym z konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych , 8) zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie
projektu zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Instytucjg Wspotfinansujacg w zakresie terminow (w
tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkoéw platnosci dofinansowania
realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, 9) przedtuzenia terminu wykonania o
ilos¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta, 10) zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie majagcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy, 11) w
przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowiagzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu, 12) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkow ruchomych i nieruchomych
wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile
przerwa ta bedzie miala wplyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy; 13)
zmniejszenie zakresu prac 1 odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 24
pkt 1 umowy; 14) zmiany technologii wykonania elementow robot, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego przy czym dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujaca o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 15) zmiany 0sob pehiacych funkcje
kierownika. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentow

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robot, z ktorych jednoznacznie musi
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wynikac, ze osoba ta speinia warunki udziatu, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego 16) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed
zakonczeniem realizacji zamowienia Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacj¢ podatkowa
dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktdra wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych cze$ci zamowienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w §wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT). 17) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych
rozwigzan technicznych, technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze: a) wynika¢ beda z konieczno$ci usunigcia bledow w dokumentacji
lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatlowych niz przewidziane w dokumentacji, b) przyjete w dokumentacji materiaty lub
urzadzenia s3 niedostgpne na rynku, zostalty wycofane z produkcji; c) Wykonanie elementow
jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza
trwato$¢ i1 lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy.
Kosztorys zamienny oparty bedzie na nast¢pujacych zatozeniach: - ceny czynnikéw produkeji (Rg, M,
S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktorym mowa w § 5 ust. 20 - w przypadku, gdy nie bedzie
mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o pozycje z kosztorysu, o ktorym mowa w § 5 ust. 20,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25 2.
Opoznienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy realizacji zamowienia bedg odpowiada¢ okresowi
niezb¢dnemu na usuni¢cie przeszkody. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych
teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy. 4. Wszelkie zmiany
umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony
umowy. 5. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy. 6.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT.
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Stawka 1 kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z
p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca: - udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce, - wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdéw wplynie na wysokos¢
tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana
tych kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bgdzie, jezeli Wykonawca: - udowodni, ze zmiana
w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, - wykaze,
jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos$¢ tych kosztow. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez
Wykonawce. 7. Strona wnioskujgca o zmiang wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ §rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 6 maja bezposredni wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie
kosztow wykonania. 8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegotowa analiz¢ poréwnawczg kosztow (przed i po

nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
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powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celoéw podatkowych 1 ZUS). 9. W przypadku wystapienia
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 czg§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy
nowg warto$cig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow 1 ustug
po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowalo stawke 1 warto§¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6
pkt 2 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb. 11. W przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktorym mowa w ust.
12 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego podanych w
dokumencie, o ktorym mowa w ust. 12 ponizej. 12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, 2, 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu
wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztoéw obejmujaca wykaz osoéb bezposrednio
wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za pracg tych osob i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bgdacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tagczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.
zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze
zaistniala zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. 13. Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w

ust. 6 pkt 1, 2, 3 maja wptyw na koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy. 14. Zmiany
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wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany. 15. Zmiany, o
ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego
wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 16. Wszystkie powyzsze postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2020-07-08, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czeSci
zamoOwienia: Nie

1V.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ Czes¢ 1. ,,Przebudowa ulicy Kwasnej od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemianskiej
1 Nazwa:
nr: wraz budowg ulicy Siewnej w Augustowie”.
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1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Cz¢s¢ 1.
Przebudowa ulicy Kwasnej od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemianskiej wraz z budowa ulicy Siewnej w
Augustowie Zadanie inwestycyjne zaktada wykonanie prac budowlanych na odcinkach: 1. Ulica Kwasna
od km 0+000 do km 0+309,65 - szerokos¢ jezdni 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna, - cigg pieszo-
rowerowy po prawej stronie jezdni o szerokos$ci 3,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr. 6 cm, - chodnik po lewej stronie jezdni o szerokos$ci 2,00 m, nawierzchnia z kostki
brukowej gr. 6 cm — szara, - pas zieleni oddzielajacy chodnik od jezdni o szerokosci 2,00 m, - zatoki
postojowe — 8 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m w tym jedno miejsce dla niepelnosprawnych
o wymiarach 3,6 x 5,0 m — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j ,,cegietka” gr. 8
cm — szara, ograniczone krawe¢znikiem betonowym, - obramowanie jezdni — kraweznik betonowy 15x30
cm, 15x22 na tawie betonowej z oporem, - zjazdy do dzialek przylegtych z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm grafitowa — od strony najazdu obramowane kraweznikiem
betonowym 15x22, od granicy dzialek oraz w zielencach ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm
wykonanym na tawie betonowej z oporem. - skrzyzowania z drogami bocznymi z betonu asfaltowego i
kostki betonowej, - budowa kanalizacji deszczowej wraz z podiaczeniem sieci drenarskiej - wykonaé
podiaczenie sieci drenarskiej do projektowanego kanatu deszczowego w ul. Kwasnej. Ze studni
zlokalizowanej na dziatce 441/7 (ul. Mazurska przy trafostacji) wyprowadzi¢ kanat z rur PCV dn 200 mm
SN 8 lub réwnowazny wzdhiz pasa drogowego ul. Mazurskiej do dziatki 1967/6. Kanat wpia¢ do
projektowanej studni Skd5 zlokalizowanej na dzialce 1968/1. Dtugos¢ przytacza ok 80 mb wraz ze
studniami rewizyjnymi w miejscach zmiany kierunku sieci. - budowa o$wietlenia ulicznego, - budowa
kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 2. Ulica Siewna od km
0+000 do km 0+149,40 - szeroko$¢ jezdni 5,50 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;]
wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm - szara, - cigg pieszo — rowerowy po lewej stronie jezdni o
szerokos$ci 3,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm, - pobocze z prawej
strony drogi, - obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm 1 15x22 cm, - obramowanie
ciggu pieszo-rowerowego obrzezem betonowym 6x20 cm, - zjazdy do dziatek przylegtych z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej ,,cegietka” gr. 8 cm, grafitowa — od strony najazdu obramowane
kraweznikiem betonowym 15x22 cm, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa o$wietlenia ulicznego, -
budowa kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Pelen zakres
robot okreslaja projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiOR)

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45220000-5, 45233200-1,
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45311100-1

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-11-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Dhugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materialy i
40,00
urzadzenia

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$é nr: 2 Nazwa: , Modernizacja ul. Bobrowej w Augustowie”

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Cz¢s¢ 2.
Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie Zakres robdt obejmuje wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych na ul. Bobrowej od km 0+000 do km 0+120: - wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa
$cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - wykonanie nawierzchni wjazdéw do posesji: warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego gr. 4 cm, - ulozenie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm, -
umocnienie poboczy nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o gr. 5 cm, - oznakowanie pionowe
ulicy. Pelny zakres robot okresla dotaczona dokumentacja i OPZ. Przedmiary robot zalaczone do SIWZ
maja wylacznie charakter pomocniczy. Wykonaweca jest zobowigzany do doktadnego sprawdzenia ilo$ci
robot z posiadang dokumentacja. 2. Specyfika dzialan Wykonawcy zadania inwestycyjnego - realizacja

przedmiotu zamdwienia zgodnie z zgodnie z zalaczong dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i
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normami, - wykonanie planu BIOZ, - zapewnienie kompletniej obstugi geodezyjnej, - wykonanie
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robot budowlano-montazowych,
tacznie z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
gminnych, - przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierajacej m.in.
protokoty badan, odbioréw technicznych, §wiadectwa 1 certyfikaty na wbudowane materiaty,
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty, -
dostarczenie niezbgdnych dokumentéw, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Pelny zakres rob6dt Czesci 11 11 okresla dokumentacja stanowigca Zataczniki do OPZ, w sktad ktore;j
wchodzg: Czes¢ I: - Zalacznik nr 1 do OPZ —dokumentacja projektowa ul. Kwasnej i ul. Siewnej: -
projekt budowlany zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej, -
projekt architektoniczno — budowlany branzy elektrycznej — o$§wietlenie uliczne i kanalizacja
teletechniczna, - opinia geotechniczna. - Zalacznik nr 2 do OPZ — przedmiary robo6t - Zatgcznik nr 3 do
OPZ — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR) Cze$¢ 11: - Zatacznik
nr 4 do OPZ — mapa do celéw projektowych ul. Bobrowa - Zatacznik nr 5 do OPZ — przedmiary robét -
Zatacznik nr 6 do OPZ — plan zagospodarowania terenu ul. Bobrowa

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45220000-5, 45233200-1,
45311100-1

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Dhugo$c¢ okresu gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, zastosowane materiaty i 40,00
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urzadzenia ‘ ‘

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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