Znak postepowania: ZP.271.69.2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

Przedmiotem zamo6wienia jest:

a. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej z jednoczesnym powiazaniem jej zakresu do
juz wykonanej przez Zamawiajgcego termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicz 2b
w Augustowie, ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby przedszkola - w tym
uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i wszystkich innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na przebudowe, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku. Po otrzymaniu dokumentacji Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o pozwolenie

na przebudowe budynku oraz zmiane sposobu uzytkowania.
b. Roboty budowlane.

- roboty modernizacyjne i budowlane zgodnie z PF-U.

Pelen zakres przedmiotu zamo6wienia wskazany w PF-U
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
UMOWANFr .......... /2017

zawarta w dniu ............. 2017 r. w Augustowie pomiedzy

Gming Miastem Augustéw, majaca swoja siedzibe w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300
Augustow, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwang dalej ,,Zamawiajacym"

reprezentowana przez:

Pana Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Pana Stawomira Sieczkowskiego

a:
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibg W ..........ccccecveeveenvennnen. PIZY
111 FE ; wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ...........ccceeeee.. pod DUMETEM  ...vvennvinnnenieennnes,
posiadajacy

REGON...........cceee i nadany NIP ......ccccoevveveennnenn. , zwang/ym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym/ng przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa):

AIDO0.. . i (imie i nazwisko), zamieszkala/ym

W eiteeieenteeie et e st s DPIZY UL i, , legitymujaca/ym sie dowodem
0sobistym Seria ........c..ccecueu.e. 1) SRR , prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza
0106 42V PN , wpisang/ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej (CEIDG), posiadajacy
REGON ....coviiiiiiiiiiiieeee, inadany NIP.......ccccovvirviiniieniieniecieeneens , zZwana/ym dalej
» Wykonawca”,

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z po6zn. zm.) wybrany zostal
Wykonawca i zostata z nim podpisana umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie inwestycje pod nazwa:
»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja

uzupetniajaca i roboty budowalne.

zwane dalej przedmiotem umowy.
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia -
stanowigcymi zalaczniki do niniejszej Umowy.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie w caloSci z materialow i za pomoca sprzetu
dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Terminy realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpdzniej 7 dni po
dniu podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 28.09.2018 r.

3. Termin zakoniczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania, przez Zamawiajacego, prawomocnego
pozwolenia na budowe Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika budowy (kierownikdéw robaét) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa
budowlanego. Do oswiadczenia nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 Prawa budowlanego.

§4
Zmiany umowy
1.Zamawiajacy (niezaleznie od przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych) przewiduje - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. -
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych
przypadkach:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calosci wykonywanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢c w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
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pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$é¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustaleri)) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

7) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przedluzenia terminu wykonania gdy wystapia opéznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

9) przedluzenia terminu wykonania gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane
na mocy przepisOw prawa, jezeli opéZnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) przedluzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci
wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
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uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

11) przedluzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przedluza termin zwigzania oferts,
12) koniecznosci realizacji robdét wynikajagcych z wprowadzenia w

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

13) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub
$wiadczenia stron umowy,

14) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu,

1. Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktéore moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wynikajaca z niedostepnos$ci na rynku materiatéw lub
urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub
w sytuacji konieczno$ci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
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4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

5. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane musi wykazaé §rodkami dowodowymi, Ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 12 maja bezpos$redni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy ftj.
wykazaé, Ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jest ztozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca zmiane lub sporzadzenie przez strony
stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany.

7. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§5
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegolnosci:

2.1 Opracowanie dokumentacji:
2.1.1 Projektant jest zobowiazany do realizacji umowy z nalezyta starannoscia przewidziang
dla prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza polegajaca na opracowaniu dokumentacji
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projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spelnienia
wymagan przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

2.1.2. Projektant z uwzglednieniem pozostalych obowigzkow okreslonych w umowie, jest
zobowigzany takze:

a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

b) niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okolicznoSciach
mogacych wplynac na jakosc¢ lub termin zakonczenia umowy,

c) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

d) skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie.

1.3. Do obowiazkow Projektanta w ramach opracowania dokumentacji technicznej nalezy:

1) Przygotowanie niezbednych materialdw oraz wystapienie o wszelkie uzgodnienia i opinie,
2) Uzyskanie wszystkich, aktualnych branzowych warunkow technicznych od wiascicieli lub
zarzadcow urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja respektujac zapisy art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ze
zmianami).

3) Przedlozenie ww. warunkow Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Przedlozenie Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalonych i uscislonych zakresow kolizji
urzadzen obcych z inwestycja na podstawie szczegdétowych warunkow technicznych,

5) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej,

6) Zrealizowania wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

7) Przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego koncepcji rozwigzan projektowych,

8) Uwzglednianie wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego na kazdym etapie projektowania,
9) Przygotowanie wszelkich niezbednych zalacznikow do wniosku o pozwolenie na budowe
oraz sporzadzenie wniosku o pozwolenie na budowe, o ktore wystapi Zamawiajacy.

2.2 Obowiazki Wykonawcy robot budowlanych

2.2.1 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oSwiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowania i przedlozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu zapewnienia jakosci,

c) programu gospodarki odpadami,

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robat;

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze. zm.),
9) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu,

10) W przypadku watpliwe] jakosci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosSci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materialy sq ztej jakoSci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany.
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11) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

12) Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z
zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i
jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

19) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

21) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosSci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne Swiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robét,

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

23) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

2.2.2 Zrealizowania wymagan okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedlozenie przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3. OpozZnienie z tego tytulu bedzie
traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
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niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy dokument swiadczacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosci
projektowej zgodnej z przedmiotem zaméwienia na kwote minimum 20 000,00 zl,
obejmujacy okres obowigzywania niniejszej umowy

6. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedlozy
dokument swiadczacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzenia dzialalnosci budowlanej zgodnej z przedmiotem zaméwienia
na kwote minimum 500 000,00 zl, obejmujacy okres obowigazywania niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowa, tak dlugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i doSwiadczenie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ — wskazane w

wykazie oséb zlozonym podczas postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego..
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0s6b wskazanych przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania
budowa innych oséb niz wskazane przez Wykonawce w wykazie os6b ztozonym w
postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organéw, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

12.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kosztorys
wykonania robot.

86
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: prace fizyczne w
zakresie wykonywania robot budowlanych w tym w szczegoélnosci pracownicy
fizyczni, kierowcy oraz operatorzy sprzetu - - jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polegac¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace (z
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wylaczeniem osob samodzielnie wykonujacych dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej
dzialalnosci gospodarczej tzw. ,,samozatrudnienie”).

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu osSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnoSci: imie i nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace oraz wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeiienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.

§7
Odbior dokumentacji

1. Projektant zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan,
ktére zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzyc,

2. Po dostarczeniu przez Projektanta danego przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajgcego
(za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), Zamawiajacy w terminie
7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnosci z umowa przedstawionego przez Projektanta
elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,

3. Potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stanowic bedzie protokot odbioru
nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego elementu etapu
umowy,

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zobowiazuje sie
do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Projektanta do
odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze Projektanta do usuniecia wszelkich
niezgodnosci opracowan z umowa i ponownego przekazania danego elementu etapu umowy
i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni,

5. Projektant zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego przedmiotu umowy do odbioru. Projektantowi nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego
niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa,

6. Do ponownego dostarczenia przedmiotu do odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, stosuje sie
procedure okre$long w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu
umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem odbioru,
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7. Potwierdzeniem nalezytego wykonania bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe.

§ 7a
Odbioér robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy,

3) Odbior techniczny po zakonczeniu robét w celu wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

4) Odbior koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbioér w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Najpozniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

3) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zasSwiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokolty odbioréow czeSciowych,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;j.

10. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajacy, najpozniej w dniu otrzymania pozwolenia na budowe, ustanowi Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezbednego przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:
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1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosSci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, a
w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i
udziat w czynnoSciach odbioru koncowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad przez wykonawce, a
takze kontrolowania rozliczenn budowy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

4. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robdt i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Osoby
9.1 Osoby koordynujace
1. Osoba koordynujacg ze strony Zamawiajacego prace objete niniejszq umowa bedzie Robert
Sobolewski — Inspektor w Wydziale Inwestycji, a w przypadku jego nieobecnosci Magdalena
Sokotowska — Kierownik Wydziatu Inwestycji.
2. Osoba koordynujaca ze strony Wykonawcy prace objete niniejszg umowaq bedzie:

9.2 Personel Wykonawcy:
L.p | Imie i nazwisko Uprawnienia i funkcja
1. kierownik budowy posiadajacy uprawnienia

budowlane do  kierowania  robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

2. projektant posiadajacy uprawnienia do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

3. projektant posiadajagcy uprawnienia do
projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
architektonicznej

4. projektant posiadajagcy uprawnienia do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
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elektrycznych i elektroenergetycznych

5. projektant posiadajagcy uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych

6. projektant posiadajacy uprawnienia do

projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

9.3 Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji w przypadku wykonania jej przez osoby
inne niz wskazana w niniejszym paragrafie, co bedzie podstawa do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia

dokumentacji.

9.4 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b wskazanych w niniejszym paragrafie w
przypadkach szczegolnych np. dzialania sily wyzszej, problemow zdrowotnych itp. pod
warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie dysponowala co najmniej takim samym
dosSwiadczeniem i uprawnieniami jak osoba wskazana w ust. 9.2, co wykonawca wykaze

stosownymi dowodami.

§10

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie:

Wartosc¢ netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): .......coovvvinninni.
Kwota (stownie): ............ccoviiiiiinn

Cena brutto zk:
Kwota (cyfrowo): ....ccovvvvviiinninnnnnnn.
Kwota (stownie): ............ccoeiviiiinn

1.1 Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa:

CeNA NETLO: coiviieviiee et eee vt eee e

Plus nalezny podatek VAT ..........ccoceeuerenenns

.......................................................................... 71
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1.2 Wynagrodzenie za roboty budowlane:

w tym:

(O =10 ] 11 o PP RPRRPRRPR 71
Plus naleZny podatek VAT .......ccccoeciiiiiieirieris et seestteee e aeste saesssaes e snssss s sessesseeassnsessnns zt
[OT<) o T T o) i 1 o SRR z1

SIOWNIE ZEOTYCR: <.t e e ettt et eb e e et bt b e e e

5.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega

zmianie w czasie trwania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 4 umowy) i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig dokumentacji projektowej oraz wszelkich
robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w
tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty, tacznie z kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Podstawg do okres$lenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest Program Funkcjonalno -

Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilosci rob6t wynikajace z tego opracowania, ktére maja charakter
pomocniczy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajagce z wymagan

okreslonych w umowie na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw, a w szczeg6lnosci koszty
ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, koniecznych do wykonania
zamowienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie
faktur czesciowych, w nastepujacy sposéb:

a) pierwsza faktura czesciowa po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu

zezwolenia na przebudowe;

b) faktura cze$ciowa wystawiona po zrealizowaniu min. 75% robét budowlanych, do

wysokosci zaawansowania robot okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych rob6t i harmonogramu rzeczowo - finansowego;

c)faktura koricowa za pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej, ktéra zostanie optacona po

odbiorze koricowym robdt i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

d)Naleznos¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie optacona z konta Urzedu

Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedkladanej Zamawiajacemu:

oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w oS$wiadczeniu) potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
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podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

7. Za date dokonania platnoSci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Naleznos¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie optacona z konta Urzedu Miejskiego
w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury z
zastrzezeniem pkt 5.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi
jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty odbioru konicowego
calego zadania.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
ujawnionych badZ powstalych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i na niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode
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§12

Umowy z podwykonawcami
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.
2.  Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg
powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.
4. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacego  wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyltgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
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okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
13. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnosé jest
czesciag sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
17. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
skierowana kwoty do depozytu sadowego, zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
21. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.
22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,
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b.

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o
ktorym mowa W 8 6 USt. 1, tf..euueneiiiiii e zt (stownie

zlotych:

1

2)

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu. Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

70% wysokoSci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okreSlg okres rekojmi za wady
fizyczne rowny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na
okres udzielonej gwarancji r6wnej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres,
na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wniesione zostanie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whniesione zostanie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
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na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajqcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka
wyplaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyplata ta powinna
nastepowaC nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opOzZnienie w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy (termin rozpoczecia
okreslono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien op6Znienia,

za opOznienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania
okreslono w § 3 ust. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru konicowego oraz wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opoéZnienia, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1,

za wykonywanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich robot,

za zawarcie umowy pomimo zastrzezenia Zamawiajacego przez Wykonawce z
podwykonawca na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny
niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajagcego — kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek zawarcia umowy z Podwykonawca pomimo zastrzezenia
Zamawiajacego,

za niedostarczenie w ciggu 7 dni na warunkach okreSlonych w § 12 umowy z
podwykonawca w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy za kazdy przypadek nie dostarczenia umowy z podwykonawca.

za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5 tysiecy ztotych za kazdy przypadek.

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 10
ust. 1. umowy.
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10) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1. Umowy, za kazdy dzien op6znienia;

11) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

12) w przypadku nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za kazdy dzien opdZnienia liczac od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za
kazdy dzien opo6znienia od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust.
12.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupekiajacego zgodnie
z zasadami ogélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy, lub naliczone na podstawie
wezwania do wplacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego, w formie
noty ksiegowej, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zaplata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dostarczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z

warunkow umowy

8§15
Umowne prawo odstapienia od umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonania przedmiotu zaméwienia
inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czesc.

2.0dstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku
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odstgpienia od umowy przez zamawiajacego Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy.

3.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2)Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3)terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu.
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedlug stanu na dzien
odstapienia; protoko6t inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z

umowa Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 16
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢C wymagania dotyczace opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca nie moze uzywaC w dokumentacji projektowej znakow towarowych,
patentéow lub pochodzenia, Zrédla lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest
to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. Kazdorazowe uzycie w dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zZrodta lub szczeg6lnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce wymaga
dopuszczenia rozwigzan roéwnowaznych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy
(wskazujacego na specyfike przedmiotu zamoéwienia oraz brak mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg obiektywnych parametréw) oraz opisu rownowaznosci.
Uzasadnienie sklada sie wraz z dokumentacja projektowa wg zalacznika pod rygorem
nieodebrania dokumentacji.

3. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania
oznakowania, (przez co rozumie sie zaswiadczenie, poswiadczenie lub kazdy inny dokument,
potwierdzajacy, ze obiekt budowlany, produkt, ustuga, proces lub procedura spehniajg
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okreslone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementéw o szczegdlnych cechach,

przy czym muszg by¢ wowczas spelnione nastepujace warunki:

1) wymagania dotyczace oznakowania dotycza wylacznie kryteriow, ktore sq zwigzane
z przedmiotem zamoéwienia, i sa odpowiednie dla okreslenia cech robot
budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem tego zamoéwienia;

2) wymagania dotyczace oznakowania sa oparte na obiektywnie mozliwych do
sprawdzenia i niedyskryminujacych kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania sa przyjmowane w drodze otwartej i
przejrzystej procedury, w ktorej moga uczestniczyC wszystkie zainteresowane
podmioty, w tym podmioty nalezace do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe;

4) oznakowania sg dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dotyczace oznakowania s okreslane przez podmiot trzeci, na ktory
wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywiera¢ decydujacego
wplywu. Wykonawca uzywajac oznakowania sktada wraz z dokumentacja odrebne
o$wiadczenie o tym, Ze uzyte oznakowanie spelnia ww. wymogi.

4. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatow
wydanego przez jednostke oceniajaca zgodnos¢ [(jednostke wykonujaca dzialania z
zakresu oceny zgodnoSci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowana
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkéow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajagcym
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub
sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego
potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreSlonymi w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia. W
przypadku wymagania przedstawienia certyfikatéw wydanych przez okreslong jednostke
oceniajaca zgodno$é, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne réwnowazne
jednostki oceniajace zgodnoSc¢.

5. Wykonawca przygotowuje dokumentacje projektowa w jeden z nastepujacych sposobdw, z

uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan Srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry sg dostatecznie
precyzyjne, aby wykona¢ zamo6wienie okreslone w rozdziale II niniejszej SIWZ.

2)  przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dzialania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
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(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6Zn. zm.),

d) wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z
art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i
2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktoérych przestrzeganie nie jest obowiazkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowanag w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stalego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenistwa,

g) innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz
przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktorych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktéorych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, stanowigcych Srodek domniemania
zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub
funkcjonalnosci.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, w dokumentacji uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 1.

poz. 1165 oraz z 2016 1. poz. 542).
7 Opisujac przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych
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zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania roéwnowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazne”.

8. Naruszenie przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowe
odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia
zgodnie z tymi wymaganiami.

9. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacje projektowa bedacq przedmiotem zamdwienia
opracowywac beda projektanci poszczegdlnych branz posiadajagcy wymagane prawem
uprawnienia oraz przynalezni do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

§17
Majatkowe prawa autorskie i pokrewne

1. W ramach wynagrodzenia Projektant:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami,

b) zezwala Zamawiajacemu na opracowanie utworéw o ktérych mowa w pkt. 1 oraz na
korzystanie z opracowan tych utwordéw lub ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami i przerébkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych,

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 nastepuje:

a) z chwila faktycznego wydania poszczeg6lnych czeSci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

- uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

- utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczeg6lnosci na nosnikach
video, taSmie swiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika sSwiatloczula i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowa,

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

- nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocq wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

- nadawania za posrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania cato$ci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrotow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

- publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666,
z pozn. zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw Prawa
zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe niniejszq sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

5. Umowa niniejsza zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych przez strony.

6. Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
2) Program funkcjonalno-uzytkowy,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Gwarancja jakosci,
5) Oswiadczenie Podwykonawcy,
W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatqcznik nr 1 do umowy Nr 1 z dnia ........... 2017T.

GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .icciiiiiiiiiiiiniiiniennns ; KRS:
................. , wysokos¢ kapitalu zakladowego: ............................ zi, bedacy
Wykonawca Umowy.
2. Uprawniony z tytulu Gwarancji JakoSci: eeeveeeneeneinnnnn.
3. Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowa”.
4. Przedmiot Gwarancji JakoSci obejmuje calos¢ robdt i dokumentéw
Wykonawcy objetych przedmiotem zamoéwienia p.n.....cceeceeeeeeenenne. ”, zwanych

dalej ,,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescia.

5. Data 0dbioru 0OStateCZNeZ0: .eieveeeeresrenresessaronessssosssnsssnsonsonssnsons 2017
roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
1. Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego

przedmiot Umowy zostat wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktorych mowa w Umowie, a takze z najlepszq wiedzg Gwaranta.

2. Poprzez niniejsza Gwarancje JakoSci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow (jesli
dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w Umowie, w szczeg6lnoSci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jako$Sci na wykonane roboty
oraz zainstalowany sprzet i urzadzenia na okres:: ...........
4. Bieg terminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczqc od daty odbioru ostatecznego,
b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,
c¢) w przypadku wad — dla wymienianych materiatléw i urzadzen — z dniem ich
wymiany.
d) w przypadku wad — w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub
wykonania wadliwej czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementow
biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub
wykonania robot.
5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po
terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego
terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:
a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub je$li wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one:
a) w wyniku uzycia materiatdw i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg projektowa.

b) w wyniku btedéow w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez
Zamawiajacego.
9. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.
11. Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego

do wykonywania uprawnien z Gwarancji JakoSci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentow Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.
12. O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery telefonéw i
adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest réwniez faksem oraz pocztag
elektroniczng do Zamawiajacego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

18. Niniejsza Gwarancja JakoSci stanowi integralng czes¢ Umowy.
19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy z dnia ........... 2017r.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym oSwiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............coooeiiiiiiiiinn. zawartej
wdniu ..ol LzZBrma ..o ztozenia
niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI .....oovvvvniinnnennnnnn. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy z dnia ........... 2017r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym oSwiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr..............ccoovviinnn. zawartej
wdniu ..o rzfirmg.......oooooeiiiin , wymagalne na dzien
.............................. zloZenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaly* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..'vveneeninannns fakture vatnr .................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .t e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oswiadczam, co nastepuje:
»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja
uzupetniajaca i roboty budowalne.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c...... I.

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e e e e e e ae s et ae e e ae s

W NAStePUJACYIML ZAKTESIE: ..oovvuviiviieiriiie ittt ettt e e e e e e sae s (wskazaé
podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc.e... I.

(podpis)
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ
Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest realizacja zadania inwestycyjnego:

»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja
uzupetniajaca i roboty budowalne.

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .........cccoee.n I.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majqcg zastosowanie podstawe wykluczenia
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sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ustawy Pzp). Jednocze$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotluje sie w
niniejszym postepowaniu, Bl e e e e e e e e
........................... (podaé peilng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych o$wiadczeniach sa

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

Wz6r informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej

cereeny, ANA e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

My nizej podpisani:

dziatajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja
uzupetniajaca i roboty budowalne.

o$wiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 2015, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z
wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy poda¢ nazwy i adresy

siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby

1
2

podpis osoby upowaznionej do

reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢

str. 35



Znak postepowania: ZP.271.69.2017

Wzor wykazu os6b

Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://um-augustow.pbip.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia pn.:

»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja

uzupetniajaca i roboty budowalne.

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich moze zqda¢

zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Wykonawca dysponuje osobami posiadajagcymi uprawnienia zgodnie z zapisami

rozdziatu 4 pkt 4.2.3 niniejszej SIWZ

oswiadczamy ze dysponujemy/ bedziemy dysponowaé* nastepujgcymi osobami zdolnymi do

wykonania zamdwienia:

Lp. Imie i Nazwisko Funkcja / kwalifikacje zawodowe:

Podstawa
dysponowania

Funkcja:

1 Posiada:

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
numer uprawnien ...

2 Funkcja:

Projektant w specjalno$ci w zakresie sieci instalacji i
urzgdzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
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Posiada:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen

numer UPrawnien ...........c.....

Funkcja:
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci ,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Posiada:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

NUMer UPrawnien ...........c......

Funkcja:
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Posiada:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen numer uprawniern

Funkcja:
Projektant w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Posiada:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
NUMer UPrawnien ...........c......

Funkcja:
Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen
Posiada:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- bez ograniczen
NUIMET UPTawIien .......ooveeieieenn

* niepotrzebne skreslié

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem

umowy.

miejscowos(: ...

data: ..o

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: .......ocoecoveeveenreenecernennne.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: ettt enes
SiedzZiba: s

FAX: et
Poczta elektroniCzna: ......cevveveeieeeeveeenneeieenen

Dane dotyczace Zamawiajgcego:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:
Nawiazujac do ogloszenia o zaméwieniu publicznym na zadanie pn:

»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja
uzupetniajaca i roboty budowalne.

oferujemy wykonanie zamoéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartos¢é netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....cccccevverneene
Kwota (stownie): ....covvvevvveveennennen.

Cena brutto zl:
Kwota (cyfrowo): ....ccoceevvereveennnnnn.
Kwota (stownie): ..coooovvevevivennennnnen.

w tym:

str. 39


mailto:zp@urzad.augustow.pl
http://bip.um.augustow.pl/

Znak postepowania: ZP.271.69.2017

1. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa:

COIMA NBTLO: Lo cee ettt ettt st et ettt b bttt st sbeeueeae et et bbb es e e sbesbe eat e stk tebbea e nte et ebeene e zt
Plus naleZny podatek VAT .......cccoociiiiiie ittt sttt se et e e aea e sesass s e e saeassnses sns zt
CONA DIULTO! .ottt et ettt sttt eae et be b ettt e sbe et een e sheeeb b e e emetn e zt
STOWIIE ZEOTYCI: oot e e e e e et st e sre e ea e e ene

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane:

CIMA NMETLO! ..uuiiiiiiit ittt e e e e bbbt e s b s sae s s s zt
Plus nalezny podatek VAT ...ttt et ettt seeise e e e s e e zt
CONA DIULLO! .ottt et ettt sttt ettt b et es e b et ees e ebe bt en e eaeta e zt
STOWNIE ZEOTYCR: <.t e ettt et e e eb e e et ea e b e e

Okres gwarancji i rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i
zainstalowane urzgdzenia i materiaty (G) (zaznaczy¢ wlasciwe)':

[] 31lata

[] 41ata
[ 151at

‘ Doswiadczenie personelu Wykonawcy

Oferujemy do$wiadczenie personelu Wykonawcy:
Doswiadczenie personelu wykonawcy dokumentacji projektowej branzy elektrycznej —
dotyczy projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych

Imie i Nr Informacje dotyczace zrealizowanego zadania:
nazwisko | realizacji

Posiadam doswiadczenie w projektowaniu instalacji:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Nazwa zadania:

Realizacj | | coocoimmm
a
nrl Podmiot zlecajacy:
1 Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 STWZ.

str. 40



Znak postepowania: ZP.271.69.2017

Funkcja:
Data
Realizacj . - . . .. "
Posiadam doswiadczenie w projektowaniu instalacji:
a
nr 2 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Nazwa zadania:

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia:

1. Uzyskalem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2. Oswiadczamy ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamodwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskali$my -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zamoéwienia do realizacji bez zastrzezen.

3. Oswiadczam - O$wiadczamy®, Ze wszystkie o$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sg kompletne, prawdziwe i rzetelne.
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4.  Zapoznalem sie - zapoznali§my sie* z projektem umowy stanowigcej zalgcznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

5. Uwazam - uwazamy” sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni.

6. Oswiadczam - Oswiadczamy®, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych
dokumentach:(podaé strony oferty) ... - dolaczone do oferty jako jej
odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

7.  Skladam - Skladamy* niniejszq oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia]*.

8. Oswiadczam - O$wiadczamy *, ze SIWZ z zalgcznikami, stanowig integralng czes¢
oferty.

9. Zobowigzujemy sie dotrzymac¢ wymaganego terminu realizacji zamdéwienia.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

11)  Skiadajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze

wyb6r oferty”:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie

Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie

Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujagcym zakresie: ..........ccccvviiriniien

12) Oswiadczam, Ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamoOwienia*:
Wartos¢ brutto
., L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Czes¢ zamoOwienia .
procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4

2 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
3 Nalezy podaé rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz warto$¢ bez podatku VAT.
4 W przypadku wykonania zamdwienia samodzielnie, nalezy przekreslié tres¢ oswiadczenia lub nie wypetnia tabeli.
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RAZEM

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

[ ] TAK
[ ] NIE

15) Oferta zostata ztozona na ........cceeveneueneee ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty®:

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska o0s6b Czytelne podpisy oséb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy

5 Matle przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

6 Wykonawca, ktéry zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do skiadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Wykaz ustug

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu

skladania ofert
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow
dokumentdw jakich moze zqdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn.:

»Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania
na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - dokumentacja
uzupetniajaca i roboty budowalne.

Przedkladam wykaz zamowien zgodnie z zapisami rozdzialu 4.2 niniejszej SIWZ

wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz
zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly
wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych sg wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o§wiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen
okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu;
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Lp

Rodzaj
zrealizowanych ustug (podanie
nazwy inwestycji
i miejsca jej realizacji
z opisem pozwalajacym na ocene
spelniania warunku udziatu w

postepowaniu

kubatura
budynku

Daty wykonania
zaméwienia

Data rozpoczecia

[dd/mm/rrrr]

Data
zakonczenia
[dd/mm/rrrr]

Zamawiajacy

(nazwa podmiotu,

na rzecz ktérego
roboty te zostaly

wykonane)
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	§ 8
	d) Należność za wykonane przedmiotu umowy zostanie opłacona z konta Urzędu Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

