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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2019- Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Pana ... prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...........c........ (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843 ze zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy oraz art. 25 ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»Rozbudowa i przebudowa ulicy Rybackiej oraz modernizacja ulicy Kilinskiego
w Augustowie”

2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z czeSci zakresu zaméwienia w trakcie
realizacji zadania.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robét.

Przedmiary robdét zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowaq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robdét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajqgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia roboét oraz nie zgtasza
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zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejszag umowa - jeZeli zajdzie taka
potrzeba.
§2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zamo6wienia: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 31.07.2020 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru rob6t budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:

....................................................................................................................................... zt
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....cveeerirer i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
[T (042 L= R RPRI §

W tym:

ul. Rybacka

za cene ryczattowa:

DIULLO oo ieesessessessessessssesseans zt

(STOWNIE DIULLO: ... rerteeriseesissesissessssesisses i sssssis s s ssas s s sss s s i ssssans zt)
013 0 1 JO TP zt

POdatek VAT 23 90, .ovrereerrsesessessesssssesessssssssssssssens VA

ul. Kilinskiego

za cene ryczattowa:

0] 010 L o TSP zt

(STOWRIE DTULLO: ....ocoveserevtestssssssisssisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssas zt).
013 0 1 JO TP zt

podatek VAT 23 %0, ..ovvrrereeerrserssessseessessssssssssssssessnns zt

Modernizacja nawierzchni wjazdu na teren Ztobka nr 1 w Augustowie

za cene ryczattowa:

0] 010 (o OO zt

(STOWIIE DTULEO! .....eeeeeereeeereeeraeesse s s s s s st n e s s zt).
101 L 0 P zt

POdatek VAT 23 90, ovnereenereressssnsssssssessessssssssssssssnesnes VA

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja robo6t objetych dokumentacjg projektowa i specyfikacja
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10.

techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robot wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie
faktur czeSciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru podpisanego przez strony
umowy, Inspektoréw Nadzoru

Naleznos$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami wymaganymi niniejszg umowg, przelewem
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego
rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wylacznie do celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6Zn.
zm.).

Niespetnienie warunku ust.7 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o liczbe
dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie
podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista)
do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich
dziatan Wykonawcy, w sposdb umozliwiajacy jego potwierdzenie. Powyzsze stanowi
okoliczno$¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rownoznaczne ze zwtoka wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).
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11.

12.

13.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnoSciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byty wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokonac potracenia swoich wierzytelnosci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie czeSciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaptata umownego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) udostepnienie na kazde zadanie Zmawiajgcego placu budowy innym
wykonawcom realizujgcych inne prace nie bedace w zakresie niniejszego
postepowania,

2) wykonanie przedmiotu zamo6wienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego, nienaruszajgcymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania
budowaw terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia umownego, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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8) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych,

10) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

11) uiszczanie optat za pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedtug wskazan licznika,

12) pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy, w tym ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego (jezeli wystgpi taka
koniecznos¢)

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W przypadku watpliwej jakoSci materiatéw uzytych do wbudowania
Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatdw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykazg, ze zastosowane materialy sg ztej jakoSci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

20) Ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego s3a catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

23) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,
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24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej
wysokosci,

25) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

26) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy,
jak réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie pézZniej niz do dnia zgtoszenia odbioru konncowego
robot,

27) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwoch kompletéw dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
dziennika budowy, za§wiadczenia wtasciwych instytucji i organéw, niezbednych
$Swiadectw dotyczacych materiatéw, wynikéw badan, protokotéw odbioréw
czeSciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawczg zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie i bedzie dostarczana wraz z postepem robo6t oraz Odbiorami
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych
materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

29) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

30) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

31) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
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ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

32) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

33) Zmiana ktérejkolwiek z oséb, skierowanych do wykonania robét w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob,
skierowanych do wykonania robé6t objetych umowa winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

37) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

38) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

39) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

40) przedktadanie Zamawiajagcemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

41) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania. Zamawiajagcy wystapi o pozwolenie na
uzytkowanie,
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42) Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpad6éw do unieszkodliwienia na swoéj koszt.

a)

b)

g)

h)

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob
wykorzystania materiatow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia
biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

3. OsSwiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi
co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z dokumentacja projektowa i
przedmiarami robot, a takze poznat istniejacy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowal w czasie wykonywania robdot zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajagcym na
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biezagco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i umowa.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem witadajagcym jezykiem polskim i
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z naleZzytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjatl techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
,Zasobami", zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

Powyzsze o$wiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

4. Przed przystgpieniem do wykonania zamo6wienia Wykonawca, o ile sg znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czeS$ciach, na

podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okreslonego etapu rob6t i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czeSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu) i faktury koncowej,
ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru konicowego robét. Suma faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢é 90% warto$ci ceny ofertowej brutto. Faktura
koncowa za pozostale 10% kwoty ryczaltowej, zostanie wystawiona po odbiorze
koncowym robét budowlanych.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie

naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z
oSwiadczeniem podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych
z zawartych uméw o podwykonawstwo.
4. Termin zaptaty, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 rozpoczyna swoj bieg w przypadku
tacznego wystapienia nastepujacych przestanek:
1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
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10.

11.

ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

3) Prawidtowego wykonania danej cze$ci robo6t
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$ciag o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny rob6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztoZzony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Kkosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczeg6lnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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19.

20.

21.

22.

23.

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 Pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 18 i 19, Wykonawca powinien przeditozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okre$lone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot
Strony  zgodnie  postanawiaja, Ze podstawg wystawienia faktury
czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidtowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protokoét odbioru cze$ciowego/koncowego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) Odbior czeSciowy
2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
3) 0Odbiér koncowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
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1.

4) 0Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robdt dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich

zgloszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru

roboty budowlane nie zostaly wykonane w sposdb uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajagcy nie przystapi do
przeprowadzania czynno$ci odbiorowych.

Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢

do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru konicowego robdt, ktoéry powinien zostaé

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktore Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

4 [ ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiagzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).

| Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 15z 4-1|




7ZP.271.40.2019

10.

11.
12.

13.

14.

15.

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g

roboty budowlane, w przypadkach, ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3a dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umdéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.
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16.

17.

18.

19.

20.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9

Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ........ccurverrenns ; nr tel.:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamdwienia lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowiagzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktdéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
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U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawqg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach

zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... snrtel. s upr.bud. e
2) Kierownika robo6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie: .......ccceevvenen ; nr tel ; upr. bud. nr:

3) Kierownika rob6t w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen
elektrycznych i  elektroenergetycznych w  osobie: ..o ;o nr
teliv e ;upr.bud. nr: ;

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badzZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w

szczegO6lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
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dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowiazuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajgcemu najp6zniej na 14 dni przed konicem waznosci
ubezpieczenia.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt m..

6. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ......owwn.... Mmiesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 7

2. Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W  okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozZeniu wniosku o ogltoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru rob6t oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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16.

17.

18.

19.

2.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
okreslony w ust. 1, zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
1) Zadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jeZeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opOznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opéZnienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opOdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opo6Znienia,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 23 z 4-1|




7ZP.271.40.2019

w

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktoére nastgpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni tj.
utrzymania przejezdnos$ci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen, od$niezanie.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob i
pojazdéw na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnosci. W kazdym
przypadku niedopetnienia ktoregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowng w wysokos$ci po 500,00 ztotych za kazdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia przerwanych robét z winy Wykonawcy
w ciggu 24 godzin od chwili wezwania przez Zamawiajacego (chwile
Zamawiajgcego rozumie sie jako telefoniczng lub e-mailowg informacje od
Zamawiajgcego). Za kazdy przypadek opodznienia w przypadku ww. prac
utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opdzZnienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wysoko$¢ kar umownych z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
§ 15
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1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 3 ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.Zobowigzania z tytutu kar
umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo

odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,
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e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatéw, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen wynikajacych z
kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccccrieieennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccocuuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......ccceueeneene ztotych (stownie: ......ccccovvieen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$c¢ na czas okresSlony w umowie.
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10.

11.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktéorvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych roboét

budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia,
ktore nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnoSci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
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okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych

7) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajgcego,

8) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na
mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktore Zamawiajacy lub

Wykonawca przedtuza termin zwigzania ofertg,

11) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania
robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamdwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Zze postepowanie
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bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

13) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

14) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,

15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych 1lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub

® Sredni czas trwania postepowania w 2018 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych
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6)

7)

wynikajgca z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usuni¢cia
tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowna roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktérego w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztodw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisO6w prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
7. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszajag podwyzZszenie
kosztow wykonania.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize pordwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towar6éw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoS$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osé6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, zZe zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
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16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktoérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnoSci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek spos6b danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2= 00 =Y =) 4 Lo D) Lo PP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccveeeiueiieiie et ettt e e e e e e sen e e e en e sre e enne e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ettt st ettt sttt e s ae e she e eate s sae e es e sae£eaeeeaeee e £es e eaeeen e eae e en e eaneen e enes

LI B2 o - Vo UL o) o TSRO TTR
realizowanym w ramach Uumowy Nr .......cccceeevervveversirven e, Z dnia .o,
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE! ittt e e e e e st e s e e e es s e e s en e e e eae e en e e nre e
(STOWIIE! <. e e e e e e r e e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccccoeieiriir e o (o T
8T o 0
podatek VAT: ..o e
DBrutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ........ . ISR A ¢ 1) T
. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2= 00 =Y <] 4 Lo D) Lo PP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......ceieeriieiieiie ettt et s e s
W ZAKIESIE 1oiitiieietie et et ettt ettt e st e es sae e nae e eae e eae e e s e enee ee e e en e e nn e e nnne e nn e e nrns

OB/ U6 E=1 01 1 RSP STUPTUORRTRR T
realizowanym w ramach UMOWY NI ......cccevivieninininiienenenesenenens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W KWOCIE ittt ettt et e et st e e e et es e et e eeeas e she e b e e eee £ s e eaeeen e eaneen e asbeee e ennens
(53 10110201 T PRSP TRPPPRPN )
za roboty wykonane w okresie 0d .........ccccoeeeiiiiiiiiniienene o (o PSR
netto: .,
podatek VAT: ....ccoovveeee e
Drutto: .o
zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr v Z - dNi@

. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do umowy Nr ..... zZ dnia ........... 20109r.
Augustow, dnia .....ccoveeveieereeniee e

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2019r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .ccummnmmssnsnssnennsy KRS: (i , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: .........cccoverrennnen. zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji JakoS$ci: .uuieeuesivennns

Umowa nr ..../2019, zwana w dalszej tresci ,,Umow3q”.

Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje catos¢ robét i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamdéwienia p.n.....ccserersssennnnne”, ZWanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia.
Data odbioru ostatecznego: ... ueemsssssssmsssssss e ssssessssnnssennnes 2019 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego przedmiot
Umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢

za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres

Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci za wady zmniejszajace wartosé

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty

budowlane zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres:: .....ccuuu

Bieg terminu Gwarancji JakoSci rozpoczyna sie:

a)  wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dlawymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po terminie

okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b)  wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
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Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b)  w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast bgdZ w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia

usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami

takiego zlecenia. Powyzsze nie wytacza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z

tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcdédw, Dostawcodw, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rdwniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;.

Wszelkie pisma, kierowane bedag przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jako$ci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane s3g informowac sie
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jakos$ci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnos$ci Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Niniejsza Gwarancja JakoS$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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