



Nr postępowania: OP.271.2.32.2016

Strona internetowa zamawiającego  
Tablica ogłoszeń  
Wszyscy wykonawcy

Augustów, dnia.13.02.2017 r.

Protokół z jawnego otwarcia ofert z dnia 13.02.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:  
**„Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”.**

Otwarcia ofert komisja dokonała w składzie 3 osobowym.

Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

określił kwotę na realizację powyższego zadania w wysokości: **9 351 213,76 złotych brutto**

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

(Zamawiający udostępnia dane w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.)

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji i rękojmi za wady	Termin realizacji
1.	Budimex S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40	8 071 627,86	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
2.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARWOWSKI-LIPA” Spółka Jawna, ul. Polna 2A, 19-500 Gołdap	6 924 900,00	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
3.	Konsorcjum firm: 1. Lider- Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” Spółka Akcyjna, ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk 2. Partner- ELMO S.A. 08-110 Siedlce ul. Akacyjowa 1 ŻELKÓW-Kolonia 08-110 Siedlce	8 568 389,10	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. 16-420 Raczki, Szkocja 40	7 164 801,14	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni



5.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki	5 347 414,99	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
6.	STRABAG Sp. z o.o. uL. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	5 458 813,90	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
7.	Lider-EKODROM Sp. z o.o. ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów Partner-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ushugowo- Handlowe Józef Gajek, 19-300 Ełk, ul. Kard. Wyszyńskiego 12	5 346 087,00	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni
8.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24	6 598 248,66	wydłużenie o 24 miesiące	skrócenie o 60 dni

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa  
Mirosław Karolczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk