Znak postepowania: ZP.271.18.2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

I/ Zakres rzeczowy robot budowlanych:

1/Przedmiotem niniejszego zamowienia jest budowa skate parku w Augustowie,
zlokalizowanego na czesSci dziatki nr 3397 obr.0003.

Zakres rzeczowy robdt budowlanych jest nastepujacy:

a) splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu,
b) wytyczenie obiektu,
c) roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych pod ptyte zelbetowa:
- warstwa piasku stabilizowanego cementem, grubosci 25cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubosci 15cm,
- warstwa chudego betonu C8/10, grubosci 10cm
e) wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkdd betonowych wraz z ich wykonczeniem i
przystosowaniem do jazdy na deskorolkach,
f) montaz tablicy informacyjnej,
g) uporzadkowanie terenu.
2/Obstuga geodezyjna:
-wytyczenie obiektu,
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych formatu A-1 -
2kpl zatwierdzone w OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,
3/Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi
wykonawcy niezbednymi do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,
4/Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
5/Plan zapewnienia jakosci,
6/Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy terminy wykonania poszczegdélnych
rodzajow robot budowlanych oraz ich wartosci finansowe,
7/Prace zabezpieczajace teren budowy. Szczegotowy zakres rzeczowy poszczegolnych robot
budowlano - montazowych wymienionych w pkt 1 okre$laja: dokumentacja techniczna z
przedmiarami robot, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
8/Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajaca miedzy innymi:
-protokoty z badan, préb i odbioréw technicznych,
-wymagane swiadectwa dopuszczenia,
-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa),
-dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy innymi
protokoty, protokoty Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ...../W1/2017

zawarta w dniu ............. 2017r. w Augustowie pomiedzy Gming Miastem Augustow,
majacq swoja siedzibe w Augustowie, zwana dalej "Zamawiajacym" reprezentowang przez:
Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Stawomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

a "Wykonawca"

wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na
zadaniu inwestycyjnym pn. ,Budowa skate parku w Augustowie”.
2. Na przedmiot umowy sklada sie nastepujacy podstawowy zakres rzeczowy robaét,

1/ Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest budowa skate parku w Augustowie,
zlokalizowanego na cze$ci dziatki nr 3397 obr.0003:
a) splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu,
b) wytyczenie obiektu,
c) roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych pod ptyte zelbetowa:
- warstwa piasku stabilizowanego cementem, grubosci 25cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubosci 15cm,
- warstwa chudego betonu C8/10, grubosci 10cm
e) wykonanie ptyty zelbetowej oraz przeszkod betonowych wraz z ich wykonczeniem
i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach,
f)montaz tablicy informacyjnej,
g)uporzadkowanie terenu.

2/ Obstuga geodezyjna:
- wytyczenie obiektu i urzadzen do wbudowania,
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- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych
formatu A-1 - 2kpl zatwierdzone w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Augustowskiego,

3/  Zagospodarowanie terenu budowy wraz z tymczasowymi obiektami budowlanymi
wykonawcy niezbednymi do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

4/  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5/ Plan zapewnienia jakosci,

6/ Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy terminy wykonania
poszczego6lnych rodzajow robét budowlanych oraz ich wartosci finansowe,

7/  Prace zabezpieczajace teren budowy. Szczeg6towy zakres rzeczowy poszczeg6lnych
rob6t budowlano - montazowych wymienionych w pkt 1 okre$laja: dokumentacja
techniczna z przedmiarami robét, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot.

8/ Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajaca miedzy innymi:

- protokoty z badan, préb i odbioréw technicznych,

- wymagane $wiadectwa dopuszczenia,

- inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty,
swiadectwa),

- dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy
innymi protokoty, protokoly Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej).

§2
Termin realizacji
1.  Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: ......... 2017r.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: ........ 2017r.

3.  Terminy ustalone w ust. 1 i 2 moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w § 15 niniejszej umowy.

§3
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1.  Zamawiajacy powoluje inspektora Nadzoru: ........ccceeeevereenirnienieneenieneeseeeeeeese e
(imie i nazwisko) ktory dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, Nr 243 poz. 290 z
pOZniejszymi zmianami).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy A osobie:
3. Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w
SPEC]alNOSCl AIOGOWE] ...ttt e e

4. Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ..........ccoeeviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinien.
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.
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5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

6. Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w
wykazie oséb, ktérymi dysponuje wykonawca. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganych w warunku udziatlu w postepowaniu.

7.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust.
2 nie poOzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania
robotami/budowa danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w wykazie osob Wykonawcy (jezeli byly wskazane), stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1)  Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy.
2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3)  Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
4)  Zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego.
5)  Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
6)  Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot umowy.
7)  Terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej umowy.
8) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:
a  uzupelianie szczeg6low dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwos$ci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b/ usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji
zglaszanych przez Wykonawce,
¢  uzgadnianie, = wprowadzanie rozwigzan  zamiennych zgloszonych
przez Zamawiajacego i Wykonawce,
d/ czuwanie nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.
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§5
Obowiazki wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  Wykonanie  przedmiotu =~ umowy =z  nalezyta starannoScia,  zgodnie z
postanowieniami dokumentow sktadajacych sie na umowe, warunkami wykonania i
odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym
przepisami BHP i wiedza techniczna. Za jako$¢ robdét odpowiada
Wykonawca.

2. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy.

3. Zgloszenie Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem ewentualnych brakéw i wad w
dokumentacji projektowe;j.

4. Ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga powsta¢ w zwiazku
z prowadzong  inwestycja (w ramach ogélnej polisy OC lub polisy ubezpieczenia
konkretnych robot). Ubezpieczeniu podlega w  szczegélnoSci odpowiedzialnos¢
cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw, osob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami w tym
takze ruchem kolowym.

5.Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedlozy dokument $wiadczacy, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosSci
zgodnej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum 500 000,00 zl, obejmujacy
okres obowigzywania niniejszej umowy.

6. Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa realizacji robdt. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewniC w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robodt
oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnic
dostep do prywatnych obszarow polozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca
ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza do cel6w budowy oraz ponosi¢ koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekow.

7. Zagospodarowanie terenu budowy dla celow realizacji przedmiotu umowy w
granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach zagospodarowania nalezy
przewidzie¢ odpowiednie oSwietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy,
ktéore powinno by¢ pelne i estetyczne, a takze zabezpieczenie przeznaczonego do
zachowania drzewostanu.

8. Zawarcie umow na dostawy mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna) dla celéw
budowy na swoj koszt.

9. Zapewnienie na swdj  koszt pelnej obstugi geodezyjnej  (bieigcej i
powykonawczej) niezbednej do zrealizowania  przedmiotu = umowy. Pomiar
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powykonawczy (zawierajqcy rowniez mapy, szkice) winien by¢ sporzadzony w wersji
papierowej.

10.Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

11. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7
dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
BIOZ" oraz planu zapewnienia jakosci i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.

12. Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego ) zauwazonych wadach w
dokumentacji  projektowej, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnoSci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

13. Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych Prawem  budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tq ustawa.

14.Zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czesciowego i koncowego.
Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru rob6t zanikajacych i podlegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

15.Przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na
wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robot.

16.Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow
itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w
kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow,
wyrobow jezeli nie beda one zgodne z obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
szczegolowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robot,
ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w
formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

17.Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiarow oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

18. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce.

19.Utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy z dazeniem do
minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow,
odpadéw i Smieci. Wykonawca  musi  posiada¢  dokumenty  potwierdzajace
przyjecie odpadow przez skladowiska i dokonanie stosownych opfat.

20. Odpowiedzialno$s¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz os6b
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy.
21.Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezq
materialow przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciqgu catego
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okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorqc pod uwage ryzyko
istniejqgce na budowie).

22. Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatlach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania.

23.Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci
materialdw, jakoSci robot wykonywanych z tych materiatow.

24.Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich
czesci badz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

26.Zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczego6lnoSci dostosowanie
sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

27.  Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcoéw, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.

28.W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

29.Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot
Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

30.Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bedq ustalane przez Zamawiajacego wg. potrzeb.

31. Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wilasnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

32. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy i usuwania wad:

a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz oséb
posiadajacych ~ odpowiednie =~ kwalifikacje =~ do  kierowania, = dozorowania  robotami
budowlanymi,

b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych
dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
warunkéw umowy,

c/ podwykonawcow posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 32 pkt a
ib.

33. Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposdb, aby nie zakldcac w
stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw oséb trzecich.

34.  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny) - dla
obiektu Skate Park w Augustowie w formie pisemnej (papierowej) — 2egz. i przekazanie jej
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot, tacznie z:

a) protokotami z badan, préb i odbiorow technicznych,
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b) inwentaryzacjq geodezyjna powykonawczg - 2kpl,

) kopiami map zasadniczych formatu A-1 - 2kpl zatwierdzonymi w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego,

d) wymaganymi swiadectwami dopuszczenia,

e) dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy

innymi  protokoty, protokoty = Panstwowej Strazy  Pozarnej, Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej),

f) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodnosci, atesty,
swiadectwa).
86
Podwykonawcy
1.  Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu: .................oe.... tym, na

ktérego/ych zasoby, Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.  Zamawiajacy w ciagu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,

gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od

odbioru rob6t przez Zamawiajagcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;
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10.

11.

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapisébw zobowigzujacych podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci
wyszczegblnione w SIWZ, przy realizacji zamowienia.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu
na wstepie obowiazkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy dotyczace materiatow skladowych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 z1 brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dhuizszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni

od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnosci okreSlonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej
zaplaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty caloSci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowodow zaplaty wymagalnego
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13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w

realizacji odebranych robdt budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz

oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie

zaplaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

13. Zamawiajqcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoéremu platnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

/ushlugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 4 Umowy, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.
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20.

10.

11.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcow/
dostawcow jak za swoje wilasne.

§7

Odbiory czesciowe i odbior koncowy
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie
odbiorow czesciowych i koncowego.
Odbiory czesciowe beda sie odbywaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
beda to miedzy innymi odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementéw robdt — przygotowanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne, wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,
konstrukcje zelbetowe. W celu dokonania odbioru czesciowego rob6t Wykonawca
powinien zlozy¢ stosowny wniosek poprzez wpis do Dziennika budowy, a w
przypadku robot wulegajacych zakryciu poprzez dodatkowe zawiadomienie
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru
dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru koncowego
obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot zamoOwienia Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby koncowe wraz z
pisemnym wnioskiem o zakonczeniu robdt i o dokonanie odbioru koncowego
robo6t nie pézniej niz do dnia okreSlonego w § 2 ust. 2.
Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostatly zakonczone wyznaczy date odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy robot nastepuje w ciggu 14 dni od daty

pisemnego ztozenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, zZe roboty nie zostaly zakonczone, wyznacza termin
ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze 0os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego rob6t w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 7 i
sporzadzi protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego robot, podpisany przez strony.

Odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad z tytutu gwarancji i rekojmi ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady
nadajace sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego robét,
jezeli w czasie tych czynnoSci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda
kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nienadajace
sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu

str. 11



Znak postepowania: ZP.271.18.2017

zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty
badZz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i koszt
wymiany materialdbw obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

88
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wybrang w trybie
przetargu ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie netto wyrazone
KWOLQ: weveeeiieeeiieeeee et eree e zZh stownie: ......ooovvveeiie,

+ podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
1. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym
i jest wynagrodzeniem ryczattowym, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania ujete
w dokumentacji projektowej, niezbedne do prawidlowego wykonania robét wskazanych w
dokumentacji projektowej, wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu
budowy oraz petng obstuge geodezyjng i inwentaryzacje powykonawczg. W przypadku, gdy
wykonanie danych robot zostato ujete w dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci projekcie
wykonawczym) a nie zostato ujete w przedmiarach lub zostato ujete w przedmiarach w zanizonym
obmiarze w stosunku do rzeczywistych wymogéw - jest objete przedmiotem zamowienia i
wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robo6t objetych dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przedmiarami robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub
mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie faktury, oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio
dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcy (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

4. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
chocby jedna z nich lub wiecej nie byty wymagalne i zaskarzalne, na co Wykonawca Wyraza zgode.

5. Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
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6. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

89
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie faktura koncowa
wystawiong na podstawie koncowego protokolu odbioru podpisanego przez strony
umowy, Inspektorow Nadzoru i po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy o
01100 1S) 7/ N

Podstawa do wystawiania faktury jest podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego.

Faktury nalezy wystawic na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

3. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego = wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

4.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoSC z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg destawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robo6t przez
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 14
dni, Zamawiajacy zobowiazuje sie do uregulowania naleznosSci Wykonawcy
proporcjonalnie do  stopnia zaawansowania robdt ustalonego komisyjnie
protokotem przerwania robot z udziatem stron.
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§10
1.W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
a/
b/

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. miesiecy od dnia odbioru koncowego. Okres
rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
catego zadania.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
ujawnionych badZ powstaltych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedhuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

8.  Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8§12
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 1acznej wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota:..............ccoeeiiiiiniinin 7zt slownie:

- w pienigdzu - na konto Zamawiajacego: PEKAO S.A. I Oddzial w Suwalkach
Filia 1 w Augustowie 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z zaznaczeniem
»Budowa skate parku w Augustowie”, /wazne tylko w przypadku potwierdzenia
wplywu na konto Zamawiajqcego/,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2. Zazgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej,

b)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

C)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow /wlasciwe podkreslic/.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4.  Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30%
wysokosci zabezpieczenia. Kwota, o ktorej mowa wyzej bedzie zwrdcona w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 i§16
niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w
stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowigcym zalacznik
do umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
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dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8.  Okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi udzielonej gwarancji. Kwota 30%
zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji rownej okresowi
rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostanie na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krotszy niz 5 lat, z

jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedhizenia zabezpieczenia lub

whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako
przestanka wyptaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyplata ta
powinna nastepowac nie poOZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§13
Kary umowne
1.  Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowiq kary umowne.
2.  Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.

a) za opOznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
opOZnienia,

b)  za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego netto,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w
wysokosSci 15% wynagrodzenia umownego netto,

e) za brak =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

f)  za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien op6Znienia;

g) za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego netto;

h)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, destawy lub
ushugi w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;
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i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego zgodnie z
zasadami ogo6lnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Dochodzenie kar pienieznych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien
opOznienia, staje sie wymagalne:

a/  za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia w tym dniu,
b/ za kazdy nastepny dzien opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do wplacenia
kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego w formie noty ksiegowej. Kary, o
ktérych mowa w ust. 2, na co Wykonawca wyraza zgode.

6.  Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
zZ obowigzku zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy;

2)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni;

3)  Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4)  CzynnoSci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnit bez wuzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce;

6)  Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawierania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czeSci Umowy;

7)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowa, SSTWIiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejsza Umowa;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajagcego w zakresie realizacji
terminow poszczegollnych elementéw robot okreslonych w harmonogramie,
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lub jezeli stopien zaawansowania robot w ocenie Zamawiajgcego bedzie
wskazywal, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji lub wydania
nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastagpi¢ w formie
pisemnej w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy
lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych rob6t nie objetych
mniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub wurzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy, okreSlonych w ust. 4 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za ktore zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac

roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w

mozliwie najkrotszym terminie.
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§16

Zmiany umowy
1.Zamawiajacy (niezaleznie od przestanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych) przewiduje - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. -
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:
1). Zmiana terminu wykonania:
a) w przypadku koniecznym dla wykonania robét zleconych aneksem na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
b) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia
ziemi, wybuchy wulkan6w, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego i inne)
uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujqcej zmiane
zakresu robot;
c) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do calego terenu budowy spowodowanego w
szczegllnosci protestami mieszkancéw lub sytuacji blokowania inwestycji;
d) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;
e) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie niezbednym do wykonania
robét zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi przepisami;
f) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
g) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych technologicznie prowadzenie
prac przez okres dhuzszy niz 5 dni - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi by¢ potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,
h) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,
i) od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji,
j) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych ale istotnych
dla realizacji robdt, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.
-W przedstawionych wyzej przypadkach wystgpienia op6znien, strony moga ustali¢ nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
- Przesuniecie terminu bedzie musialo by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i moze
zostaC zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystapienie przypadkow wskazanych wyzej nie
obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po ktérejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
-Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedituzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robot wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢c Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazajq
Wykonawce.
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w
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trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczacym niezrealizowanej cze$ci umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

3) Zmiana zakresu Swiadczenia, wynagrodzenia i innych niezbednych elementéw umowy
w sytuacji koniecznos$ci wykonania robot o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6. Roboty
zlecone w trybie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy beda rozliczane wg stawek przewidzianych
w kosztorysie ztozonym przez wykonawce przed podpisaniem umowy, a w przypadku robot
nieobjetych kosztorysem wg stawek uzgodnionych, nie wyzszych niz 90% stawek
okreslonych w publikacji SKOCENBUD za ostatni pelny kwartat przed podpisaniem aneksu
do umowy). Przy cenach materiatléw i sprzetu nieujetych w kosztorysie ofertowym zostanag
przyjete $rednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD — SERWIS z IV kw. 2016 1.

8§17
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca oéwiadcza, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji rob6t budowlanych - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie w przypadku
danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
10.000 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie Zzadanych przez zamawiajacego dowodédw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

4, W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18
Inne postanowienia umowy
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane
sq do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
2.  Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
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Strony majag obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona
przeciwna moze wystgpic¢ na droge sadowa.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoéwien publicznych

i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ umowy:

© NPk W=

Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo — finansowy,
Oswiadczenie gwarancyjne

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy
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Zalqcznik nr 1 do umowy Nr ..... zdnia ........... 2017r.

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ..cccivviineiiniinienncnnns s KRS: ol ,
wysoko$¢ kapitalu zakladowego: ... zt, bedacy Wykonawca
Umowy.

Uprawniony z tytulu Gwarancji Jako$ci: ceeeeereniennrnnens

Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowaq”.

Przedmiot Gwarancji JakoSci obejmuje cato$¢ robét i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamowienia p.n: ,,Budowa skate parku w Augustowie”, zwanych
dalej ,,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescia.

Data odbioru ostatecznego: .....eeveee. 2017r.

Warunki Gwarancji Jakosci

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego przedmiot
Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzq Gwaranta.

Poprzez niniejsza Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢
za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres
Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych
mowa w Umowie, w szczeg6lnoSci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jako$ci na wykonane roboty na
okres: .cceeuenne

Bieg terminu Gwarancji JakoSci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

) dla wymienianych materiatow i urzadzen — z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementow biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji JakoSci takze po terminie
okreslonym
w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Termin usuwania wad wynosi:
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7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa uzytkownikow lub jeSli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w  wyniku uzycia materiatébw i urzadzen Ilub wykonania robdét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktéra Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

W czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jakosci przystugujacej Gwarantowi wobec
Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie potwierdzi
zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przesytana jest réwniez faksem oraz poczty elektroniczng do
Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie
Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystfania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczons.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg JakosSci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi integralng czes¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............coooeiiiiiiiiiinnn. zawartej
wdniu ...l LZErma ..o ztozenia
niniejszego oSwiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI ....eveueinernennennnnnn. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr...............coooeiii zawartej
wdniu .....ooooeiiiennn. rzfirmg.......oooooiiii , wymagalne na dzien
.............................. zlozenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..ovveneenannnnns fakture vatnr.................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .. et e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
»Budowa skate parku w Augustowie”

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw o$wiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre§lone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccce.e.n I.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
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Oswiadczam, Ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e et e et st st et e e sees

W Nastepujacym ZaKTeSie: .......ccccociiiiiiiiiiiniii e et e (wskazaé
podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .........cccceeers I.

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest realizacja zadania inwestycyjnego:

»Budowa skate parku w Augustowie”

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, o$§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1i pkt. 8 ustawy pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccccceoe. I.

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majqca zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w
niniejszym postepowaniu, L1 TSSO OO PSPPI PRSP
........................... (podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Wzor informacji, Zze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej
cereereeenny ANIA e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
My nizej podpisani:

dzialajagc w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa skate parku w Augustowie”
- o§wiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 20151, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z
wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy poda¢ nazwy i adresy
siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wykaz robot budowlanych

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu

skladania ofert

(zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich
moze zqdac¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

»Budowa skate parku w Augustowie”

Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem wartosci, daty i miejsca wykonania oraz okresleniem podmiotéw na
rzecz ktérych roboty zostaly wykonane z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych, czy te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow -
inne dokumenty.
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Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych robét zamoéwienia (nazwa
_ (podanie nazwy Wartosé Data Data podmiotu, na
Lp. | inwestycjiimiejsca X , . rzecz ktérego
jej realizacji z opisem robot rozpoczgcia zakoriczenia roboty te
pozwalajacym na [w zl [dd/mm/rrrr [dd/mm/rrrr zostaly
ocene spelniania brutto] ] wykonane)
warunku udzialu w ]
postepowaniu
MiejSCOWOSCE: .uerrrenecrerrerennne

6 - L R

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: .......occoeceveeneerreenecenncenne.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: et
Siedziba: e

FAX: oot
Poczta elektroniCzna: ......coeeeeveeeieeeeeeeeieeeenen.

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:
Nawigzujac do ogloszenia o zamo6éwieniu publicznym na zadanie pn:

»Budowa skate parku w Augustowie”
oferujemy wykonanie zamdéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartos$é netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....cccccevverneene
Kwota (stownie): ....ccceevveveenennnnnn.

Cena brutto zi:
Kwota (cyfrowo): ....ccceevverevennnnnne.
Kwota (stownie): .....cccovvveveveinninnns

‘ Dlugos$¢ okresu gwarancji (zaznaczy¢ wlasciwe)':

1 Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 STWZ.
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] 60 miesiecy
___ ] 72 miesigce

‘ Proponowany termin wykonania (zaznaczy¢ wlasciwe)?:

[ | Wykonanie do 30.09.2017 r.
] Wykonanie do 15.09.2017 r.

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

1. Uzyskatem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2. Os$wiadczamy ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamodwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskali$my -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zamoéwienia do realizacji bez zastrzezen.

3. Oswiadczam - O$wiadczamy®, Ze wszystkie o$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sa kompletne, prawdziwe i rzetelne.

4.  Zapoznalem sie - zapoznaliSmy sie* z projektem umowy stanowigcej zalgcznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

5.  Uwazam - uwazamy” sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni.

6. Oswiadczam - O$wiadczamy®, iZ tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie moga by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych
dokumentach:(poda¢ strony oferty) ... - dotagczone do oferty jako jej
odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

7.  Skladam - Skladamy* niniejszg oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia]*.

8. Oswiadczam - O$wiadczamy *, Ze SIWZ z zalgcznikami, stanowig integralng czes¢
oferty.

9. Zobowigzujemy sie dotrzyma¢ wymaganego terminu realizacji zam6éwienia.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujq stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

11)  Skiadajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze
wybor oferty?:

2 Skrécenie terminu wykonania bedzie oceniane w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w
sekcji 12 SIWZ.
3 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).

str. 36



Znak postepowania: ZP.271.18.2017

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie: ..........c.ccccovviriiiienn

12) Oswiadczam, Ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamowienia®:
Wartos¢ brutto
L. L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Cze¢s¢ zamowienia )
procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4
1
2
3
RAZEM

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?
|| TAK

D NIE

15) Oferta zostata ztozona na .......cccceeveeveneee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujace dokumenty”’:

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

4 Nalezy podac rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz warto$¢ bez podatku VAT.
5 W przypadku wykonania zaméwienia samodzielnie, nalezy przekreslic tre§¢ oéwiadczenia lub nie wypetniaé tabeli.
6 Male przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
7 Wykonawca, ktéry zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do skiadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska oséb Czytelne podpisy oséb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy

str. 38



Znak postepowania: ZP.271.18.2017

Wzor wykazu os6b

Zalacznik nr 8 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://um-augustow.pbip.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamodéwienia pn.:

»Budowa skate parku w Augustowie”
(zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich

moze zqdac¢ zamawiajqgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Wykonawca dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie z zapisami
rozdziatu 4 pkt 4.2.3 niniejszej SIWZ

Kwalifikacje zawodowe: numer

Lp. Imie i iski
P fHie { fazwisko (zgodnie z trescia decyzji nadajacej

uprawnienia)

uprawnien specjalno$é¢/zakres uprawnien

Podstawa dysponowania

Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem

umowy.
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MiejSCOWOSCE: .ueeeereeeeerreererennene
data: ..o

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: ........cccoovvvreeneesererrernnnn.

str. 40



	UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …../WI/2017

