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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoOwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudow3g oswietlenia ulicznego na ulicy Licealnej w Augustowie.
Przedmiot zamoéwienia: nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ o$wietlenie drogowe na
podstawie warunkow technicznych przebudowy linii o§wietleniowej wydanych przez
PGE Dystrybucja S.A.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem o§wietlenia drogowego beda prowadzone
w szerokosciach istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej ulica Licealna w
Augustowie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych:

a. Dlugosé drogi, na jakiej nalezy wybudowac o§wietlenie okoto 400 mb.

b. Oswietlenie nalezy wykona¢ na stupach aluminiowych anodowanych. Ilo$¢ stupéw
o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami okoto 14 szt.

c. Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom
drég przy wykorzystaniu nowoczesnych Zrédel §wiatla i opraw oswietleniowych, a
jednoczesnie energooszczednych, spelniajacych warunek mozliwie niskich kosztéw
eksploatacji.

d. Linie kablowe podziemne.

e. Kable oswietleniowe i sterownicze - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
oraz obliczeniami.

f. Oprawy oswietleniowe drogowe ze Zrédlami $wiatla w technologii LED - dobdr
zgodnie z obliczeniami na podstawie obowigzujacym norm i przepisow.

g. Przepusty pod drogami i na skrzyZowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym z rur ochronnych.

1.3. Ogdlne wymagania Zamawiajacego

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

EtapI: obejmuje prace projektowe:

Prace projektowe obejmuja wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub dokonaniem skutecznego zgloszenia robdt w
przypadku robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Etap II: obejmuje realizacje prac budowlano - montazowych w zakresie:

Demontaz istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego oraz montaz stlupow
o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami okolo 14 szt. wraz z
niezbedng siecig energetyczna kablowa zasilajacg i siecig sterownicza
Termin realizacji Etapuli Etapu Il do dnia 31 sierpnia 2018 roku w tym:

Etap II:

- w zakresie demontazu istniejacej linii o§wietlenia ulicznego wraz z budowa
niezbednej sieci energetycznej kablowej zasilajacej i sieci sterowniczej oraz z
zamontowaniem fundamentéw pod stupy - do dnia 31 lipca 2018 roku

- montaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami - do dnia
31 sierpnia 2018 roku.

Wymagania dla prac projektowych :
1. Mape do celéw projektowych wraz z wypisem i wyrysem zakupi Wykonawca.
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2. Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na
budowe lub dokonanie skutecznego zgloszenia robét w przypadku robét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami.
3. Oswietlenie zaprojektowa¢ w oparciu o:
1. zalecenia Polskiego Komitetu O$wietleniowego,
2. norme europejskga CEN/TR 13201-1:2004,
4. Opracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem wymagan ww.
rozporzadzenia w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
5. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegélowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
6. Skoordynowanie prac projektowych oraz rob6t budowlano montazowych z planowang
w 2018r. przez Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie przebudowq ulicy Licealnej w
Augustowie.
7. Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego wymaganych
obowigzujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnienn (PGE Dystrybucja S.A,
Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie, uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Augustowie) i pozostatych pozwolen od
odpowiednich organéw niezbednych do wuzyskania pozwolenia na budowe lub
dokonanie skutecznego zgloszenia robét w przypadku robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe i zrealizowania robét budowlano - montazowych.
8. Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegélowy wykonania prac
projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania
robdt budowlanych.
9. Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt budowlano - wykonawczy - 4 egz. + wersja elektroniczna
- pozostale opracowania - 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna

10. Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
11. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
12. Wykonawca dolgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umow3, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
13. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Wymagania dla robdt budowlanych:
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu o$wietlenia ulicznego, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe lub po dokonaniu skutecznego zgloszenia robét w przypadku robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, ze sztuka budowlang w oparciu
o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1. Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ plac budowy do wysokosci

wartos$ci robot.
2. W zakres wykonania robét wchodza w szczegélnosci:
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a.demontaz linii energetycznej o§wietleniowej, napowietrznej,
b.demontaz opraw o$wietleniowych,
c. demontaz stupow,
d.kopanie rowow,
e. ukladanie kabli,
f. ulozenie rur ostonowych,
g.uktadanie kabli w rurach ostonowych,
h.montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikéw i
opraw,
i. badania skutecznosci zerowania, uziemienia oraz linii,
j- pozostate roboty niezbedne do wykonania catego niezbednego zakresu robot.
3. Realizacja robét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

5. Przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajgcemu.

6. Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

8. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, a w szczegélnosci ustawy Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy.

9. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania techniczne.

2. Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy szkéd w przylegtych obiektach.

2.2. Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére speilniaja wymagania ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i
certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materialow, ktére winny speinia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881ze. zm.).

2.3. Wymagania sprzetowe.

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego:
1) koparka - min. 1 szt,;

2) zuraw samochodowy - min. 1 szt.;
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3) samochdéd specjalny linowy z platformg i balkonem - min. 1 szt.;

4) spawarka transformatorowa do 500A - min. 1 szt.;

5) zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h - min. 1 szt.;

6) reczny zestaw §widréw do wiercenia poziomego otworéw — min. 1 szt.
7) pozostaly sprzet niezbedny do wykonania catego zakresu robdét.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

1.

2.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r,, Nr 156, poz.
1118 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z
poZn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r.

w sprawie wustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z péZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r, Nr 25, poz. 133 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 ze. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwienl publicznych ( Dz.U. z 2017r. nr
1579 poz. 1655 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 ze
zZm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 ze.zm.).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
UMOWANTFr .......... /2018

zawarta w dniu ............. 2018 r. w Augustowie pomiedzy

Gming Miastem Augustow, majaca swoja siedzibe w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300
Augustéw, NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

zwang dalej ,Zamawiajacym"

reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Pana Stawomira Sieczkowskiego

a:

....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibg w .........ccccceeecvevveveveunee. PIZY

UL s ; wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy ... pod numerem ...,
posiadajacy

REGON......ccceeun.n. i nadany NIP ... , zwang/ym dalej ,Wykonawca”,

reprezentowanym/ng przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa):

21 o Yo JHU PP (imie i nazwisko), zamieszkalg/ym

W ettt sssessesssesesssesaees PrZY Ul e , legitymujacq/ym sie dowodem
osobistym seria .............. 101 GO , prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarcza
PO NAZWG oiiriiiiieiieieie ettt e s sn e st e sesae e , wpisang/ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej (CEIDG), posiadajacy REGON
.............................. inadany NIP.........ccooeomivrvreneenecinennen, ZWanNag /ym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z péZn.
zm.) wybrany zostal Wykonawca i zostala z nim podpisana umowa o nastepujacej tresci:
S1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” inwestycje pod nazwa: ,Przebudowa linii o§wietlenia
ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposéb zgodny z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia -
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy.

§2
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Przedmiot umowy wykonany zostanie w calosci z materialéw i za pomocg sprzetu
dostarczonych przez Wykonawce.

§$3
Terminy realizacji umowy
1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi najp6zniej 7 dni
po dniu podpisania umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu zgloszenie pracy geodezyjnej do wykonania map do celéw
projektowych.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.08.2018 r,
Z tym, Ze:
Zadanie dzieli sie na dwa etapy:
Etap I: obejmuje prace projektowe:
Prace projektowe obejmuja wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe lub dokonaniem skutecznego zgloszenia robét w przypadku robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Etap II: obejmuje realizacje prac budowlano - montazowych w zakresie:
Demontaz istniejgcej linii o§wietlenia ulicznego oraz montaz stupéw o$wietleniowych
wraz z wysiegnikami i oprawami okoto 14 szt. wraz z niezbedng siecig energetyczna
kablowa zasilajgca i siecig sterownicza
Termin realizacji Etapuli Etapu Il do dnia 31 sierpnia 2018 roku w tym:
Etap II:
- w zakresie demontazu istniejacej linii o§wietlenia ulicznego wraz z budowa niezbednej
sieci energetycznej kablowej zasilajacej i sieci sterowniczej oraz z zamontowaniem
fundamentéw pod stupy - do dnia 31 lipca 2018 roku
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami - do dnia

31 sierpnia 2018 roku

3. W terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego,
prawomocnego pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu os$wiadczenia kierownika budowy (kierownikéw robdt) zgodnie z
art. 41 ust. 4 pkt 1 prawa budowlanego. Do o$wiadczenia nalezy dotaczyé
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

S4
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢é wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktdérejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:
1) przediuzenie terminu realizacji zam6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przediluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedluZenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$é¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnier (ustalerl)) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z konieczno$ci wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
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7) przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przediluzenia terminu wykonania gdy wystapia opdZnienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

9) przedluzenia terminu wykonania gdy wystapia opdZnienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wilasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepis6w prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

10) przediuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci
wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

11) przediuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przedluza termin zwigzania oferta,
12) koniecznos$ci realizacji robdét wynikajagcych z wprowadzenia w

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

13) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub
$wiadczenia stron umowy,

14) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilto
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktéore moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatéw lub
urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub
w sytuacji konieczno$ci zwiekszenia bezpieczerstwa realizacji roboét
budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badZ usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania zatlozonego efektu uzytkowego,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o

ktérych mowa w ust. 12 maja bezposredni wplyw na wysoko§¢ wynagrodzenia
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wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszaja podwyzszenie
kosztéw wykonania.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§5
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, opracowanego dla przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni
roboczych od podpisania umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie
z postanowieniami § 7 umowy.

4) Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

5) Dokonanie terminowej platnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do
realizacji umowy, w szczegélnosci:

Opracowanie dokumentacji:

A)Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej

zobowigzany bedzie do zastosowania sie do wymagan okreslonych w PFU,

dotyczacych czesci projektowej,

B) do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ,

C)Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnien oraz przygotowania wszystkich materialéow
niezbednych do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych w
szczegoblnosci do uzyskania pozwolenia na budowe;

b) przed przystapieniem do sporzadzenia wlasciwego projektu, przedlozenia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia koncepcji wykonania projektu i uzyskanie
jej akceptacji;

c) przygotowania innych dokumentéw niezbednych dla prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy oraz niezbednych do otrzymania decyzji
zatwierdzajacej projekt;

d) przygotowania dokumentacji projektowej w 5 egz.;

e) przygotowania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru rob6t w 2 egz.

f)  przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t w 2 egz.;

g) zorganizowania minimum dwoch spotkan roboczych z Zamawiajacym na
etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu oméwienia przyjetej
koncepcji, rozwigzan projektowych i materiatlowych, ktére muszg zakonczy¢
sie spisaniem protokotu, podpisanym przez strony;
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h)

projekt bedacy przedmiotem umowy powinien zawiera¢ wszystkie
pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa niezbedne do wykonania zamdéwienia.

Wykonanie robdt:

1)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

Wykonywania robét okreslonych umowa, z nalezyta starannos$cia zgodnie z
Umowg, ofertg i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wyznaczenie kierownika budowy lub kierownikéw robét posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonywanie robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia oraz Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z terminami okreslonymi w §3
umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany na wiasny koszt opracowac niezbedne projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia.
Powiadomienie Urzedu Miejskiego w Augustowie o planowanym rozpoczeciu
robdt i wynikajacych z tego tytutu utrudnieniach dla uzytkownikéw drog.
Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania robét i ich odbiér w
zakresie okres§lonym w ST.

Niezwloczne, nie p6Zniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajagcemu
informacji dot. zgloszonych szkéd.

Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkdd.

Wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych
na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw mediéw, w tym energii
elektrycznej, w okresie realizacji robot.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robét lub
termin zakoniczenia robot.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

Wydanie Zamawiajacemu wszystkich atestéw i certyfikatéw materiatéw i
urzgdzen.

Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzgdku terenu budowy.
Dokonywanie objazdéw wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.

Do utrzymania w nalezytym stanie (réwniez poprzez wykonywanie
remontow czastkowych) nawierzchni drogi oraz pelne oznakowanie
(czasowe i state), w calym okresie obowigzywania umowy (w ramach ceny
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kontraktowej).

18) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych
przez Zamawiajacego w SIWZ, w catym okresie obowigzywania umowy oraz
poinformowanie pracownikéw o uprawnieniach Zamawiajacego, o ktérych
mowa w § 5 ust 5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i
obowigzku poddania sie takiej kontroli.

19) Obowiazek okreslony w pkt 18 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedloZenie
przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3. OpdZnienie z tego
tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
takze bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci.

5. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcg, podwykonawca, ktory bedzie
wykonywal projekt przedlozy dokument swiadczacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosci projektowej
zgodnej z przedmiotem zamowienia na kwote minimum 5 000,00 zi,
obejmujacy okres obowigzywania niniejszej umowy

6. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedlozy
dokument swiadczgcy, Ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzenia dzialalnosci budowlanej zgodnej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote minimum 80 000,00 zl, obejmujacy okres
obowigzywania niniejszej umowy.

7. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowg, tak dtugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

8. Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Zamawiajagcego w SIWZ. Zmiana
ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych przez
Wykonawce do realizacji niniejszego zamo6wienia, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika robot.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do
kierowania budowg innych oséb niz wskazane przez Wykonawce w wykazie oséb
ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowi podstawe
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

str. 12



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

11.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organéw, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom,
ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy:.

12. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kosztorys

wykonania robot.
§6
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
niniejszej umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: prace
fizyczne w zakresie wykonywanie robot ziemnych i sieci energetycznej przy
realizacji przedmiotu zamowieni oraz operatorzy sprzetu - jezeli wykonywanie
tych czynno$ci polegaé¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na podstawie
umowy o prace (z wylaczeniem oséb samodzielnie wykonujgcych dana czynnos$é w
ramach jednoosobowej dzialalnosci gospodarczej tzw. ,samozatrudnienie”).

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajagcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 5.000 zl za kazdy przypadek. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§7
0dbiér dokumentacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich
opracowan ktdére zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa
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(obowiazujacymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu).

2. Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego (za
pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), osoba koordynujaca po
stronie Zamawiajgcego w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnosci z
umow3q przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji.

3. Potwierdzenie nalezytego wykonania dokumentacji stanowi¢ bedzie protokét odbioru
niezawierajgcy zastrzezen.

4. W przypadku nienalezytego wykonania dokumentacji, Zamawiajacy zobowigzuje sie
do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych przez Wykonawce
do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich
niezgodno$ci opracowan z umowg i ponownego przekazania dokumentacji do odbioru
we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru
wad i ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie =z tytulu usuniecia
stwierdzonych przez Zamawiajacego niezgodnos$ci przedstawionych opracowan z
umowsa.

6. Do ponownego dostarczenia dokumentacji, stosuje sie procedure okreslong w ust. 1-5,
az do dostarczenia dokumentacji zgodnej z umowg, potwierdzonego protokotem
odbioru.

7. Po odbiorze ostatniego z etapéw przedmiotu umowy, Strony sporzadzaja ponadto
protokoét

odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

§ 7a
Odbidr robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piSmie Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét podlegajacych zakryciu lub
zanikajacych. W razie niedopelnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na
wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdécié je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
pisemnie o gotowos$ci wykonanych robdét do odbioru koncowego, skladajac
jednoczes$nie operat kolaudacyjny ktéry zawieral bedzie w szczegélnosci:

- oryginal dziennika budowy,

- certyfikat, aprobaty, testy

- dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki badan

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o 2zgodnosci wykonania robot
budowlanych z obowigzujacymi przepisami i obowigzujacymi normami w
tym zakresie

- ksigzke obmiaru, oddzielnie dla robdt kwalifikowanych i robo6t
niekwalifikowalnych -zatwierdzong przez Inspektora

str. 14



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

- kosztorysy powykonawcze, oddzielnie dla robét kwalifikowanych i robét
niekwalifikowalnych - zatwierdzone przez Inspektora.

3. Odbiory bedg sie rozpoczynaty w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robét, o ktérych mowa
w ust. 1, niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. § 7a ust. 2.

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb
i na zasadach, o ktérych mowa w § 7a ust. 2 zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Nie dolaczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw
bedzie uznane za brak zgloszenia robdt do odbioru

4. Datg zakonczenia rob6t bedzie dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje
Odbiorowa w protokole odbioru koricowego.

5. Date odbioru koncowego bedzie stanowil dzien zakonczenia czynnosci odbioru
i podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od dnia
przystapienia do odbioru koricowego.

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiér
zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a nastepnie niezwlocznie ponownie przystapi
do procedury odbioru. Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem
faktycznego dokonania odbioru bez wad istotnych traktuje sie jako zwloke
Wykonawcy, jesli nastapi przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

§$8
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajacy, najpézniej w dniu otrzymania pozwolenia na budowe, ustanowi
Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy energetycznej, niezbednego przy realizacji
przedmiotu umowy.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyroboéw
budowlanych, a w szczegdélno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
oraz przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru koricowego;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczerr budowy:.
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3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych wust. 1. Odokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika robét i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

$9
Osoby
9.1 Osoby koordynujace
1. Osoba koordynujaca ze strony Zamawiajacego prace objete niniejszg umowag bedzie:
Adam Wysocki- Inspektor w Wydziale Inwestycji, a w przypadku jego nieobecnosci
Magdalena Sokotowska - Kierownik Wydziatu Inwestycji.
2. Osobg koordynujaca ze strony Wykonawcy prace objete niniejszg umowa bedzie:

9.2 Personel Wykonawcy:

Wykonawca wskazuje Ze:

a) projektantem posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktéry bedzie wykonywal projekt jest/sa:

b) kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktéry jest
uprawniony i zobowigzany do dzialania w zwigzku z realizacja budowy w
granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane jest/sa ........cccccceevveiieininenncns

c) Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za utrzymanie czasowej organizacji
TUChU W 0SODIE: ..o e

9.3 Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji w przypadku wykonania jej przez
osoby inne niz wskazana w niniejszym paragrafie, co bedzie podstawg do odstapienia od
umowy przez zamawiajacego z winy wykonawcy w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia
dokumentacji.

9.4 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b wskazanych w niniejszym
paragrafie w przypadkach szczegélnych np. dzialania sity wyzZszej, probleméw
zdrowotnych itp. pod warunkiem, Ze osoba zastepujgca bedzie dysponowata co najmniej
takim samym doswiadczeniem i uprawnieniami jak osoba wskazana w ust. 9.2, co
wykonawca wykaze stosownymi dowodami.

$10
Wynagrodzenie
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1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie w wysokosci:
Wartos¢ netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....cccccevverneene
Kwota (stownie): ....coovvvvvivereennnnen.

Cena brutto zl:
Kwota (cyfrowo): ....cccceevverevennnnnne.
Kwota (stownie): ..coooovvevevivennennnn.n.

a. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa i uzyskanie zezwolenia na
realizacje:

(07) o T 15 L] 1 0 LU EU U zt
Plus nalezny podatek VAT ...ttt et seeie e e e s s e zt
N DIUTTO: 1vuiiiitiie ettt cete et e et e e ste e ette e etaeeesbe e easeeabesesnaessbeeeasbeebe sennbesesseesnsbes srsaenbesesrsaens zt

SIOWNIE ZEOTYCR: <.t e ettt et e eb e st et ea e sae e e zt

b. Wynagrodzenie za roboty budowlane:
w tym:
(OT<) o T 150 1<) 1 1o LR 71

Plus nalezny podatek VAT ... oo ettt ettt e e et sebese s e et e e e zt
CENA DIULLO! .ttt et ettt eh et et eae e e e sae et e eb e sbe et een e sbeeeb e e eaetn e zt

STOWNEE ZEOTYCR: «.eiitiiie et e et e et e see et et seeeesbes stesreeesses sreanesenneens zt

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta staranno$cia dokumentacji projektowej oraz wszelkich robdt budowlanych
i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé
wplyw na koszty, tacznie z kosztami powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest opracowanie pn.
Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) oraz szacunkowe ilosci robét wynikajace z tego
opracowania, ktére maja charakter pomocniczy.

str. 17



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie
faktury konicowej VAT wystawianej przez Wykonawce na kwote, o ktérej mowa w ust.
1.

6. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu szczegélowe rozliczenie pelnej kwoty wynikajacej z realizacji
umowy w tym wyszczegélnienie kwot naleznych podwykonawcom® i dalszym
podwykonawcom.

7. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego
rob6t bez wad istotnych, sporzadzony =z wudzialem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. = W protokole  zostanie  wyszczegdlniona  kwota  nalezna
podwykonawcom* i dalszym podwykonawcom.

8. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania platnosci uwaza sie date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

9. Nalezno$¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie optacona z konta Urzedu
Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

$11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. miesiecy od dnia odbioru konicowego. Okres rekojmi
jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego
calego zadania.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz
wad ujawnionych badZ powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przediuzony o czas naprawy.

5. Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
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okreslonym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego oraz
w okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczeristwo Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca

wyraza zgode

§$12

Umowy z podwykonawcami
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktéra czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia, Ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania cato$ci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie powierzenie.
4. W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczeni podwykonawcy wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeZenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
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akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamo6wienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdZzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru rob6t Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego
wierzytelnosé jest czescig sktadowsg wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
podwykonawcy.

16. Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej zaplaty ~wymaganego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury/rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajagcego  wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub skierowana kwoty do depozytu sagdowego, zamawiajgcy potraci te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez zamawiajacego.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b. uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
wartos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést

zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
o} ktérym mowa w S 6 ust. 1, tj
........................................................................... zt (stownie ztotych:
........................................................................................................................................ ) w
formie......ccoceeiiiiiini

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu. Zamawiajacy
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1)

2)

zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wysokos$ci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca
nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynig
przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy przewiduje, ze strony w umowie okresla okres rekojmi za wady
fizyczne réwny okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana
na okres udzielonej gwarancji réwnej okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli
okres, na jaki ma =zosta¢ wniesione =zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniagdzu wniesione zostanie na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na

zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka wyptaty sumy
gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyplata ta powinna nastepowacé
nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

S$14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za op6Znienie w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy (termin rozpoczecia
okreslono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieri op6Znienia,

za opOZnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (termin
wykonania okreslono w § 3 ust. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,9 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieni op6Znienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz
wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
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stronie Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust.1,

5) za wykonywanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich
robot,

6) za zawarcie umowy pomimo zastrzeZenia Zamawiajacego przez Wykonawce z
podwykonawca na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot
inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowna w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek zawarcia umowy z Podwykonawca pomimo zastrzezenia
Zamawiajgcego,

7) za niedostarczenie w ciggu 7 dni na warunkach okreslonych w § 12 umowy z
podwykonawcg w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 umowy za kazdy przypadek nie dostarczenia umowy z podwykonawcag.

8) za kazde stwierdzone niewlasciwe oznakowanie robdét w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w wysokosci 2 tysiecy zlotych
(stownie dwa tysigce zlotych), o ile stwierdzone niewlasciwe oznakowanie
robot nie zostanie usuniete przez Wykonawce niezwlocznie lecz nie pézniej niz
w ciggu 24 godzin.

9) za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynno$ci wskazanych
przez Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 5 tysiecy zlotych za kazdy przypadek.

10) w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1. umowy.

11) w  przypadku  nieterminowej zaplaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1. Umowy, za kazdy dzien
opodznienia;

12) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji;

13) w przypadku nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za kazdy dzien opéznienia liczac
od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajgcemu;

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
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umowy, za kazdy dzieri opdznienia od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowaw § 12 ust. 12.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego zgodnie
z zasadami og6lnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne beda potragcane z faktur Wykonawcy, lub naliczone na
podstawie wezwania do wplacenia kary umownej na konto bankowe
Zamawiajacego, w formie noty ksiegowej, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dostarczenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy

$15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni.

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spos6b niezgodny z
niniejsza umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania przedmiotu
zamdéwienia inne osoby niZ wskazane na etapie postepowania przetargowego.

5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czes$¢.

2.0dstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:
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1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego
ustepu. Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedlug stanu na dzienn odstgpienia; protokél inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robd6t przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz
do =zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

4 Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawecy.

S16
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania dotyczace opisu
przedmiotu zaméwienia okre$lonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z p6Zn. zm.).

2. Wykonawca nie moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegélnego procesu, ktoéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia i
zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”
Kazdorazowe uzycie w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce wymaga dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazujacego na
specyfike przedmiotu zamoéwienia oraz brak mozliwosci opisania przedmiotu
zamoOwienia za pomoca obiektywnych parametréw) oraz opisu réwnowaznosci.

str. 25



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

Uzasadnienie sklada sie wraz z dokumentacja projektowa wg zatacznika pod rygorem

nieodebrania dokumentacji.

3. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania

oznakowania, (przez co rozumie sie zaswiadczenie, poswiadczenie lub kazdy inny

dokument, potwierdzajacy, ze obiekt budowlany, produkt, ustuga, proces lub procedura

spelniaja okreslone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementéw o

szczegOlnych cechach, przy czym muszg by¢ wéwczas spelnione nastepujace warunki:

1) wymagania dotyczgce oznakowania dotycza wyltgcznie kryteriéw, ktére sa
zwigzane z przedmiotem zamowienia, i sa odpowiednie dla okreslenia cech
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug bedacych przedmiotem tego zamoéwienia;

2) wymagania dotyczgce oznakowania sg oparte na obiektywnie mozliwych do
sprawdzenia i niedyskryminujgcych kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania sa przyjmowane w drodze otwartej i
przejrzystej procedury, w ktérej moga uczestniczy¢ wszystkie zainteresowane
podmioty, w tym podmioty nalezace do administracji publicznej, konsumenci,
partnerzy spoteczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe;

4) oznakowania sa dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dotyczace oznakowania sg okres§lane przez podmiot trzeci, na ktéry
wykonawca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywiera¢ decydujacego
wplywu.

Wykonawca uzywajac oznakowania sklada wraz z dokumentacja odrebne
oswiadczenie o tym, ze uzyte oznakowanie spelnia ww. wymogi.

4. Wykonawca moze uzywa¢ w dokumentacji projektowej wymogu posiadania
certyfikatow wydanego przez jednostke oceniajagca zgodno$¢ [(jednostke
wykonujaca dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje
i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajacym rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L
218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te
jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub
cechami okre§lonymi w opisie przedmiotu zamoéwienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamdwienia. W przypadku wymagania przedstawienia
certyfikatéw wydanych przez okreslong jednostke oceniajacg zgodnos$¢, wykonawca
dopuszcza certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajace
zgodnos¢.

5. Wykonawca przygotowuje dokumentacje projektowa w jeden z nastepujacych

sposobow, z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:

1) przez okre$lenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w
tym wymagan $rodowiskowych, pod warunkiem, Ze podane parametry sa
dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu
zamoOwienia, a zamawiajgcemu udzielenie zamoéwienia;

2) przez odniesienie sie w kolejnos$ci preferencji do:
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3)

4)

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

b) norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane
oceny dzialania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych
cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88z 04.04.2011, str. 5, z p6Zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone
zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady 89/686/EWG i
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE,  94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajagcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z
14.11.2012, str. 12),

e) norm miedzynarodowych,

f)  specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowiazkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowana w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
stalego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne;

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2,
oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych $rodek
domniemania zgodnos$ci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi
wydajnosci lub funkcjonalnosci.

6. Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych

zamawiajacy jest obowigzany wskazaé¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.
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7. Naruszenie przez wykonawce postanowienl zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowe
odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia
zgodnie z tymi wymaganiami.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem
zamOwienia opracowywa¢ beda projektanci poszczegdlnych branz posiadajgcy
wymagane prawem uprawnienia oraz przynalezni do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

$17
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustaw Prawo zaméwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej umowie,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1
egzemplarz dla Zamawiajgcego.
5. Umowa niniejsza zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych przez strony.
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
2) Program funkcjonalno-uzytkowy,
3) Oferta wykonawcy
4) Gwarancja jakosci
5) Oswiadczenie podwykonawcy,
6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy,

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatqcznik nr 1 do umowy Nr 1 z dnia ........... 2018r.
GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2018r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane Z KRS): wocevveereevsererenennenss KRS v, , wysokosé
kapitatu zakladowego: .........cccceuerneennen. zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
2, Uprawniony z tytulu Gwarancji Jako$ci: .....cceueecuenene.
3. Umowa nr ..../2018, zwana w dalszej tresci ,,Umow3g”.
4. Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje catosé¢ robot i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zaméwienia p.a........eeeee...n’”, Zwanych dalej ,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia.
5. Data 0dbioru 0StateczZnego: ... e cveneeerenrnnssenessseneecsnennnnnes 2018
roku.

Warunki Gwarancji JakosSci

1. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego Ze wykonany przez niego
przedmiot Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawecy, o ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.

2. Poprzez niniejsza Gwarancje Jakosci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni
zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy).
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego =za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegélnosci za wady zmniejszajace wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty na
okres: ...........

4. Bieg terminu Gwarancji Jako$ci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
Umowy,

c) w przypadku wad - dla wymienianych materialéw i urzadzen - z dniem
ich wymiany.

d) w przypadku wad - w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub
wykonania wadliwej cze$ci robét na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie
na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robdét.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jakosci takze po
terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
6. Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie
bezpieczenistwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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b) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy

o innych zaistnialych wadach.

7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materialéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg projektows.

b) w wyniku bledéw w dokumentacji, za ktéra Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez
Zamawiajgcego.
9. Jezeli Gwarant nie wypelni obowiazku usuniecia Wady natychmiast badZz w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnient Zamawiajacego wynikajacych z tytultu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.
10.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

11. Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnienn z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi wobec
Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcédw, Ustugodawcow.

12. O kazdej Wadzie Zamawiajagcy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie
potwierdzi zgloszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy.
Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez faksem oraz pocztg elektroniczng do
Zamawiajacego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakos$ci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowa¢ sie niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomié na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

18. Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng cze$¢ Umowy.

19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawecy:
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Zalacznik nr 2 do umowy z dnia ........... 2018 r.
OSWIADCZENIE WYKONAWCY ZDNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym oswiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr.........ccooceevvenveeninenne zawartej w
dniu ..oeoeeiviienne LZErma .o ztoZenia niniejszego
o$wiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

do dnia zlozZenia niniejszego o§wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zh stownie: ....cooviiiviiic e ZEOEY CH
.../100 brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY DT .......cccceveeverunnene fakture vatnr .........cccoeuee. z dnia ............. na
Q70 (=T (STOWNE... et s ) oplacong w
calosci/na kwote..................

Data, piecze¢ i podpis
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Zalgcznik nr 3 do umowy z dnia ........... 2018r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym oswiadczam, ze wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy
101 TIPSR zawartej] w dniu ......ccceeeeeeneen. r. z firmg ..., , wymagalne
na dzief ..., ztozenia niniejszego o$wiadczenia , zostaly
zaspokojone/nie zostaly* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zh stfownie: ... 2ROy CH
brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawca a Wykonawca istnieje/nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje

lub moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaplate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, Ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie

UMOWY DT ..oovvnreennne. fakture vatnr .................. z dnia ............. na kwote.....cocu...
(SEOWILIE oot ) oplacong w calosci/na
kwote.....cccoevvvenn

Data, pieczec i podpis
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre§lone przez
zamawiajgcego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ..........cc.e... I.
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e e e e st st et e e sees

W NaStepPUjaCyM ZaAKTESIO: ......ccecviiiiiiiiiieiiiitieie ettt e e e (wskazaé
podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c....... I.

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Wzdr oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest realizacja zadania inwestycyjnego:

~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéow, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccco....n I.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14.
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....................... (miejscowosé), dnia .........cccceeeueen. I.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w
niniejszym postepowaniu, Bl e e
........................... (podaé petlng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

str. 36



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Wz6r informacji, Ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej
cereeny, ANA e,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
My nizej podpisani:

dziatajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”

- o§wiadczamy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 2015, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z
wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy podaé nazwy i adresy
siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ
Wykaz robot budowlanych

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamo6owien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

skladania ofert

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich
moze zqda¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”
Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatlu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem wartos$ci, daty i miejsca wykonania oraz okresleniem podmiotéw na
rzecz ktérych roboty zostaly wykonane z zalgczeniem dowodéw okreslajacych, czy te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoniczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty.
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Rodzaj zrealizowanych Daty wykonania Zamawiajacy
robét Parametry zamodwienia (nazwa
(podanie nazwy robot Data Data podmiotu, na
Lp. | inwestycjii miejsca jej w mb rozpoczecia zakonczenia | rzecz ktérego
realizacji z opisem [dd/mm/rrrr | [dd/mm/rrrr] roboty te
pozwalajacym na ] zostaly
ocene spelniania wykonane)
warunku udzialu w
postepowaniu
MieJSCOWOSCE: .uereerererrerrerrerreneene

Aata: cooeeeeeeeeeeeee s

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: ........cccoovvverernerrererrernnnn.
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: st nns
SiedzZiba: s

FAX: et
Poczta elektroniCzna: .......eeeeveeieeeeveeenveieenen

Dane dotyczace Zamawiajgcego:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:
Nawiazujac do ogloszenia o zaméwieniu publicznym na zadanie pn:

~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”

oferujemy wykonanie zamoéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartosé netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): .....cceevevruvenen.
Kwota (stownie): ....ocovveveveveneennnnn.n.

Cena brutto zil:
Kwota (cyfrowo): ....cccceevuerevennnenne.
Kwota (stownie): .....cooovvnvvveeinninnnns

w tym:
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a. Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa i uzyskanie zezwolenia na

realizacje:

(O0=S : 10 1] 1 1o LR RRRRRPRRPR z1
Plus naleZny podatek VAT .......ccccoociiiiiieirienes ettt seeette e e eeste sresssaes e ssssss s ses e seeassnsessns zt
(602 010 o) i U o TR z1

STOWNIE ZEOTYCR: <.ttt et et eb e e et eb e sae e e

b. Wynagrodzenie za roboty budowlane:
w tym:
(OT<) o T 15/ 1<) 1 1o LN z1

Plus naleZny podatek VAT ...ttt ettt e et e sesase e e e b st e saes zt
CONA DIULLO! ..ottt et ettt st et e b ettt e b enees e ebe st en e eaetaees zt

STOWNEE ZEOTYCR: «.eiiiiie e et et e ettt st et et sae e ebbe s stesreees e saeeresennnns

‘ Dlugos¢ okresu gwarancji i rekojmi za wady (zaznaczy¢ wlasciwe)':

[ 15]lat

[ ]6lat
[] 71at

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

1. Uzyskalem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2. Oswiadczamy ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zamoéwienia do realizacji bez zastrzezen.

3. Oswiadczam - O$wiadczamy*, ze wszystkie os$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sg kompletne, prawdziwe i rzetelne.

4.  Zapoznalem sie - zapoznali$my sie* z projektem umowy stanowigcej zatacznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

5. Uwazam - uwazamy* sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

6. Oswiadczam - O$wiadczamy®, iZ tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych

1 Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 STWZ.

str. 41



Znak postepowania: ZP.271.21.2018

dokumentach:(podaé strony oferty) ... - dolaczone do oferty jako jej
odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

7. Sktadam - Skladamy* niniejszq oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspOlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia]*.

8. Oswiadczam - O$wiadczamy *, Zze SIWZ z zalgcznikami, stanowig integralng czes¢
oferty.

9. Zobowigzujemy sie dotrzymac¢ wymaganego terminu realizacji zam6wienia.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

11) Skladajac niniejsza oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, Ze

wybor oferty”:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie

Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie

Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie: .............ccceoevenn

12) Oswiadczam, ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamoéwienia®:

Wartosé brutto

L, L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Cze¢s¢ zamowienia .

procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa

1 2 3 4

1

2

3

2 Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) albo b).
3 Nalezy podaé rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz warto$¢ bez podatku VAT.
4 W przypadku wykonania zamdwienia samodzielnie, nalezy przekreslié tres¢ oswiadczenia lub nie wypetnia tabeli.
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| RAZEM |

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

[ ] TAK
[ ] NIE

15) Oferta zostata zlozona na .......ccccevevvunnee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty®:

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska oséb Czytelne podpisy 0séb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy

5 Matle przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

6 Wykonawca, ktéry zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do skiadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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Wzor wykazu 0s6b

Zalgcznik nr 8 do SIWZ

Zamawiajacy:
Gmina Miasto Augustéw zwana dalej "Zamawiajacym",

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://um-augustow.pbip.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢é¢ w wykonywaniu zamdéwienia pn.:

~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwaju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw
dokumentoéw jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

Wykonawca dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia zgodnie z zapisami
rozdziatu 4 pkt 4.2.3 niniejszej SIWZ

Kwalifikacje zawodowe: numer

Lp. Imie i iski
P foie t nazwisko (zgodnie z trescia decyzji nadajacej

uprawnienia)

uprawnieni specjalnos$é/zakres uprawniern

Podstawa dysponowania
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Potwierdzenie posiadanych przez podane w wykazie osoby kwalifikacji wybrany
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem

umowy.
MieJSCOWOSCE: .ueeeerereeerreerenreneene
data: ..o

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: ........ccccovvvererverrererrernnnn.
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Zalgcznik nr 9 do SIWZ
Wykaz ustug

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamo6owien wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu

skladania ofert
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow
dokumentow jakich moze zqdaé zamawiajqgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn:

~Przebudowa linii oswietlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie”
Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz
zalagczeniem dowodéw okreslajacych czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly
wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen
okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu;
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Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych zamoéwienia (nazwa
zamowien L., odmiotu, na
X Wartos¢ Data Data P .

Lp. (podanie nazwy rozpoczecia zakoficzenia rzecz ktorego
zadania z opisem uSlug [dd/mm/rrrr 4d ustugi zostaly
pozwalajacym na [w zt ] [dd/mm /rrrr wykonane)
ocene spelniania brutto] ]

warunku udzialu w
postepowaniu
Mi€JSCOWOSCE: .

data: ..o

czytelny podpis lub podpis i pieczatka z imieniem i nazwiskiem: .......cooooreneeneeneenreenecenes
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	§ 8
	1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
	2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
	3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
	4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.


