

ZP.271.52.2019 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie - ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.12.2019 r..pdf (483.84 KB)
SIWZ-uzupełniające.docx.pdf (372 B)
Zal_1_do_OPZ_INWENTARYZACJA.7z (1.8 MB)
Zal_2.1_do_OPZ_PROJEKT_BUDOWLANY.7z (41.8 MB)
Zal_2.2_do_OPZ_PROJEKT_BUDOWLANY.7z (45.85 MB)
Zal_3.1_do_OPZ_PROJEKT_WYKONAWCZY.7z (45.16 MB)
Zal_3.2_do_OPZ_PROJEKT_WYKONAWCZY.7z (26.92 MB)
Zal_3.3_do_OPZ_PROJEKT_WYKONAWCZY.7z (35.3 MB)
Zal_3.4_do_OPZ_PROJEKT_WYKONAWCZY.7z (30.76 MB)
Zal_4_do_OPZ_PRZEDMIARY_DO_ZAMOWIENIA.7z (926.94 KB)
Zal_5_do_OPZ_SPECYFIKACJE.7z (5.81 MB)
Zal_6_do_OPZ_projekt zamienny.7z (34.78 MB)
A.03.2.4 USC Poziom 0+1 - V2 (002).pdf (90.51 KB)
Zal_Nr_2_do_SIWZ_Projekt_umowy - roboty uzupełniające młyńska.docx.pdf (320 B)
Zal_Nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego.docx (35.24 KB)
Zal_Nr_4_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx (20.17 KB)
Zal_Nr_5_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spełnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx (19.82 KB)
Zal_Nr_6_do_SIWZ_Wzor_informacji_ze_Wykonawca_nie_nalezy_lub_nalezy_do_grupy_kapitalowej (2).docx (20.61 KB)
Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wzor_wykazu_robot_budowlanych.docx (20.94 KB)
Zal_Nr_8_do_SIWZ_Wzor_wykazu_osob.docx (21.87 KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.12.2019 r..pdf (305.17 KB)
ZMIANA TREŚCI SIWZ 27.12.pdf (856.96 KB)
Zal_nr_1_do_SIWZ_opz_NOWY.pdf (296.39 KB)
Zał. nr 7 do OPZ - rzut 2 piętro.pdf (525.52 KB)
Protokół otwarcia ofert.pdf (247.29 KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (584.58 KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2020 r..pdf (327.11 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**
Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa
Data wytworzenia: **2019-12-12**
Wprowadzający: **Bartosz Cichy**
Data modyfikacji: **2020-05-14**
Opublikował: **Bartosz Cichy**
Data publikacji: **2019-12-12**