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Ogloszenie nr 500177961-N-2018 z dnia 27-07-2018 .

Gmina Miasto Augustow: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty
budowlane”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 538688-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500104560-N-2018, 500106912-N-2018, 500111280-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Miasto Augustéw, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60,
16300 Augustoéw, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
Renata. Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowe;j (url): http://bip.um.augustow.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgacego:
,Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane”
Numer referencyjnyjezeli dotyczy):
ZP.271.26.2018
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Inwestora projekt zaktada etapowanie prac
budowlanych. Pierwszy etap obejmuje przebudowe istniejagcego budynku wraz z budowg klatki
schodowej. Drugi etap to budowa skrzydta zlokalizowanego wzdtuz granicy z dziatkg 3464.
Etapowanie prac uwzglednione zostalo réwniez w podziale i numeracji rysunkow branzy
architektonicznej. Przedmiotem zamdwienia s3: 1. Roboty budowlane. Celem zadania jest

1z3 27.07.2018, 11:27



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/atf002afa-48b2-42de-b8ac-2700...

wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku MDK w zakresie etapu pierwszego inwestycji.
Zadanie zaktada rozbiorke budynkow zlokalizowanych na granicy z dziatkg 3464: budynku
garazowego, budynku gospodarczego, oraz przybudéwki do budynku MDK, w ktorej
zlokalizowane sg pomieszczenia w.c. Zlikwidowanie zewnetrznych schodéw do pomieszczen
technicznych. W miejsce wyburzonych budynkoéw zaplanowano nowe skrzydto - wzdtuz granicy
dziatki 1 §ciany istniejagcego budynku na dziatce sgsiedniej. Komunikacje w budynku zapewni
nowa klatka schodowa z winda, zlokalizowana na styku starej i nowej czgsci. Na terenie
inwestycji zaplanowano nawierzchnie utwardzone z miejscami parkingowymi, nawierzchnie
zielone 1 elementy matej architektury. Czes$¢ 1 etap pierwszy: Budynek istniejacy W piwnicy
pozostawiono pomieszczenie wezta cieplnego 1 pomieszczenie techniczne. Po wyburzeniu
zewngtrznych schodoéw zejscie do piwnicy zaplanowano z projektowanej klatki schodowej. Na
parterze pozostawiono funkcje galerii. Cato$¢ 1 pigtra przeznaczono na biura i pracownie, galeri¢
- poczekalni¢ dla uzytkownikdéw organizowanych zajec¢, jak rowniez zaplecze sanitarne i
socjalne. Na 2 pigtrze budynku zaprojektowano salg¢ wielofunkcyjng (piosenka $piewana, teatr
piosenki, teatr, kino DKF) wraz z foyer, oraz zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami
technicznymi. Sala ta przeznaczona jest dla wigcej niz 50 0s6b i na pobyt czasowy. Przebudowa
dachu nad budynkiem istniejacym. Geometria nowych dachow i rzgdne kalenic identyczne jak
na dachach istniejacych. Czegs¢ 2 etap pierwszy: Klatka schodowa Klatke schodowg o
konstrukcji zelbetowej i jest to jedyna klatka schodowa w budynku. Ze wzgledu na wymagania
ochrony p.poz zostata ona obudowana i oddymiana. Zaplanowano rowniez winde obstugujaca
wszystkie kondygnacje budynku, spetniajaca wymogi do przewozenia oséb niepetnosprawnych.
Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku tylko w zakresie etapu pierwszego instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja cieplej wody, instalacja wodociaggowa, instalacja wentylacji
mechanicznej, instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja elektryczna jedno i trdjfazowa, instalacja
telekomunikacyjna, instalacja sieci komputerowej i wifi, instalacja monitoringu, instalacje
elektroakustyczne i o§wietlenia scenicznego w sali wielofunkcyjnej, wyposazenie i technologia
sceniczna sali wielofunkcyjnej, podest sceny 1 widowni sali wielofunkcyjnej, Zamawiajacy
oczekuje dostawy urzadzen i instalacji w zakresie: elektroakustyka, os§wietlenie, mechanika
sceniczna i okotarowanie z programowaniem systemu i szkoleniem — zgodnie z projektem
wykonawczym. Zagospodarowanie terenu prace rozbidorkowe, nawierzchnie zielone,
nawierzchnie utwardzone, $mietniki, ogrodzenie terenu, murek terenowy. Wszystkie
kondygnacje mieszczace pomieszczenia MDK zostaty udostepnione osobom niepetnosprawnym,
poczawszy od miejsca parkingowego na dziedzincu budynku, prowadzenie komunikacji
wewnetrznej, projektowana windg, szerokos$ci drzwi i przej$¢ jak rowniez pomieszczenia
sanitarne. Pomieszczenia techniczne w piwnicy istniejgcego budynku nie sg przeznaczone dla
0s0b niepetnosprawnych i nie zaplanowano tam urzadzen umozliwiajacych dostep.

I1.4) Informacja o czeSciach zamoéwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45421000-4, 45420000-4, 45453000-7, 45330000-9,
45232460-4, 45332200-5, 45331200-8, 45311200-2, 45110000-1, 51900000-1, 51610000-1

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
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nie
I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne¢ uniewaznienia postgpowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy uniewaznil postgpowanie, poniewaz obarczone jest niemozliwa do
usunig¢cia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamodwienia jest zgodne z przepisami.
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