

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego-

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”.

A. Zmiana treści SIWZ: Rozdział nr 3 - opis przedmiotu zamówienia, w pkt 3.2.:

przed zmianą jest:

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

- ścieżek parkowych o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2m,
- miejsca spotkań w centrum parku,
- placów użytkowych z kostki betonowej bez fazowej gr.6cm,
- Bulodromu z miąża kamiennego,
- dostawę i montaż kompletnego urządzenia Pumptrack, oraz przygotowanie terenu pod przedmiotowy tor,
- oświetlenia parkowego (12 lamp led, wraz z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego),
- wykonanie ścieżek zdrowia, konstrukcja i oprzyrządowanie zgodnie z dokumentacją wraz ze strefą bezpieczną trawiastą,
- dostawa i montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia parku:
 - o 4 ławeczki betonowe z drewnianym oparciem (w miejscu spotkań),
 - o 8 ławeczek betonowych bez oparcia,
 - o 12 koszy na śmieci,
 - o 3 kosze na psie odchody,
 - o 2 stoliki do gier w szachy,
 - o 10 dużych betonowych donic,
 - o 5 stojaków na rowery,
 - o 10 budek dla ptaków,
- uporządkowanie zieleni, poprzez usunięcie części zarośli, oraz nasadzenie nowej w ilości 65 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją (krzewy liściaste 35 szt., iglaste 30szt.).
- monitoringu wizyjnego (4 kamery i rejestrator wraz z zasilaniem).

po zmianie jest:

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie:

- ścieżek parkowych o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2m,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18
Znak postępowania: ZP.271.9.2019

- miejsca spotkań w centrum parku,
- placów użytkowych z kostki betonowej bez fazowej gr.6cm,
- Bulodromu z miału kamiennego,
- dostawę i montaż kompletnego urządzenia Pumptrack, oraz przygotowanie terenu pod przedmiotowy tor,
- oświetlenia parkowego (12 lamp led, wraz z przyłączeniem do sieci oświetlenia ulicznego),
- wykonanie ścieżek zdrowia, konstrukcja i oprzyrządowanie zgodnie z dokumentacją wraz ze strefą bezpieczną trawiastą,
- dostawa i montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia parku:
 - o 4 ławeczki betonowe z drewnianym oparciem (w miejscu spotkań),
 - o 8 ławeczek betonowych bez oparcia,
 - o 12 koszy na śmieci,
 - o 3 kosze na psie odchody,
 - o 2 stoliki do gier w szachy,
 - o 10 dużych betonowych donic,
 - o 6 stojaków na rowery,
 - o 10 budek dla ptaków,
- uporządkowanie zieleni, poprzez usunięcie części zarośli, oraz nasadzenie nowej w ilości 65 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją (krzewy liściaste 35 szt., iglaste 30szt.).
- monitoringu wizyjnego (4 kamery i rejestrator wraz z zasilaniem).

W związku z zaistniałą zmianą, uległy zmianie załączniki:

- Zał. Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,
- Zał. Nr 2 do OPZ – przedmiar robót.

B. Ponadto, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ odnośnie terminów, określone w rozdziale 9 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 9 pkt. 9.1. SIWZ przed zmianą jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)*

w rozdziale 9 pkt. 9.1SIWZ po zmianie jest:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali, nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0241/18
Znak postępowania: ZP.271.9.2019

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 6.1. należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów, pokój Nr. 7 (Biuro Obsługi Klienta)

w rozdziale 9 pkt. 9.4. SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów, pokój Nr. 26 (Sala konferencyjna).

- C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 517072-N-2019 z dnia 22.02.2019 r. w sekcji: IV.6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego)

